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1. 

Iepirkuma procedūra, 

informācija par ES projektu 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantam. 

Iepirkums organizēts pamatojoties uz 20.04.2010. līgumu Nr. 

10-08-L32100-000092 Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. 

gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem”.  
 
 

2. 

Iepirkuma priekšmets 

Tiesības slēgt pakalpojumu līgumu par Jūrkalnes tautas nama 

rekonstrukcijas būvuzraudzību. 

SIA “Samrode” būvprojekts – „Jūrkalnes tautas nama 

rekonstrukcija”. 

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, piedāvājums 

jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. 

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.  VND 2011/14 ELFLA 

4. Pasūtītājs  Ventspils novada pašvaldība  

Reģ. Nr. 90000052035 

Skolas iela 4, Ventspils, 

LV-3601 

5. 

 

Kontaktpersonas 

  

Par iepirkuma dokumentāciju, iepirkuma priekšmetu un tehnisko 

specifikāciju- 

Juris Krilovskis, Iepirkumu speciālists, tālr. 63629492, 29145212 

juris.krilovskis@ventspilsnd.lv  

6.  Iepirkuma priekšmeta CPV 

kods 
CPV kods – 71700000-5 

7. Iepirkuma nolikuma 

saņemšanas kārtība   
Pasūtītājs nodrošina elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 

dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem 

dokumentiem, tajā skaitā atbildēm uz Pretendentu uzdotajiem 

jautājumiem, Pasūtītāja mājas lapā www.ventspilsnovads.lv 

sadaļā „Iepirkumi”. 

Ar nolikumu pretendenti var iepazīties Ventspils novada 

pašvaldībā, Skolas ielā 4, apmeklētāju pieņemšanas centrā. 

Darba dienās no plkst. 09
00

 -12
00

 un no plkst.14
00

 – 16
00

 . 

8. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš  

Paredzētais būvdarbu uzsākšanas laiks - 2011.gada 2.maijs 

Paredzētais būvdarbu pabeigšanas laiks - 2011.gada 1.septembris 

9. Iepirkuma līguma izpildes 

vieta 

„Jūrkalnes tautas nams”, Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, Ventspils 

novads. 

10. Piedāvājuma iesniegšana Par visu apjomu 

11. Piedāvājumu varianti Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus 

12. Izpildes vispārīgie 

nosacījumi (kvalitāte, 

garantija) 

Saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem, LBN un LVS 

nosacījumiem, u.c., konkrēto darbu izpildi regulējošiem, LR spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

13. 
Piedāvājuma cena  

jābūt izteiktai latos, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar un bez 

PVN un PVN % apmēru un summu 

14. Izmaksas, kas jāiekļauj cenā  darbaspēka, transporta, materiālu, tehnisko līdzekļu un pārējās 

izmaksas (peļņu un ar riska faktoriem saistītās izmaksas), darbu 

veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšana 

15.  Samaksa noteikumi  Samaksa par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto būvuzraudzību 

tiek veikta atbilstoši līguma projekta II. sadaļai. 

16.  Piedāvājuma izvēles kritēriji  Zemākā cena 

mailto:juris.krilovskis@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnovads.lv/
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17. Pretendentu atlases kritēriji  1) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process 

(izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 

piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota 

novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība 

par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam 

beigu termiņam tas nebūs likvidēts; 

2) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai 

atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts 

Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 

latus; 

3) pretendents vai pretendenta darbība ir reģistrēta likumā 

noteiktajā kārtībā,  

4) Atbildīgajam būvuzraugam un būvuzrauga vietniekam (ja 

tāds tiek piesaistīts) jābūt atbilstošam sertifikātam, 

atbilstoši veicamo darbu veidiem un darbu apjomiem, un 

vismaz triju gadu pieredzei būvuzraudzības darbu veikšanā 

(minēto prasību Pretendents var izpildīt piedāvājot 

ekspertus, kuriem katrā nepieciešamā būvuzraudzības 

jomām ir atbilstošs sertifikāts);  

5) Pretendentam pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir pieredze vismaz 

3 (trīs) līdzīgas nozīmes būvdarbu būvuzraudzībā (pabeigti 

un nodoti) un par  paveiktajiem darbiem ir saņēmis vizmaz 

3(trīs) pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes par pilnībā pabeigto 

un nodoto iepriekšminēto objektu kvalitāti. 

6) Pretendents spēj nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs (vai 

tā palīgs) atrodas objektā vismaz 2 (divas) stundas dienā. 

 

18. Lai pretendents piedalītos 

iepirkumā, jāiesniedz 

atzīmētie dokumenti   

1) Aizpildīts pretendenta pieteikums (1.pielikums); 

2) Dokumentu kopija, kas apliecina, ka pretendents ir 

reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām;  

3) Aizpildīts pretendenta apliecinājums, ka uz Pretendentu 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantā norādītie 

pretendentu izslēdzošie kritēriji (2.pielikums); 

4) Objektā plānoto atbildīgo būvuzraugu būvprakses 

sertifikāta kopijas; 

5) Ja Pretendents piesaista speciālistus, kas nav tā darbinieki, 

Pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina speciālista 

piekrišana veikt atbilstošos darbus līgumā, gadījumā, ja 

Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma 

līgumu;  

6) Būvuzrauga (-u) kvalifikācijas un pieredzes apraksts; 

7) Pretendenta pēdējos 3 (trijos) gados veikto būvuzraudzības 

pakalpojumu saraksts, norādot objekta nosaukumu, 

būvdarbu apjomu, pašu spēkiem veikto darbu apjoms, 

vietu, uzsākšanas/ pabeigšanas gadu un pasūtītāju, īss 

objektā veikto darbu apraksts. 3(trīs) atsauksmes par 

pilnībā pabeigto un nodoto iepriekšminēto objektu 

kvalitāti; 

8) Norāde uz to līguma daļu, ko pakalpojumu sniedzējs 

plānojis nodot apakšuzņēmējiem (ja tiek plānots līguma 

daļas izpildi nodot apakšuzņēmējiem);  
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9) Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents spēj nodrošināt, 

ka atbildīgais būvuzraugs (vai tā palīgs) atrodas objektā 

vismaz 2 (divas) stundas dienā. 

10) Finanšu piedāvājums /lokālā tāme/ piedāvājuma cenas 

atšifrējums (4.pielikums). 

 

19. Piedāvājuma iesniegšanas 

Vieta  

 

 

Termiņš  

Veids  

 

 

 

Valoda 

 

 

Noformējuma un 

iesniegšanas prasības 

 

 

 

Piedāvājumu iesniegšana 

 

Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī, 

(Apmeklētāju pieņemšanas centrā) 

 

līdz 2011.gada 12.aprīlim plkst. 10
00

 

 

Aizzīmogotā aploksnē ar norādi par pretendentu un pretendenta 

dalību iepirkumā un norāde „Neatvērt līdz 2011.gada 12.aprīlim 

plkst.10
00  

 

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt 

skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.  

  

 

Kopijas jānoformē atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK 

noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība”, piedāvājuma caurauklojumam jābūt apliecinātām. 

 

Piedāvājumu sagatavo vienā oriģinālā sējumā un sagatavo divus 

piedāvājuma kopiju sējumus- visu ievieto 1 aizlīmētā, aizzīmogotā 

aploksnē, nodrošinot, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim tās 

saturs nebūtu redzams.   

20. Piedāvājuma nodrošinājums 

(veids, apmērs, derīguma 

termiņš) 

Nav paredzēts 

21. Piedāvājuma derīguma 

termiņš 
Vismaz 3 mēneši no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

22. Pretendenta tiesības un 

pienākumi iepirkuma 

procedūras laikā 

Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju 

piedāvājumu. 

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir 

saņemts. 

Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. 

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 

Sniegt patiesu informāciju. 

Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu 

informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma 

pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

salīdzināšanai un vērtēšanai. 

Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu 

Nodrošināt, ka Pasūtītājs piedāvājumu saņem līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām 

23. Pasūtītāja tiesības un 

pienākumi iepirkuma 

procedūras laikā  

Komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un 

ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts 

Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas 

apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
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sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā 

valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu 

iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un 

šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 

mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

 

Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu 

piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma 

pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši šo noteiktumu minētajām 

prasībām un/vai iesniegti atbilstoši dokumenti, var lemt par 

piedāvājuma tālāku neizskatīšanu. 

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas 

pretendentu finanšu piedāvājumos. 

Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, 

pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret tiem 

Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā sniegt informāciju  

Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem, izvēlēties 

piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu 

 u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu  

24. Piedāvājuma atvēršanas 

sanāksme 

Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī, sēžu zālē 

2011.gada 12.aprīlī plkst. 10
00

 

25. Pielikumā  Pretendenta pieteikuma veidlapa (1.pielikums) 

Apliecinājuma veidlapa (2.pielikums) 

Tehniskā specifikācija (3.pielikums) 

Finanšu piedāvājuma forma (4.pielikums) 

Iepirkuma līguma projekts (5.pielikums) 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      M.Dadzis 
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1.Pielikums 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS  

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti (reģ. Nr., jurid. adrese, banka, bankas kods, konta Nr.) 

  

 

 

2. KONTAKTPERSONA 
 

Vārds, uzvārds  

Tālr. / Fax 
 

e-pasta adrese  

 

 

3. PIEDĀVĀJUMS 
 

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, 

tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

 

Mēs piedāvājam veikt būvdarbus minētajā objektā saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām par summu, 

kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.: 
Iepirkuma priekšmets  Kopējā cena 

LVL bez PVN 

„Jūrkalnes tautas nama rekonstrukcijas būvuzraudzība” 
 

PVN 22%   

Kopā ar PVN  

 

Šis piedāvājums ir derīgs 3 mēnešus no nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa. 

Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt tehniskajās specifikācijā un savā 

piedāvājumā norādītās garantijas prasības. 

Apņemamies iesniegt Pasūtītājam citu Publisko iepirkumu likumā norādīto informāciju, kas nepieciešama 

vērtēšanai. 

Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. 
 

Šim pieteikumam pielikumā tiek pievienoti: 

 ________________________; 

 _______________________; 

 ______________________; 

 ________________________. 

 

Pretendents  

Pretendenta Reģ. Nr.  

Adrese korespondences 
saņemšanai 

 

Personas, kas paraksta šo 
piedāvājumu vārds, uzvārds, 
amats 
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Paraksts  

Datums  

Zīmogs  
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2.Pielikums 

 

Apliecinājums  

 
 

Pretendenta _______________________ (reģ. Nr. _______________________), turpmāk 

pretendents, vārdā ___________________________________________________ (vārds, 

uzvārds, amats) apliecina, ka: 

 

1) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 

iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes 

paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts; 

 

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

 

 

 

datums 

vārds, uzvārds 

amats 

paraksts 

zīmogs 
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3.Pielikums 

 

Tehniskā specifikācija  
 

 

1.Veicamais darbs: 

 

1.1. Būvuzraugam vai būvuzrauga palīgam objektā jābūt katru darba dienu. 

1.2. Būvuzraugam jānodrošina un jāseko, lai: 

1. 2.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu,  

1. 2.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti,  

1. 2.3. būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1. 5. Būvuzraugam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas.  

1. 6. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai 

nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, 

termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu  prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarba vadītājam un 

pasūtītāja pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu. 

1. 7. Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar 4. punktu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja 

pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. Ja 

būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, būvuzraugam, 

kopā ar projekta autoru, jāsagatavo lēmuma projekts un jāiesniedz Pasūtītājam. 

1. 8. Būvuzraugam jāpiedalās Pasūtītāja rīkotajās vadības apspriedēs. 

 

2. Prasības darbiniekiem:  

 

2.1. Būvuzraugam jābūt sertificētam atbilstoši veicamo darbu veidiem un darbu apjomiem. 

2.2. Būvuzraugs nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros. 

 

3. Būvuzrauga pienākumi: 

 

3.1. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar: 

3.1.1. Tehnisko projektu; 

3.1.2. Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””; 

3.1.3. Būvniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem. 

3.2. Piedalīties vadības apspriedēs; 

3.3. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un parakstīt segto 

darbu pieņemšanas aktus; 

3.4. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto būvdarbu apjomus; 

3.5. Sadarboties ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanā vai 

sagatavošanā; 

3.6. 5 dienu laikā saskaņot vai nodod atteikums saskaņojumam būvuzņēmēja iepriekšējā mēnesī veikto 

būvdarbu un izmantoto materiālu aktam; 

3.7. Piedalīties būves nodošanā ekspluatācijā; 

3.8. Būvdarbu garantijas laikā piedalīties defektu konstatēšanā un defektu novēršanas konstatēšanā. 

 

4. Atskaites: 

 

4.1. Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz pasūtītājam šādas būvdarbu un būvuzraudzības izpildes 

atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju: 

4.1.1. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz katra mēneša sākumā. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja 

norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem 

iepriekšējā mēnesī; 

4.1.2. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst: 

4.1.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem 

būvdarbiem; 
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4.1.2.2. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums; 

4.1.2.3. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins. 

4.2. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam ir jāievēro Dabas aizsardzības prasības, Darba 

drošības noteikumi. 

 

5. Būvdarbu izpildes pārbaudes: 

 

5.1. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, apturēt 

būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu izpildes 

kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši 

LR Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr. 168 „Latvijas būvnormatīvs LBN 303-03 

„Būvuzraudzības noteikumi”. 

5.2. Būvuzraugs ir pilnvarots uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Būvprojektam, 

būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar dokumentāciju un 

darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, 

apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu izpildes 

kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši 

LR Ministru kabineta 25.06.2003. noteikumiem Nr. 342 „Latvijas būvnormatīvs LBN 304-03 „Būvdarbu 

autoruzraudzības noteikumi” ”. 
 

6. Sanāksmes būvdarbu laikā: 

 

Pasūtītājs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes (latviešu valodā). Sanāksmju biežums tiek noteikts, 

Līdzējiem vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai objektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, 

Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt 

lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. Sanāksmes tiek 

protokolētas un sanāksmju protokolus paraksta sēdes vadītājs. Līdz nākamai sanāksmei ieinteresētās 

personas tiek iepazīstinātas ar sanāksmes protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes sanāksmes 

protokolam, par ko nākamajā sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie 

protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts. 

Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām iesaistītajām personām. 

 

7. Tehniskais projekts: 

 

„Jūrkalnes tautas nama rekonstrukcija”, SIA “Samrode”. 

Stadija: tehniskais projekts 

  
 

 

Tehnisko projektu skatīt mapē Jūrkalnes Teh.Projekts.
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4.Pielikums  

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PARAUGS  

 
 

 

Darbu nosaukums Kopējā cena 

LVL bez 

PVN 

„Jūrkalnes tautas nama rekonstrukcijas būvuzraudzība”  

 PVN 22%  

 Kopā ar PVN  

 

Tāmes sagatavotājs- vārds, uzvārds, amats, telefons  
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5.Pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS 

LLĪĪGGUUMMSS  NNrr..________________________  

 

Ventspils,                         2011.gada __.aprīlī 

 

Ventspils novada pašvaldība, reģ.Nr.90000052035, juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, 

LV-3601, kuras vārdā pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” rīkojas domes priekšsēdētājs 

Aivars Mucenieks, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

_____________, reģistrācijas Nr.________, juridiskā adrese: _____________, kuru uz statūtu 

pamata pārstāv ____ _____, turpmāk tekstā saukts „Būvuzraugs”, no otras puses, katrs atsevišķi 

un abi kopā saukti arī „Puses”, bez viltus, spaidiem un maldiem, noslēdz sekojoša satura līgumu 

par tālāk minēto (turpmāk tekstā – Līgums): 

 

I.  LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBĪBAS TERMIŅŠ 

1.  Pasūtītājs uzdod Būvuzraugam un Būvuzraugs apņemas veikt Pasūtītāja iepirkuma 

___________, ietvaros objektā Vārves ciemā, Vārves pagstā, Ventspils novadā (turpmāk 

tekstā – Būvobjekts) paredzēto rekonstrukcijas uz izbūves būvdarbu būvuzraudzību atbilstoši 

2011.gada _____ noslēgtajam būvniecības līgumam _______ un kvalitātes prasībām, LBN 

303-03 un citos spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvos aktos būvuzraugam 

noteiktajiem pienākumiem, kā arī saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto tehnisko projektu un šo 

Līgumu (turpmāk tekstā – Darbs). 

2. Būvuzraugs izpilda Darbu personīgi, izmantojot savus materiālus, informāciju un tehniku. 

Būvuzraugs nav tiesīgs nodot Darba izpildi trešajām personām. 

3. Darba izpildi Būvuzraugs apņemas veikt līdz pilnīgai Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

4. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

II. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5. Līguma kopējā summa, kuru Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzraugam par izpildītu un 

Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtu Darbu, __________ Ls (______________), kurā iekļauts 

PVN 22% (divdesmit divi procenti) apmērā – _____ Ls (__________) un samaksa par Darbu 

_________ Ls (________), turpmāk tekstā saukta „Līguma summa” saskaņā ar Finansu 

piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1). 

6. Līguma summā ir ietvertas transporta un darba izmaksas, kā arī visi ar Darba izpildi saistītie 

izdevumi. Līguma summa nedrīkst tikt grozīta. 

7. Maksājumi tiek maksāti ik mēnesi 90 % apmērā no atbilstošajā mēnesī veiktajiem darbiem 

uz Būvuzrauga norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būzuzrauga 

iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem, atbilstošā rēķina no 

Būvuzrauga un ikmēneša atskaites saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un 

akceptētā atbilstošā dokumenta iesniegšanas dienas. 

8. Galīgo norēķinu par izpildītajiem darbiem Pasūtītājs, pamatojoties uz Būvuzrauga iesniegtu 

rēķinu, pārskaita Būvuzrauga norādītajā bankas kontā  10 (desmit) darba dienu laikā pēc gala 

būvuzraudzības darbu atskaites iesniegšanas, Darba nodošanas-pieņemšanas akta (turpmāk 

tekstā – Akts) abpusējas parakstīšanas un Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. 

9. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītāja banka ir pieņēmusi izpildei maksājuma 

uzdevumu (bankas spiedogs). 

10. Būvuzraugs, parakstot Līgumu, apliecina, ka, veicot visu Darba izpildei nepieciešamo 

būvuzraudzības pakalpojumu atlīdzības aprēķinu, ir izvērtējis sniedzamo pakalpojumu 

apjomu, un Līgumā summā ir iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un 
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maksājumi, kā arī pārējie izdevumi saistībā ar Darba veikšanu visā būvuzraudzības procesa 

posmu norises laikā līdz Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā brīdim.  

11. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek 

pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot 

papildus samaksu Būvuzraugam. 

12. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad 

Puses sastāda aktu par faktiski Līguma 1.punktā paredzētā Darba veikšanai izpildītajiem 

darbiem, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī Līguma 

pārtraukšanas brīdi izpildīto Būvobjekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Būvuzraugam par 

faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu. Gadījumā, ja faktiski paveiktā 

un pieņemtā Darba samaksa pārsniedz avansā izmaksāto naudas summu, Būvuzraugam ir 

pienākums atmaksāt naudas summas starpību ar pārskaitījumu Pasūtītāja bankas kontā. 

13. Gadījumā, ja Būvuzraugs nenodod Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā, Būvuzraugs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma summas par 

katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no Līguma kopējās 

summas. 

14. Gadījumā, ja Līgumā noteiktajos termiņos Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu, kas 

pieņemts ar Aktu, tad Pasūtītājs maksā Būvuzraugam nokavējuma naudu 0,5% (piecas 

desmitās  daļas procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no termiņā nenomaksātās summas. 

15. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību turpmākās izpildes. 

 

III. DARBA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

16. Izpildīto Darbu Būvuzraugam jānodod un Pasūtītājam jāpieņem, parakstot 2 (divos) 

eksemplāros Aktu, kas apliecina, ka Darbs ir veikts pienācīgā kvalitātē un noteiktajos 

termiņos, un Pasūtītājam nav pretenziju par Līguma 1.punktā minētā Darba izpildi, vai 

Pasūtītājam jāiesniedz Būvuzraugam rakstisku paziņojumu, kurā norādāmi iebildumi par 

konstatētajām nepilnības un neatbilstībām Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu vai 

būvnormatīvu prasībām. Šādā gadījumā Puses vienojas par pasākumiem atklāto trūkumu 

novēršanai un to veikšanas termiņu. 

17. Izpildītā Darba vai to daļas pieņemšanas laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt 

izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, 

pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt veikto Darbu, ja 

konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi un uzskatāms par neatbilstošu Līguma 

noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs paziņo Būvuzraugam par atteikumu pieņemt Darbu, 

un Puses rīkojas Līguma 16. punktā noteiktajā kārtībā. 

 

IV. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

18. Būvuzrauga tiesības, pienākumi un atbildība: 

18.1. norīko sertificētu personu, kurai ir tiesības veikt būvuzraudzību, un veic būvuzraudzību 

Būvobjektā atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, Latvijas būvnormatīviem, 

Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem. Visā Darba izpildes laikā Izpildītājs uzņemas atbildību, kas 

būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem; 

18.2. nodrošina būvdarbu uzraudzību, katru darba dienu vizmaz četras stundas (būvuzraugam 

vai būvuzrauga palīgam) atrodoties būvobjektā; 

18.3. Darba izpildes gaitā pārbauda Būvobjektā lietoto tehnoloģisko un citu iekārtu, 

būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam, normatīvajiem aktiem 

un noslēgtajam būvniecības līgumam;  

18.4. pārbauda, vai būvuzņēmēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai Būvobjektā nepieciešamā 

dokumentācija un atļaujas; 



Jūrkalnes tautas nama rekonstrukcijas būvuzraudzība 

 14 

18.5. ievēro vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī izpilda 

Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu; 

18.6. piedalās pie segto darbu veikšanas; 

18.7. Izpilda tehniskā specifikācijā noteiktās prasības (Līguma pielikums Nr.2) 

18.8.piedalās Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās ar Būvobjekta būvniecību saistītajās 

sanāksmēs, vienojoties ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un 

sasaukšanas kārtību. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizē un vada šādas sanāksmes. 

Būvuzraugs saskaņo un paraksta sanāksmju protokolus; 

18.9. ierodas Būvobjektā ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska 

pieprasījuma; 

18.10.  Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus ar 

būvdarbiem Būvobjektā saistītos un Darbam nepieciešamos dokumentus. Būvuzraugs 

nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā. 

Būvuzraugam ir pienākums pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar tehnisko projektu un 

līgumu par būvdarbu veikšanu Būvobjektā; 

18.11.  iepazīstas un sniedz Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību saistībā ar 

tehnisko projektu vai citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas 

laikā un iespējamo tehniskā projekta grozījumu gadījumā, piedalās neparedzēto 

būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem 

ieteikumus un komentārus, informējot un konsultējot Pasūtītāju, kā arī sniedz 

iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju 

un būvuzņēmēju; 

18.12.  uzrauga, lai būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un Līgumā par Būvobjekta būvniecību 

noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties 

rakstiski informē Pasūtītāju; 

18.13.  veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par Būvobjekta pārbaudēs konstatētiem 

trūkumiem būvdarbu laikā un kontrolē būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, 

kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam rakstveida atskaiti par 

būvuzraudzības gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar uzdotā 

Darba izpildi;  

18.14.  tiesīgs pieprasīt, lai būvuzņēmējs novērstu būvuzraudzības procesā atklātos defektus, 

pārkāpumus vai atkāpes no tehniskā projekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem 

Latvijas būvnormatīviem un uzrauga konstatēto defektu novēršanas izpildi; 

18.15.  nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja 

tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvniecības līguma, vai 

ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu 

prasības. Šādā gadījumā Būvuzraugam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, ir tiesības 

iesniegt būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto 

trūkumu novēršanai; 

18.16.  regulāri pārliecinās un uzrauga, vai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un 

darba aizsardzības prasības; 

18.17.  konsekventi aizstāv Pasūtītāja intereses visā Līguma izpildes laikā; 

18.18.  nekavējoties informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt 

būvdarbu sekmīgu veikšanu Būvobjektā vai tā ekspluatāciju; 

18.19.  pārbauda un izvērtē būvuzņēmēja sagatavotos būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos 

ar savu parakstu vai pamatoti rakstveidā noraidot,  par savu lēmumu turpmāko 5 

(piecu) darba dienu laikā no aktu saņemšanas brīža nekavējoties informējot Pasūtītāju, 

kā arī paraksta citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

18.20.  apstiprina tikai to būvdarbus pieņemšanu, kas izpildīti atbilstoši tehniskajam 

projektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

18.21.  kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam atskaites par izmaksām; 

18.22.  ar savu darbību/bezdarbību nepieļauj neplānotus un nepamatotus būvdarbu 

pārtraukumus;  
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18.23.  ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas 

radušies Būvuzrauga vainas dēļ;  

18.24.  pēc būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas, apseko Būvobjektu, lai konstatētu iespējamos defektus un nepilnības, 

veiktu to iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, pieprasītu no būvuzņēmējam atklāto 

trūkumu novēršanas pasākumu un termiņu noteikšanu līdz nodošanai ekspluatācijā, kā 

arī, ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu 

būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu; 

18.25.  līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam pilnu atskaiti par 

faktiski padarīto būvdarbu apjomu un faktiski izlietoto naudas līdzekļu apjomu, 

pamatojot atskaitē minētos datus ar esošo dokumentāciju (darbu izpildes akti, 

pavadzīmes, rēķini, vienošanās u.c.); 

18.26.  piedalās komisijas darbā, pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā; 

18.27.  pēc Darba nodošanas un līdz Līguma izpildes termiņa beigām nodod Pasūtītājam visu 

ar Būvobjektu saistīto dokumentāciju; 

18.28.  Būvuzraugam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai 

būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un 

dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai. 

Būvuzraugs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, 

kuras nav saistītas ar Būvobjekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību; 

18.29.  ja Būvuzraugs ilgāk par 5 (piecām) dienām nevar pildīt no Līguma izrietošos 

pienākumus, viņš par to paziņo Pasūtītājam, kurš ir tiesīgs Darba veikšanai norīkot 

citu būvuzraugu; 

18.30.  tiesīgs saņemt samaksu par Pasūtītāja pieņemtu Darbu vai tā daļu atbilstoši Līguma 

nosacījumiem. 

19. Pasūtītāja tiesības, pienākumi un atbildība: 

19.1. savlaicīgi izsniedz Būvuzraugam visus dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas 

Būvuzraugam Darba izpildei, kā arī pienācīgi un noteiktajā termiņā pilda citas no 

Līguma izrietošās savas saistības; 

19.2. garantē sniegtās informācijas patiesumu un tās atbilstību pēc satura un apjoma 

Būvuzrauga prasībām; 

19.3. ir tiesīgs saņemt informāciju no Būvuzrauga par Darba izpildes gaitu un Pasūtītāja 

interesējošiem jautājumiem saistībā ar būvuzraudzības procesa norisi, kā arī pieprasīt 

atskaites un paskaidrojumus par būvuzraudzības gaitu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un šī Līguma noteikumiem; 

19.4. nodrošina netraucētu Būvuzraugam uzdotā Darba izpildi, un garantē Līguma 

priekšmeta attiecībā uz Būvuzraugu negrozīšanu; 

19.5. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš paziņo Būvuzraugam par lēmumu izdarīt 

izmaiņas Būvobjekta tehniskā projektā vai būvniecības līgumā, vai par lēmumu apturēt 

būvdarbus Būvobjektā, kā arī nekavējoties sniegt citas informāciju, kas var ietekmēt un 

attiecas uz Darbu; 

19.6. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par 

būvuzraudzības gaitu, kas ir saistoši Būvuzraugam, ja tie nav pretrunā ar tehnisko 

projektu, būvniecības līgumu un normatīvajiem aktiem, kā arī par patstāvīgi atklātajiem 

objekta būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no Līguma, būvniecības līguma 

un/vai Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem; 

19.7. norīko atbildīgo pārstāvi par Darba pieņemšanu un citu Līguma saistību ievērošanas 

uzraudzību un izpildi: _________, tālruņa nr. –  ____, e-pasts – _______ 

19.8. maksā Būvuzraugam par paveikto un pieņemto Darbu Līgumā noteiktajā norēķinu 

kārtībā. 
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V. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

20. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma 

izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas 

abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

21. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu 

spēkā esamību, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas. 

22. Līgumu var izbeigt Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja Puses vienojas par 

Līguma izbeigšanu pirms tā izpildes, tiek sastādīts abpusējs akts, ar kuru tiek fiksētas uz šī 

Līguma pārtraukšanas brīdi Būvuzrauga faktiski izdarītais Darbs vai tā daļa, kas Līgumā 

noteiktā kārtībā pieņemts, pamatojoties uz ko Pasūtītājs veic norēķinu ar Būvuzraugu, 

ievērojot Līguma 12.punkta nosacījumus. 

23. Būvuzraugam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu pirms tā izpildes, rakstiski brīdinot par 

to Pasūtītāju, gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības un nav 

pārtraucis/turpina savu darbību/bezdarbību ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām pēc 

Būvuzrauga iesniegtā Pasūtītājam rakstveida paziņojuma par pienākumu pienācīgu un/vai 

savlaicīgu nepildīšanu. Šādā gadījumā Būvuzraugs ir atbildīgs par Darba izpildi un 

būvuzraudzības veikšanu Būvobjektā līdz Līguma laušanas dienai. Līguma laušana neatbrīvo 

Pasūtītāju no apmaksas par faktiski veikto būvuzraudzību Līguma 12.punktā paredzētajā 

kārtībā. 

24. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu pirms tā izpildes, rakstiski brīdinot par to 

Būvuzraugu, ja Būvuzraugs nekvalitatīvi veic vai nepilda pilnā apmērā Līguma paredzētos 

pienākumus, un nav pārtraucis/turpina savu darbību/bezdarbību ilgāk par 15 (piecpadsmit) 

dienām pēc Pasūtītāja iesniegtā Būvuzraugam rakstveida paziņojuma par pienākumu 

pienācīgu un/vai savlaicīgu nepildīšanu vai gadījumos, kad Būvuzraugs LR likumdošanā 

paredzētajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai ja tiesā ir iesniegts pieteikums par 

Būvuzrauga atzīšanu par maksātnespējīgu. Šādā gadījumā savstarpējais norēķins veicams 

saskaņā ar Līguma 12.punkta nosacījumiem.  

25. Līguma laušana neierobežo Pušu tiesības uz līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. 

 

VI. NEPĀRVARAMA VARA (Force majeure) 

26. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde 

radusies nepārvaramu ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt, 

novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību. 

27. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, par šādiem 

apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei 2 (divu) dienu laikā vai nekavējoties tiklīdz radusies 

objektīvu apstākļu nekavēta izdevība. Ziņojumā ir jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, 

ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, 

šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

28. Līguma darbība var tikt apturēta uz laiku, kurā darbojas nepārvarama vara. Pēc nepārvaramas 

varas darbības izbeigšanās šī Līguma darbība atjaunojas. 

29. Ja nepārvarama vara darbojas ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Līgums var tikt lauzts, Pusēm 

savstarpēji vienojoties. 

30. Ja Līguma izbeigšanas pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt 

zaudējumu atlīdzību, kas radušies Līguma saistību neizpildes dēļ. 

 

VII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
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31. Puses  ir pilnā mērā savstarpēji atbildīgas par viena otrai nodarītajiem tiešajiem 

zaudējumiem, kas kādai no Pusēm radušies sakarā ar to, ka otra Puse nav pildījusi vai 

nepienācīgi ir pildījusi savas no Līguma izrietošās saistības, vai kas kādai no Pusēm radušies 

attiecīgās otras Puses nepatiesas vai nepilnīgas informācijas nodošanas rezultātā, rupjas 

neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības dēļ atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem. 

32. No Līguma izrietošās Pušu attiecības un jautājumus, kas nav reglamentēti šajā Līgumā, Puses 

risina saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.   

33. Visas domstarpības, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt vienojoties 

sarunu ceļā. Ja vienošanās nav iespējama, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā tiesā. 

34. Pušu juridisko adrešu, bankas vai citu rekvizītu nomaiņas gadījumā Puses viena otru rakstiski 

brīdina par notikušajām izmaiņām ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā. Gadījumā, ja 

netiek ievērots šis nosacījums un paziņojums par izmaiņām nav nosūtīts, Pusēm ir tiesības 

uzskatīt, ka ar Līgumu uzņemto saistību izpilde ir veikta pamatojoties uz Līgumā iekļauto vai 

tā darbības laikā un noteikumu paredzētajā kārtībā iegūto informāciju. 

35. Ja kāda no Pusēm ir nosūtījusi otrai Pusei dokumentu rakstveidā, tad uz šādu dokumentu ir 

jāsniedz atbilde rakstveidā, kā arī gadījumos, kad to paredz Līguma noteikumi. Visi 

paziņojumi, kas Līgumā paredzētajos gadījumos nogādāti uz Līgumā norādītajām adresēm 

personīgi vai nosūtīti ar ierakstītu pasta sūtījumu tiek uzskatīti par iesniegtiem.  

36. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un pienākumu pārņēmējiem. 

37. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām, ar vienādu 

juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens – pie Būvuzrauga. 
 

VIII. LĪGUMA PIELIKUMI 

 

38. Pielikums Nr.1 - „Finanšu piedāvājums”. 

39. Pielikums Nr.2 - „Tehniskā specifikācija”. 

 

IX. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS:            BŪVUZRAUGS: 

 

Ventspils novada pašvaldība                     ______________________ 

Reģistrācijas Nr.LV 90000052035                 

Juridiskā adrese: Skolas iela 4,                                                         

Banka: Valsts kase                                       Banka:  

Kods:                                        Kods:  

Konts:              Konts:  

Tālrunis: 63629450                                      Tālrunis:  

Domes prieksšēdētājs:                                  Valdes priekšsēdētājs: 

        

 _________________ Aivars Mucenieks      _________________                                               

 Z.v.                                                                Z.v.    


