

Ventspilī

2014. gada 7.aprīlī

Ventspils novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” pamata (turpmāk tekstā – *Pasūtītājs*), no vienas puses, un SIA „LEDA AV” tās, valdes priekšsēdētāja Jāņa Asiķa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk tekstā – *Izpildītājs*), no otrās puses (līdzēji saukti arī atsevišķi – *Puse*, kopā tekstā *Puses*), pamatojoties uz iepirkuma „**Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasarā 2014.gadā**” (id. Nr. VND- 2014/15) (turpmāk tekstā – „Iepirkums”) rezultātiem, noslēdz sekojoša satura līgumu.

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Pamatojoties uz 4. iepirkuma daļu „Popes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasarā” “Pasūtītājs” pasūta un apmaksā, bet “Izpildītājs” apņemas veikt **Popes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbus vasaras sezonā**, saskaņā ar šo līgumu, tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2), tajos noteiktām prasībām atbilstoši saistošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā - Darbs).

II. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 2.1. Puses apliecinā savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.
- 2.2. Puses apliecinā, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju.
- 2.3. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

III. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

- 3.1. Izpildītājs apliecinā, ka finanšu piedāvājuma summas ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Darbu.
- 3.2 Izpildītājs apliecinā, ka ir iepazinies ar Darbu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Darba izpildi un samaksas noteikšanu par Darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ķēmis vērā minētos apstākļus, nosakot samaksu par Darba izpildi. Tāpēc piedāvātās izmaksas un izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.
- 3.3. Izpildītājs apliecinā, ka tam ir nepieciešamās licences, speciālās atļaujas, apakšlīgumi un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.

IV. LĪGUMA TERMINŠ.

- 4.1. Līgums stājas spēkā 2014.gada 7.aprīlī un ir spēkā līdz 2014. gada 1.novembrim, un līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

V. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

Līguma summa

- 5.1. Kopējā līgumsumma gadā noteikta atbilstoši Ventspils novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
- 5.2. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbu apjomiem, atbilstoši Finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.2) vienību izmaksām.

Maksājumu kārtība

- 5.3. Ikmēneša maksājumi par Darbu tiek veikti vienu reizi mēnesī pēc rēķina un akta par izpildītajiem darbiem, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta iesniegšanas dienas.
- 5.4. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
- 5.5. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī izpildītu Darbu pēc faktiski paveiktā Darba apjoma, kurus akceptējis Pasūtītājs.

Rēķini

- 5.6 Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs un rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 5¹ daļas prasībām.
- 5.7 Rēķinos pēc to nozīmes ir jānorāda, ka tas ir ikmēneša rēķins.
- 5.8 Kopā ar ikmēneša maksājumu rēķiniem jāiesniedz izpildīta Darba izpildes akts.
- 5.9 Katrā izpildītā Darba aktā ir jāuzrāda Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties kopīgām pārbaudēm.
- 5.10 Ja norēkinam ir nepieciešamas pārbaudes, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veiktā Darba apjoma noskaidrošanā nav uzskatāma par Darba apjomu atzišanu.

VI. DARBI

Satiksmes organizēšana Darba laikā

- 6.1. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu satiksmes organizēšanas Darba laikā.
- 6.2. Pagaidu ceļa zīmēm, un to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kvalitātes un pārbaudes

- 6.3. Pasūtītāja pārstāvis patur tiesības organizēt kontroli par to kā tiek ievērotas Pasūtītāja norādītās kvalitātes prasības.
- 6.4. Visas Līgumā un normatīvajos aktos Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam uz savu rēķina.
- 6.5. Ja darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz savu rēķina novērš defektu.

VII. DARBA NODOŠANA UN PIENEMŠANA

7. Par darbu Izpildītājs sastāda ikmēneša nodošanas-pieņemšanas aktu par veikto darbu pieņemšanu un izpildīto darbu aktu, ko paraksta Izpildītājs un Pasūtītāja pārstāvis.
 - 7.1. Pasūtītāja pārstāvis organizē izpildīto darbu pārbaudi.
 - 7.2. Pasūtītājs apmaksā faktiski padarīto un pieņemto darbu apjomu. Izpildītājs pēc pieprasījuma uzrāda izpildītos darbus Pasūtītāja pārstāvim reāli dabā.
 - 7.3. Darbu var nepieņemt, ja tas ir nepilnīgi pabeigts vai atklāti būtiski trūkumi. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.

VIII. GARANTIJAS

8. Izpildītājs garantē veiktā Darba kvalitāti ikdienas vasaras sezonas uzturēšanas darbiem.

IX. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 9.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski vienu mēnesi iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:
 - 9.1.1. ja Izpildītājs uzdoto darbu izpildi veic kvalitatē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
 - 9.1.2. ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti neievēro Līguma noteikumus, izmanto nekvalitatīvas iekārtas vai pieļauj, ka Darbu veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, darba atlaujas, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
 - 9.1.3. juridiski pamatotu iemeslu dēļ.
- 9.2. Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas.
- 9.3. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 9.2.punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā mēneša termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatojas ar ikmēneša izpildītā Darba aktiem un līgumsodiem.
- 9.4. Ja Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas veic Izpildītājam visu kavēto maksājumu un līgumsodu samaksu, tad Izpildītājam ir pienākums veikt Līgumā paredzēto Darbu.

X. KONFIDENCIALITĀTE

- 10.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

10.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

XI. NEPĀRVARAMA VARA

- 11.1. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
- 11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvju, kā arī ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
- 11.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

XII. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

- 12.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir: **Vilnis Krauze, tālr. 29126935**.
- 12.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: **Jānis Asiķis, tālr. 26404214**.
- 12.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puse nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
- 12.4. Līguma XIII. daļā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt darbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

XIII. STRĪDI

13. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

XIV. DAŽĀDI NOTEIKUMI

14. Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

XV. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 15.1. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.
- 15.2. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā

jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu, pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.

15.3. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

15.4. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegti viens eksemplārs.

XVI. LĪGUMA PIELIKUMI

16.1. Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija

16.2. Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājums iepirkumam

XVII. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS

„Ventspils novada pašvaldība”

Reģ.Nr. LV90000052035

Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Tālrunis 63629451, fakss 63622231

Bankas rekvizīti:

Banka: A/S Hipotēku Banka

Kods: LHZB22LV

Konta Nr.LV71LHZB3600176435002

Domes priekšsēdētājs



IZPILDĪTĀJS

SIA „LEDA AV”

Reģistrācijas Nr. LV41201001039

Adrese: „Rijnieki-2”, Popes pagasts,
Ventspils novads, LV-3614

Tālrunis 26404214

Bankas rekvizīti:

Banka: A/S SEB Banka

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.LV09UNLA0050002564108

Valdes priekšsēdētājs

Z.V.

/J.Asikis/

A. Mucenieks/