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 1. Vispārēja informācija

1.1.  Vietējie apstākļi
Projekta teritorija atrodas Ugāles ciema zemes gabalā „Rūpnica” ar kadastra Nr. 98700130017, blakus PSIA „Ugāles nami” mehāniskajām darbnīcām, aptuveni 50 m attālumā no esošās maģistrālās siltumtrases. Katlu māja atradīsies aptuveni 700 m attālumā no Arāju rajona daudzdzīvokļu ēkām un 200 m attālumā Rūpniecības ielas daudzdzīvokļu mājām (skatīt pielikumā pievienoto kartogrāfisko materiālu).
1.2.  Projekta un līguma nosacījumi

Līgums tiek īstenots atbilstoši „Conditions of Contract for Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and Building and Engineering Works, Designed by the Contractor” FIDIC 1999 (FIDIC Dzeltenā grāmata TA \l "FIDIC Dzeltenā grāmata" \s "FIDIC Dzeltenā grāmata" \c 1 ). Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par darbu veikšanas tehniskā projekta izstrādi un šajās Pasūtītāja prasībās sniegtās informācijas pārbaudi. Projekts realizācijā jāizmanto progresīvākās pieejamās tehnoloģijas, izpildot visus Latvijā noteiktos būvnormatīvus. 

Inženiera jēdziens, tam izvirzītās prasības, tā pildāmās funkcijas, tiesības un pienākumi, kā arī cita informācija attiecībā uz Inženiera pildāmiem pienākumiem ir sniegta FIDIC Dzeltenajā grāmatā, tai skaitā, FIDIC Dzeltenās grāmatas 3. nodaļā.

Projekta kritēriji, kas izklāstīti šajā dokumentā ir uzskatāmi par orientējošiem. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā minēto projektēšanas parametru pārbaudi un izstrādātā projekta pareizību. 

Izstrādājot tehnisko projektu, Uzņēmējam jānoskaidro un jāņem vērā visu iesaistīto valsts institūciju un privāto firmu noteiktās prasības. 

Tehniskajam projektam jāietver VISAS projekta komponentes:

· ēkas,

· tehnoloģiskais aprīkojums,

· cauruļvadus, ieskaitot to trasējumu, 

· skatakas,

· vārstus/ventiļus un citu speciālo aprīkojumu, 

· ceļus un laukumus,

· elektroapgādi.
Uzņēmējam jānodrošina viegla pieeja visām sistēmas komponentēm, kas prasa pārbaudi vai apkopi.

Uzņēmējam jāapkopo nepieciešamie dati par situāciju veicamo darbu vietā:

· ģeotehniskajiem apstākļiem,

· esošajām būvēm un komunikācijām,

· topogrāfisko izpēti,

· jāsaņem nepieciešamās atļaujas, tehniskie noteikumi u.c.:

1. projektēšanai,

2. celtniecībai.

Celtniecības darbu laikā nav pieļaujama pārliecīga satiksmes plūsmas traucēšana, pakalpojumu sniegšana un pieeja esošām ēkām. Kur tas nepieciešams, uzņēmējam jānodrošina alternatīvi risinājumi adekvātai transporta plūsmai, pakalpojumu sniegšanas un pieejas ēkām nodrošināšanai. Pasūtītājs iespēju robežās sniegs atbalstu, taču Uzņēmējs ir atbildīgs par celtniecības darbu optimālu organizāciju, sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem un ugunsdzēsības-glābšanas dienestu. 

1.3.  Sanāksmju telpas 

Uzņēmējam celtniecības laikā jānodrošina telpu sanāksmju rīkošanai. Sanāksmju telpai vēlams atrasties netālu no Uzņēmēja izmantotajām telpām. Sanāksmju telpai jābūt ar vismaz 30 m2 platību, un aprīkotai sanāksmēm, kurās piedalās līdz 20 cilvēkiem. 

1.4.  Drošības pasākumi

Uzņēmējam jānodrošina droši darba apstākļi. Visām personām, kas strādās būvlaukumā, jābūt atbilstoši apmācītām, lai tās bez problēmām varētu izpildīt dotos uzdevumus un pienākumus tā, lai tas neapdraudētu ne pašu, ne arī apkārtējo veselību. Uzņēmējam jādokumentē apmācīto personu vārdi un jāsaglabā apmācības protokoli, kuros apmācītās personas ir parakstījušās, ka ir iepazinušās ar drošības noteikumiem.

Uzņēmējam jānozīmē atbildīgā persona par drošības noteikumu ievērošanu. Drošības apmācība par rīcību avārijas situācijās jāpapildina ar regulāriem praktiskajiem mācību pasākumiem. 

Būvlaukumā uzņēmējam jānodrošina: 
· Labi darba apstākļi un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas,
· Atbilstošs ekipējums, iekārtas glābšanas pasākumiem (ieskaitot evakuācijai no pazemes, kur tas nepieciešams), un speciāli apmācīti cilvēki, kas spēj rīkoties ar ekipējumu un iekārtām,
· Adekvāts ugunsdrošības aprīkojums un ugunsdzēšanas līdzekļi,
· Nepieciešamās drošības barjeras, nožogojumus, izkārtnes, u.c.

Uzņēmējs ir pilnībā un visos gadījumos atbildīgs par darbu drošību, un tam jāievēro Latvijā spēkā esošās drošības normas un attiecīgās Eiropas Komisijas direktīvas: 

· Visas Latvijā spēkā esošās veselības un drošības normas, it īpaši, ”Darba aizsardzības likumu TA \s "Darba aizsardzības likums" ” (20.06.2001) un  TA \l "LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 92” \s "LR Ministru kabintet noteikumi Nr. 92" \c 1 Ministru kabineta noteikumus Nr. 92, “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (25.02.2003);

· ES direktīvas;

· Latvijas būvniecības normas.

Uzņēmējs ievēro visus Latvijas Republikas elektroenerģijas piegādātāja (LATVENERGO) noteikumus attiecībā uz zemsprieguma energoapgādes instalācijām un vidēja sprieguma energoapgādes instalācijām.

Pasākumi personu un īpašuma aizsardzībai objektā un ārpus tā jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem un atbilstoši visām Latvijā saistošās likumdošanas prasībām. Vismaz vienu mēnesi pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Inženierim Darba aizsardzības / Darba drošības plānu izskatīšanai un apstiprināšanai. Šis plāns, kas ietver instrukcijas kā rīkoties ārkārtas gadījumos, kādi risinājumi iespējami konkrēto darbu izpildē, atspoguļo visus darba aspektus, un Uzņēmējs atbild par šī plāna precīzu ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz visām darbībām un personām, kas iesaistītas darbu izpildē. Īpaša uzmanība jāpievērš šādām prasībām:

· Identificēt bīstamas aktivitātes un sagatavot metodiskos aprakstus, noteikt procedūras un novērtēt riskus, lai identificētu, novērtētu un maksimāli samazinātu jebkādus draudus vai riskus;

· Izstrādāt drošas procedūras visām būvdarbu aktivitātēm, īpašu uzmanību pievēršot elektromontāžas un elektroapgādes darbiem;

· Atbilstoša kolektīvās un individuālās aizsardzības aprīkojuma lietošana;

· Uzņēmējam un visām citām iesaistītajām personām, un/vai būvdarbos iesaistītajiem apakšuzņēmējiem veikt rūpīgu nelaimes gadījumu un avāriju pārraudzību, izmeklēšanu un ziņojumu sagatavošanu;

· Informācija un apmācība Uzņēmēja personālam, apakšuzņēmēju personālam un būvvietas apmeklētājiem;

· Darba drošības tehnikas un darba aizsardzības vadība un koordinācija;

· Drošības instrukciju izstrāde un ieviešana darbam ar ekspluatējamiem siltumtrašu, ūdens un kanalizācijas cauruļvadiem, gāzes un elektrības vadiem, uz dzelzceļa līnijām un visām citām pašvaldības inženierkomunikācijām, un tiešā to tuvumā;

· Drošības instrukciju izstrāde un ieviešana darbam ierobežotā vidē / telpās;

· Izstrādāt kārtību, kādā jāpievieno pievadi ekspluatējamajiem ūdensvadiem un novērst jebkāda riska iespējamību kā iesaistītajām personām, tā arī sabiedrībai šo būvdarbu laikā;

· Saglabāt vispārēju tīrību un kārtību objektā, īpašu uzmanību pievēršot vietām, kuras pilnībā vai daļēji atrodas sabiedriskajā zonā. Fakts, ka darbi var ietvert nepieciešamību piekļūt sabiedriskajai zonai un/vai inženierkomunikāciju pārlikšanai tajā, un šo darbu “pagaidu” būtība nekādā veidā nemazina Uzņēmēja pienākumus un atbildību, lai nodrošinātu to, ka darba drošība visās tāda veida zonās tiek uzturētas visaugstākajā līmenī.

Pirms objektā tiek uzsākti jebkādi darbi, Inženieris izskata un komentē Darba aizsardzības plānu. Uzņēmējs plānu regulāri aktualizē, un Inženieris to izskata un komentē būvdarbu progresa gaitā. Uzņēmējs ņem vērā Inženiera sniegtos komentārus par Darba aizsardzības plānu un veic minētā plāna turpmāku aktualizāciju un/vai izmaiņas tajā.

Uzņēmējam objektā pastāvīgi jānodrošina atbilstošas kvalifikācijas “darba aizsardzības koordinators projekta izpildes stadijā” / pastāvīgs darba drošības konsultants būvlaukumā.

Tāpat Uzņēmējam jāizpilda sekojošas prasības un ieteikumi: 

· Vietēji normatīvi un prasības saskaņā ar LBN.

·  TA \l "EN 12336" \s "EN 12336" \c 1 EN 12336
Tunelēšanas iekārtu – vairoga iekārtu, spiediena urbšanas mašīnu, tuneļu apvalku būvniecības aprīkojumu – drošības noteikumu ievērošana (Tunnelling machines – Shield machines, thrust boring machines, lining erection equipment – Safety requirements),

· IEC 60364 TA \l "IEC 60364" \s "IEC 60364" \c 1 
Ēku un būvju elektroinstalācija (Electrical installations of buildings)
1.5.  Pārbaudes

Uzņēmējs ir atbildīgs par būvju un tehnoloģiskā aprīkojuma pārbaudei nepieciešamā aprīkojuma piegādi. Uzņēmējs ir tiesīgs pārbaužu veikšanai pieaicināt arī citas firmas, saņemot šo firmu piesaistei Inženiera piekrišanu.

Uzņēmējam jāsaņem Inženiera piekrišanu veicamo pārbaužu grafikam un metodei, un bez liekas vilcināšanās jāiesniedz Inženierim pārbaužu rezultāti.

1.6.  Saistību raksti, kas iesniedzami līdz ar piedāvājumu 

Visi 1.6.1. nodaļā „Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti par galvenajiem speciālistiem  minētie dokumenti iesniedzami kopā ar Pretendenta piedāvājumu un pievienojami Līgumam par darbu izpildi. 

Gadījumā, ja Tehniskā projekta izstrādes vai būvniecības stadijā Inženieris uzskata, ka Uzņēmējs neizpilda šeit definētās saistības, pārkāpj citus šajās Pasūtītāja prasībās vai citos Līguma dokumentos noteiktos kritērijus, viņam ir tiesības apturēt darbu izpildi līdz neatbilstība tiek novērsta, t.sk. saņemti trūkstoši dokumenti vai apliecinājumi. Šajā gadījumā uzņēmējs nes pilnu atbildību par darbu apturēšanas radītajām sekām.

1.6.1. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti par galvenajiem speciālistiem 

Būvprojekta vadītājam* ar CV un parakstu jāapliecina:

· pieredze - pēdējo trīs gadu (skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas) laikā ir vadījis vismaz divu katlu māju jaunbūvju tehnisko projektu izstrādi.
Atbildīgajam būvdarbu vadītājam** ar CV un parakstu jāapliecina:

· pieredze - pēdējo piecu gadu laikā (skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas) ir vadījis vismaz divu ražošanas ēku jaunbūvju būvdarbus.

Ceļu būvdarbu vadītājam** ar CV un parakstu jāapliecina:

· pieredze - pēdējo piecu gadu laikā (skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas) vismaz trīs objektu, kur izbūvēts asfaltbetona vai bruģa segums, būvdarbu vadīšanā.
Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājam** ar CV un parakstu jāapliecina:

· pieredze - pēdējo piecu gadu laikā (skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas) ir vadījis vismaz vienas ar šķeldu kurināmas katlu mājas apkures iekārtu uzstādīšanas darbus.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam** ar CV un parakstu jāapliecina:
· pieredze - pēdējo piecu gadu laikā (skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas) vismaz trīs objektu, kur katrā izbūvētas ārējās un iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, būvdarbu vadīšanā.
Elekrtoietaišu izbūves darbu vadītājam** ar CV un parakstu jāapliecina:
· pieredze - pēdējo piecu gadu laikā (skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas) vismaz trīs objektu, kur izbūvētas elektroietaises, darbu vadīšanā.
Telekomunikāciju sistēmu un tīklu darbu vadītājam** ar CV un parakstu jāapliecina:
· pieredze - pēdējo piecu gadu laikā (skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas) vismaz trīs objektu, kur izbūvēti telekomunikāciju tīkli, darbu vadīšanā.
Projekta vadītājam ar CV un parakstu jāapliecina:
·  pieredze – pēdējo trīs gadu laikā (skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas) ir vadījis vismaz viena apvienotā projektēšana un būvniecības līguma izpildi, kura kopējā līgumcena ir vismaz 700 000 euro (bez PVN) un, kur attiecīgais objekts ir pieņemts ekspluatācijā.

Darba aizsardzības koordinatoram ar CV un parakstu jāapliecina:

· pieredze – pēdējo trīs gadu laikā (skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas) vismaz trīs būvniecības projektos ir izpildīti darba aizsardzības koordinatora pienākumi.

* būvprojekta vadītāja funkcijas, atbildību, nominēšanas kārtību un nepieciešamo kvalifikāciju reglamentē Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 171 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

** atbildīgā būvdarbu vadītāja funkcijas, atbildību, nominēšanas kārbību un nepieciešamo kvalifikāciju reglamentā Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 171 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

1.7. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

(sk. FIDIC "Dzeltenās grāmatas" 4.9. apakšpunktu)

2. Darbu apraksts
Paredzēts izbūvēt katlu māju, kurā uzstādīti divi ar šķeldu kurināmi ūdens sildāmie katli, atbistoši piegādājamo iekārtu tehniskai specifikācijai (Pasūtītāja prasību pielikums Nr.5) ar kopējo jaudu 3 MW un pieslēgt to pie esošās maģistrālās siltumtrases. 

Jaunbūvējamais objekts pieslēdzams pie esošajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem.
 Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par tehniskā projekta izstrādi un šeit aprakstīto celtniecības darbu veikšanu un iekārtu uzstādīšanu, ietverot garantijas saistības 24 mēnešu ilgam laika posmam. 

2.1. Publicitātes prasības
Uzņēmējam jānodrošina obligātās publicitātes prasības, saskaņā ar Eiropas Komisijas regulām par publicitāti: (EK) Nr.1828/2006. (08.12.2006.), (EK) Nr. 1083/2006) un (EK) Nr.1080/2006:

1) Informatīvais stends projekta īstenošanas laikā, projekta īstenošanas vietā (1 gab.);
2) Pastāvīga informatīvā plāksne viena mēneša laikā pēc būvdarbu pabeigšanas (1 gab.).
Uz informatīvā stenda izvietojamā informācija: 

· Eiropas Savienības logo (karogs) atbilstoši ES fondu 2007.-2013.g. publicitātes vadlīnijās aprakstītajam, ar norādi „Eiropas Savienība”,

· Kohēzijas fonda logo atbilstoši ES fondu 2007.-2013.g. publicitātes vadlīnijās  aprakstītajam;

· Sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē”. 

Informatīvā stenda uzstādīšanas laiks un atrašanās laiks: 

· Informatīvo stendu uzstāda līdz ar Līguma izpildes uzsākšanu.
· Informatīvo stendu noņem mēneša laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un aizstāj ar paliekošo informatīvo plāksni. 

Informatīvā stenda dizainu apstiprina Inženieris. 
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[image: image3.jpg]Ja Līguma izpildes laikā, informatīvais stends tiek bojāts, vai kādu citu iemeslu dēļ kļuvis nesalasāms un nepievilcīgs, Uzņēmējam tas jānomaina vai jāsalabo.

Uzņēmējam jāizgatavo un jāuzstāda viena paliekošā informatīvā plāksnes vietā, par kuru Uzņēmējs vienojies ar Pasūtītāju.

Uz informatīvās plāksnes izvietojamā informācija: 

· Eiropas Savienības logo (karogs ) atbilstoši ES fondu 2007.-2013.g. publicitātes vadlīnijās  aprakstītajam, ar norādi „Eiropas Savienība”,

· Kohēzijas fonda logo atbilstoši ES fondu 2007.-2013.g. publicitātes vadlīnijās  aprakstītajam;

· Sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē”.

· Projekta nosaukums, finansējums u.c. 

Šī informācija aizņem vismaz 25% no visa informatīvā plāksnes laukuma. Atlikušie 75% laukuma izmantojami pēc Pasūtītāja ieskatiem. Ieteicamais minimālais izmērs 200 x 300mm. 

Eiropas Savienības logo attēlojumam jāatbilst grafiskajiem noteikumiem, kas atrodami: Eiropas Savienības  fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā „logo” vai Eiropas Komisijas mājas lapas adresē :

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_lv.htm
Eiropas Komisijas mājas lapas adrese, kurā atrodama sīkāka informācija par ES logo izmantošanu: 

http://publications.europa.eu/code/lv/lv-5000100.htm
Sīkāka informācijā par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām atrodamas: 

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf
Uzņēmējam, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jānodrošina publicitātes pasākumu veikšana atbilstoši „ Eiropas Savienības Fondu 2007. -2013. gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības Fondu finasējuma saņēmējiem”.  

3. Vispārējās prasības celtniecības darbiem

Šajā tehniskās specifikācijas tekstā, kur lietoti konkrēti preču un pakalpojumu nosaukumi, īpaši izgatavotāji vai izcelsmes avoti, konkrēti procesi, preču zīmes, patenti, īpašas izcelsmes vai produkcijas veidi, attiecināma atsauce „vai ekvivalents”.

3.1. Standarti

Visiem projektēšanas un celtniecības darbiem jāatbilst Latvijas un Eiropas standartiem, LVS, LBN, ISO un EN vai ekvivalents. 

Īpaša uzmanība Uzņēmējam jāpievērš šādām normām un standartiem vai evivalents: 

· „Būvniecības likums”;

· Ministru kabineta noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi".

· Ministru kabineta noteikumi Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās";

· LBN-222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”;

· LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves";

· „Aizsargjoslu likums”;

· LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā";

· LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana";

· LBN 003-01 "Būvklimatoloģija";

· Ministru kabineta noteikumi Nr.261 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”;

· Ministru kabineta noteikumi Nr214 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” (Latvijas būvnormatīvs LBN 223-99)";
· LBN 224-05 ”Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”.

· LVS 77 „Ceļa zīmes”;

· LBN 221-98 ”Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

· LBN 208-08 ”Publiskās ēkas un būves”;

· Ministru kabineta noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;

· Latvijas Republikas standarts ”Autoceļu specifikācijas 2012”

· Likums „Par autoceļiem”;

· Ministru kabineta noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (spēkā no 02.10.2001).

· Likums „Elektronisko sakaru likums”.

· Likums „Dabas resursu nodokļa likums” ( 12.(2) pants);

· Ministru kabineta noteikumi Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”;

· Ministru kabineta noteikumi Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (2.1.1. punkts);

· Ministru kabineta noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”.

· Enerģētikas likums;

· Ministru kabineta noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (10. punkts);

· Elektroapgādes nodrošināšanai jāievēro LVS HD 384.4.43 S2AC “Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1 kV”. 

· LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve”;

· Ministru kabineta noteikumi  Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”;

· Ministru kabineta noteikumi  Nr.257 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli”;

· LVS EN 60947-5-1AC „Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces”.

Uzņēmējam jāievēro darba drošības un darba aizsardzības normas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu – Latvijas Republikas standartiem un Ministru kabineta noteikumiem vai ekvivalents. 

3.2. Koordinātu sistēma, augstuma atzīmes un piesaistes punkti

Augstuma atzīmes, kas norādītas būvprojekta rasējumos, atbilst LR LKS-92 TA \l "LR LKS-92" \s "LR LKS-92" \c 1  koordinātu sistēmai un Baltijas 1977. gada augstuma atzīmju sistēmai.

Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējam uz vietas objektā ir jāpārbauda visas esošās līmeņa atzīmes. Par jebkādām konstatētajām nobīdēm vai neatbilstībām starp esošo līmeni dabā un projekta rasējumos vai Specifikācijā norādīto līmeni Uzņēmējs nekavējoties rakstiski un pietiekamā apjomā informē Inženieri, lai tas, vēl pirms darbu uzsākšanas varētu veikt savas neatkarīgās pārbaudes objektā. Visas augstuma atzīmes pirms Darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Inženieri.

Pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāveic būvlaukuma vietas izpēte, lai pārbaudītu būvdarbu projektu rasējumu pareizību, iepazītos ar esošajām virszemes un pazemes ēkām un struktūrām, ēku robežām, cauruļvadu pieslēgumu vietām u.tml. Izpētes rezultātā jāsagatavo uzmērītā objekta izpildrasējumi. Pirms uzmērīšanas Inženieris saskaņo visus objekta izpētei paredzētos mērinstrumentus. Pirms uzmērīšanas jāveic regulāra vai, kā tas nepieciešams būvdarbu izbūves laikā, visu mērinstrumentu pārbaude, kalibrēšana un noregulēšana, kā to pieprasījis sertificēts apkopes aģents.

Būvuzņēmējam jāsagatavo digitālā formātā pilnībā izstrādātas detalizētas izpildshēmas visiem projekta ietvaros izbūvētajiem objektiem. Pirms tiek uzsākta tranšeju aizbēršana, jāveic visu izbūvēto pazemes cauruļvadu tīklu un būvju uzmērīšana, un jāsagatavo shēmas, norādot visus nepieciešamos datus un mērījumus, kuriem jābūt pietiekami precīziem, lai uz to pamata būtu iespējams sagatavot pareizas objektu izpildshēmas. Izpildshēmas sagatavojamas atbilstoši LR likumdošanai par katra atsevišķā būvdarbu objekta pieņemšanu un nodošanu ekspluatācijā atbildīgajam valsts vai pašvaldības dienestam.

3.3.  Esošās būves un inženierkomunikācijas
Darbu izpildes gaitā jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu jebkādu esošo konstrukciju, ēku, inženierkomunikāciju (gan virszemes, gan pazemes), ceļu vai jebkādas citas transporta infrastruktūras u.c. bojājumus. Uzņēmējs pilnībā atlīdzina Pasūtītājam jebkurus zaudējumus par Uzņēmēja darbības rezultātā radītiem bojājumiem iepriekšminētajām esošajām būvēm vai inženierkomunikācijām gan objektā, gan ārpus tā, ja tie radušies Uzņēmēja darbības vai nolaidības rezultātā.

Pirms darbu uzsākšanas, kur nepieciešams, Uzņēmējam ir jāveic apsekošanas darbs, lai noskaidrotu inženierkomunikāciju faktisko novietojumu un atbilstību projektam. Šīs apsekošanas izmaksas jāietver būvdarbu galveno pozīciju izmaksās, lai segtu šādu izpētes darbu izmaksas. Izpētes skatrakumi un tranšejas (šurfi) parasti jāatrok ar rokām, ja nepieciešams, izmantojot pneimatiskos instrumentus. Nav pieļaujama rakšana ar mehāniski darbināmām mašīnām. Uzņēmējam jāievēro jebkādi papildu apstākļi vai prasības, ko nosaka konkrēto inženierkomunikāciju īpašnieks teritorijā, kurā Uzņēmējs strādā. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam jebkurus zaudējumus par inženierkomunikāciju bojājumiem, ko izraisījušas šīs izpētes darbības.

Uzņēmējam nav atļauts veikt jebkādus darbus, kas saistīti ar ceļu slēgšanu, ūdens vai citu komunikāciju slēgšanu vai citus nozīmīgus darbus bez Inženiera rakstiskas piekrišanas. Uzņēmējam jāvēršas pie Inženiera pēc apstiprinājuma vismaz 7 dienas pirms plānotās darbu uzsākšanas. Pieteikumā jāiekļauj darbu apraksts, laika grafiks, svarīgākās izmantojamās tehnikas saraksts, kā arī atļauju kopijas no organizācijām, kuru atļauja nepieciešama doto darbu veikšanai (saskaņā ar pastāvošo likumdošanu).

Gadījumā, ja neatbilstība starp Pasūtītāja, pašvaldības vai citu valsts/pašvaldību iestāžu Uzņēmējam iesniegto dokumentāciju un faktisko būvju, celtņu un komunikāciju līniju novietojumu ir darbu gaitā novedusi pie bojājumiem minētajām būvēm, celtnēm vai komunikācijām, jautājums par zaudējumu kompensāciju risināms saskaņā ar FIDIC „Dzeltenās grāmatas” TA \s "FIDIC Dzeltenā grāmata"  4.12. nodaļas „Neparedzami fiziskie apstākļi” rekomendācijām.

3.4.  Ūdensapgāde un elektroapgāde būvdarbiem
Tiek sagaidīts, ka Uzņēmējs nodrošinās darbiem nepieciešamo elektroenerģijas padevi no saviem autonomiem avotiem. 

3.5.  Labierīcības (WC, dušas u.c.)

Uzņēmējam darbu izpildes vietās jānodrošina iesaistītais personāls ar pietiekamu skaitu pārvietojamo tualešu un jānodrošina to apkalpošana. 

Uzņēmējam darbu izpildes vietās jānodrošina iesaistītais personāls ar dušām, vai arī jānodrošina personāla transportēšana līdz dušas telpām, ja tādas nevar ierīkot darbu izpildes vietā. 

Uzņēmējam darbu izpildes vietā jānorobežo vietas smēķēšanai saskaņā ar spēkā esošo pretsmēķēšanas likumdošanu.

3.6.  Satiksmes regulēšana. Nožogojumi un ceļa norādes

Visām darba zonām būvlaukumā un visām noliktavu zonām jābūt nožogotām. Nožogojuma tips un apveids ir atkarīgs no stipruma, drošības un kalpošanas ilguma prasībām, ko nosaka darbu atrašanās vieta attiecīgajā teritorijā, bet nevis darbu pagaidu raksturs. Nožogojums būvlaukumā jāuzstāda pirms jebkādu izbūves darbu uzsākšanas un jāuztur labā stāvoklī, lai nodrošinātu iedzīvotāju un visu darbos iesaistīto strādnieku aizsardzību visā darbu veikšanas laikā. Nožogojumam jāatbilst attiecīgajiem Latvijas normatīviem un rekomendācijām par būvdarbu veikšanu uz koplietošanas ceļiem vai to tuvumā.

Pagaidu piebraucamie ceļi jāizbūvē / jāuztur tā, lai brīvi varētu piekļūt visām koplietošanas un privātajām ēkām – šiem piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 1m platumā un, kur nepieciešams, jāparedz margas. Uzņēmējam pastāvīgi jārūpējas par šo piebraucamo ceļu uzturēšanu labā kārtībā. 

Uzņēmējs nodrošina kompetentu objekta apsardzi, kas var būt nepieciešama visu normālo darba laiku, kā arī ārpus tā.

Uzņēmējam jāievēro visas Latvijā spēkā esošās likumu un noteikumu normas un celtniecības prakse, kas saistītas ar satiksmes drošību.

Pirms uzsākt jebkādus darbus uz autoceļiem, vai ietekmējot to izmantošanu, jāpanāk rakstiska vienošanās ar Inženieri, atbildīgo ceļu dienestu un policiju par izmantojamajām darba metodēm, tostarp arī par jebkādām specifiskām satiksmes regulēšanas prasībām.

Ja Darbu dēļ uz laiku nepieciešams novirzīt vai slēgt esošo brauktuvi, ietvi vai publisko pārvietošanās telpu, tad tām ir jānodrošina atbilstoša alternatīva un tai jābūt operatīvā gatavībā pirms attiecīgo ierobežojumu piemērošanas konkrētajam ceļa posmam

Ja nepieciešams izbūvēt rampas, tās jānodrošina un jāuztur atbilstoši visiem attiecīgās transporta klases, klašu vai gājēju standartiem vai ekvivalents, atkarībā no pielietojuma veida.

Jānodrošina pastāvīga avārijas operatīvo automašīnu piekļuve visiem īpašumiem.

Vietās, kur vienvirziena kustība ir neizbēgama, Uzņēmējam jānodrošina piemērota, Inženiera apstiprināta satiksmes regulēšanas sistēma.

Brīdinājuma un ceļa zīmes jāuzstāda saskaņā ar būvprojekta rasējumu sadaļu par darba organizāciju un jebkuriem citiem šī Līguma saistošajiem dokumentiem par satiksmes regulēšanu, Latvijas standartiem LVS-77 TA \l "LVS 77" \s "LVS 77" \c 1 , LVS-85 TA \l "LVS 85" \s "LVS 85" \c 1 , LVS-370 TA \l "LVS 370" \s "LVS 370" \c 1 , LVS-EN-12899 vai ekvivalents TA \l "LVS EN 12899" \s "LVS EN 12899" \c 1  un jebkādiem citiem saistošajiem noteikumiem vai normatīviem. Šīm brīdinājuma / ceļa zīmēm visu laiku jābūt tīrām un salasāmām, un katru dienu vai pēc vajadzības attiecīgi pārvietotām būvdarbu gaitā, lai satiksmes dalībniekiem un gājējiem sniegtu pietiekamu brīdinošu informāciju. 

Uzņēmējam, neskatoties uz likumīgajiem publiskajiem paziņojumiem presē par to, ka Uzņēmējam darbu veikšanas nolūkā būs jāslēdz ceļš, ir jāraugās, lai paziņojums par ceļa maršruta nobīdi un attiecīgās ceļa norādes būtu izvietotas tā, ka nevienam satiksmes dalībniekam nav jāgriežas atpakaļ maldinošo ceļa norāžu dēļ, kas novedušas līdz būvdarbu zonai vai caurbraucamās teritorijas aizšķērsojumam. Uzņēmējam jāsaņem Inženiera apstiprinājums šādu paziņojumu / ceļa norāžu teksta formulējumam, kā arī paredzamajam izmēram un izvietojumam.

Parasti tumšajā diennakts laikā ik pēc max. 25m gar nožogojumu uz / pie ceļa jāuzstāda piemērotas brīdinājuma gaismas. Tās jāuztur Inženierim pieņemamā labā darba kārtībā.

Visām norādēm un brīdinājuma zīmēm objektā jābūt latviešu valodā.

Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem negadījumiem un bojājumiem, kas radušies viņa nolaidīgas rīcības rezultātā, pienācīgi un saskaņā ar iepriekšminētajām prasībām nenodrošinot nožogojumu, apsardzi, aizsardzību un apgaismojumu, kā arī par visām neērtībām vai bojājumiem, kas nodarīti Pasūtītājam, sabiedrībai vai zemes īpašniekiem.

Būvvietā nepārtraukti jāuztur tīrība un kārtība.

Uzņēmējam nekavējoties jāaizvāc jebkādi būvgruži, smilts vai citi koplietošanas ceļu vai teritoriju piesārņojuma materiāli, kas ar būvniecības mašīnām vai transporta līdzekļiem nonāk no ārpuses būvvietā vai ārpus objekta. Uzņēmējs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai šādi materiāli nenonāktu ārpus būvvietas, t.sk. tīra transportlīdzekļu riteņus pirms tie izbrauc no būvvietas un atgriežas uz koplietošanas ceļiem. Pēc nepieciešamības, ceļi un laukumi, kuri tiek izmantoti, lai piekļūtu būvvietai, ik dienas ir vismaz mehāniski jāslauka, lai noņemtu lieko materiālu, un, ja Inženieris to uzskata par vajadzīgu, arī jāmazgā.

3.7.  Liekais materiāls un tā utilizācijas iespējas

Uzņēmējs nav jānodrošina ar liekā materiāla izgāztuves vietām (ja vien Līgumā nav cita atruna), un viņa pienākums ir paredzēt nepieciešamos pasākumus visa liekā izraktā materiāla utilizēšanai ar Inženieri saskaņotā veidā. Nav pieļaujama patvaļīga liekā materiāla izgāšana.

Liekā materiāla izvešana no objekta jāveic saskaņā ar vietējo un nacionālo likumdošanu attiecībā uz materiālu transportēšanu un utilizāciju.

3.8.  Piesardzības pasākumi pret vispārējiem traucējumiem 

Uzņēmējam visā līguma darbības garumā jānodrošina, ka viņa darba metodes aizsargā personas un īpašumus no bojājumiem vai kaitējumiem, ko izraisa ūdens, dūmi, putekļi, būvgruži, troksnis vai kas tamlīdzīgs. 

Kur vajadzīgs, jāveic skarto teritoriju rekultivācija un nepieciešamības gadījumā jāaizvāc izraktā zeme un citas paliekas uz piemērotāku vietu.

Visas šādu traucējumu ierobežošanas un novēršanas izmaksas sedz Uzņēmējs, strikti pieturoties pie šīm prasībām.
3.9.  Publisko sūdzību izskatīšanas procedūra

Inženieri nekavējoties rakstiskā veidā jāinformē par jebkādiem bojājumiem vai ievainojumiem, kas radušies Būvdarbu veikšanas rezultātā.

Visa sūdzību, prasību vai brīdinājumu informācija, kas saņemta no trešajām pusēm, nekavējoties jānodod Inženierim.

Uz jebkādām sūdzībām, prasībām vai informāciju par īpašnieku vai nomnieku zaudējumiem vai ievainojumiem nekavējoties pienācīgi jāreaģē.
3.10. Pieļaujamais trokšņu līmenis

Uzņēmējam ir jānodrošina, ka tā veikto darbu rezultātā radītais troksnis nerada neērtības iedzīvotājiem, un tā līmenis nepārsniedz spēkā esošās normas. 

3.11. Vides apsvērumi

Darbu izpildes perioda laikā Uzņēmējs veic visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nepieļautu upju, strautu un virszemes ūdeņu piesārņošanu, kas var rasties Uzņēmēja darbības rezultātā.

Uzņēmējam jāievēro Latvijas ūdens resursu aizsardzības, sabiedrības veselības un zvejas vietu aizsardzības likumdošanas prasības, un jākonsultējas attiecīgajās institūcijās pirms jebkādu darbu veikšanas ūdenstilpes tuvumā.
3.12. Pagaidu būves

Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkādu Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu būvju projektēšanu, izbūvi un uzstādīšanu. Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Inženierim saskaņošanai detalizētus piedāvājumus un tehniskos rasējumus-shēmas šādu pagaidu būvju izbūvei. Minēto priekšlikumu vai shēmu saskaņošana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šādu pagaidu būvju atbilstību paredzētajam mērķim un to drošību. 
3.13. Esošo būvju / iekārtu demontāža

Ja būvprojekts paredz, pirms jaunu būvdarbu uzsākšanas jāveic esošu būvju un / vai mehānisko iekārtu un elektroinstalāciju demontāža vai utilizācija. Pirms šādu demontāžas vai utilizācijas darbu uzsākšanas, Uzņēmējs iesniedz izstrādātu darbu veikšanas projektu, kurā viņš paskaidro savas darba metodes un kā Inženierim tā Pasūtītājam skaidri norāda tās ēkas un iekārtas, kas tiks skartas šo demontāžas un /vai utilizācijas darbu laikā.
3.14. Pieraksti un uzskaite

Darbu pierakstu veikšana un uzturēšana veido svarīgu Līguma sastāvdaļu. Tiem jāietver šādi pieraksti:

· Pieraksti pirms izbūves: inženierkomunikāciju, augstuma atzīmju, zemes īpašumu, konstrukciju, ceļu un gājēju celiņu, kanalizācijas cauruļvadu un citu apsekojumu, u.tml. pieraksti;

· Darbu progresa pieraksti, informācija par kavējumiem, u.tml.;

· Būvlaukuma apsekojuma pieraksti;

· Betonēšanas darbu žurnāls;

· Cauruļvadu ierīkošanas žurnāls;

· Spiediena pārbaužu žurnāls;

· Blīvējuma pārbaužu žurnāls;

· Drošības tehnikas žurnāls

· Izpildrasējumi;

· Pieraksti par celtniecības iekārtām un personālu būvlaukumā;

· Pieraksti par materiāliem būvlaukumā;

· Pieraksti par ražotāju darba testiem;

· Pieraksti par laika apstākļiem, nokrišņu daudzumu, maksimālo un minimālo gaisa temperatūru;

· Citi pieraksti, kurus Inženieris uzskata par nepieciešamiem un kuri var būt nepieciešami, ņemot vērā Uzņēmēja darba metodes vai Latvijas likumdošanas prasības.

3.15. Darbu pieņemšanas testu rezultāti un nodošana ekspluatācijā 

Darbu pieņemšanas pārbaudes un darbu nodošana Pasūtītājam ekspluatācijā jāveic šādos etapos:

Pasūtītāja pārbaudes rezultāti 

Nodošana ekspluatācijā ar Pieņemšanas-nodošanas aktu saskaņā ar Latvijas likumdošanas saistošo tiesību aktu prasībām, 

Darbu pieņemšana - nodošana saskaņā ar FIDIC Līguma noteikumiem.

Valsts pieņemšana jāveic saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Ventspils domes saistošajiem noteikumiem.. Uzņēmējs ir atbildīgs par aktīvu piedalīšanos gan Valsts pieņemšanas komisijā, gan darbu nodošanā Pasūtītājam, t.sk., par savlaicīgu izpildshēmu iesniegšanu Pasūtītājam un Inženierim apstiprināšanai un jebkuru Inženiera identificēto defektu novēršanu un citu pamatoto Inženiera un / vai Pasūtītāja prasību apmierināšanu. 

Pēc darbu vai attiecīgā katra darbu posma pabeigšanas, kā tas iepriekš atrunāts, Uzņēmējs nekavējoties piestāda / sagatavo attiecīgo izpilddokumentāciju, lai Pasūtītājs varētu organizēt pieņemšanas komisiju. Līgums nosaka, ka Izpilddokumentācijai jābūt pilnībā gatavai izpildes termiņa beigām, lai Pasūtītājs to varētu iesniegt Ventspils novada pašvaldības Būvvaldē / būvinspekcijā.

Uzņēmējs darbu nodošanas procedūras uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam šādu izpilddokumentāciju:

· Apstiprinātas izpildshēmas digitālā formātā;

· Spiediena pārbaužu un visu citu veikto testu akti, kas apliecina, ka būvdarbi veikti saskaņā ar Latvijas saistošajiem tiesību aktiem un Līguma noteikumiem;

· Ražotāja sertifikāti, kas apliecina materiālu un aprīkojuma atbilstību Specifikācijā noteiktajām prasībām;

· Pildīšanas vai aizbēršanas gaitā veikto blīvēšanas darbu pārbaudes rezultāti un ceļu atjaunošanas darbiem nepieciešamie testi;

· Segto darbu akti;

· Inženiera akti, ar ko viņš apstiprina būvdarbu pabeigšanu;

· Būvdarbu žurnāls, ko parakstījušas visas atbildīgās līgumslēdzējpuses;

· Visas ekspluatācijas rokasgrāmatas elektromehāniskajiem darbiem;

· Pārējā izbūvei nepieciešamā informācija vai rasējumi, ko pieprasa Ventspils novada pašvaldības Būvvalde / būvinspekcija.

Inženieris pirms, augstāk minētās, dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, to pārbauda. 

Minēto četru nedēļu „Nodošanas-pieņemšanas perioda” laikā un tiklīdz saņemti rasējumi un visa cita nepieciešamā dokumentācija, Valsts darbu pieņemšanas komisija (kas sastāv no Pasūtītāja, Inženiera un Uzņēmēja, Ventspils novada pašvaldības un citu attiecīgo iestāžu pārstāvjiem) pārbauda darbu kvalitāti, vai tie nav ar defektiem, un, ja ir, Uzņēmējam pieprasa noteiktā laika posmā tos pilnībā novērst. 

Iepriekšminēto rasējumu, izpilddokumentācijas, pierakstu un darbu žurnālu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas jāietver pamatdarbu tāmes izcenojumos.

Kamēr Uzņēmēja darbi nav pieņemti, vai netiek uzskatīts, ka tie ir pieņemti ekspluatācijā atbilstoši Līguma nosacījumiem, Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par darbiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir izpildes, pārbaudes vai nodošanas stadijā. Visi darbi jāizpilda Inženierim pieņemamā apmērā un veidā, un Inženieris var noraidīt jebkurus darbus, iekārtas vai materiālus, kas neatbilst Līgumam vai Specifikācijai, vai viņa prasībām, pieprasot Uzņēmējam par saviem līdzekļiem nomainīt neatbilstošos materiālus vai citādi novērst šādas neatbilstības.

Defektu novēršanas perioda beigās un pēc tam, kad Inženieris un citas attiecīgās institūcijas veikušas apsekošanu, Inženieris izdod Galīgo pieņemšanas- nodošanas aktu, ar kuru apliecina, ka katra darbu pozīcija pilda savu funkciju Inženierim pieņemamā apmērā.

3.16.  Izmantotie celtniecības materiāli

3.16.1.  Vispārīgs apraksts
Visiem materiāliem jābūt labākajiem attiecīgā veida materiāliem, un tie jebkurā gadījumā ir jāapstiprina Inženierim, kura lēmums visos gadījumos attiecas uz materiālu un apdares kvalitāti un piemērotību, un tas ir galīgs un saistošs.

Visiem materiāliem pirms to pielietošanas būvdarbos jābūt jauniem, nelietotiem un vislabākās kvalitātes, un tie jātransportē, jāpārvieto, jālieto un jāglabā tādā veidā, kas pasargā no nolietošanās, bojāšanas vai piesārņošanas. Pēc līguma noslēgšanas Uzņēmējs nekavējoties informē Inženieri par piegādātājiem, no kuriem viņš piedāvā iegādāties materiālus, bet nepasūta šos materiālus, pirms nav saņēmis Inženiera apstiprinājumu, kurš to var nedot, kamēr nav iesniegti paraugi un veikti pietiekami testi. Inženiera apstiprinājums jebkuriem materiāliem neatbrīvo Uzņēmēju no jebkādām saistībām šī Līguma ietvaros

Ja šajās Pasūtītāja prasībās ir dotas atsauces uz specifiskiem kāda ražotāja izstrādājumiem, Uzņēmējam ir tiesības to vietā piedāvāt cita ražotāja izstrādājumus, pie nosacījuma, ka to kvalitāte ir līdzvērtīga vai augstāka par norādīto, un Inženierim nav iebildumu pret šādu aizvietošanu. Gadījumā, ja materiālu izvērtēšanai nepieciešams paņemt to paraugus, tas jādara saskaņā ar pastāvošajām Latvijas standartu vai ekvivavlents prasībām. Materiāliem, kas tiek piegādāti darbiem, jāatbilst minētajos paraugos konstatētajai un Inženiera akceptētajai kvalitātei. Uzņēmējs darbu gaitā var iesniegt papildus piegādātāju un materiālu avotu sarakstu, taču nav tiesīgs veikt piegādātāju un materiālu avotu maiņu bez Inženiera piekrišanas.

Inženierim ir tiesības atteikties pieņemt materiālus no tāda piegādātāja, kura piedāvātie materiāli vai izvirzītie piegādes nosacījumi piedāvā ierobežotas garantijas saistības vai arī nedod garantijas par materiālu nomaiņu bez papildus izmaksām gadījumā, ja tie izrādās defektīvi.

Darbu izpildē paredzama tikai to materiālu izmantošana, kas norādīta tehniskajā projektā un tā rasējumu specifikācijā. Jebkuras novirzes no specifikācijas fiksējamas Alternatīvo ražotāju un piegādātāju sarakstā, koriģējot, ja nepieciešams, izmaksu tabulu.

Uzņēmējs Līguma izpildes gaitā var iesniegt apstiprināšanai papildu piegādātājus, bet bez iepriekšēja Inženiera apstiprinājuma piegādātāju mainīt nedrīkst. 

Līguma ietvaros, plānojot elektromontāžas un elektrības apgādes aprīkojuma piegādes, tām jānorāda Latvijā esošs ražotāja pārstāvis, kas nepieciešamības gadījumā spēs nodrošināt nepieciešamās rezerves daļas un apkopes servisu.
Pirms materiālu izmantošanas Uzņēmējs Inženierim piedāvājuma veidā iesniedz piegādātāju un Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu avotu sarakstu. Pēc Inženiera pieprasījuma jāpiestāda arī paraugi.

Materiāliem, kas piegādāti pēc tam, jāatbilst Inženierim iesniegto paraugu kvalitātei.

3.16.2.  Materiālu licencēšana

Ja nepieciešams, celtniecības materiāliem jābūt sertificētiem materiālu izcelsmes valsts Nacionālajā standartu asociācijā vai ekvivalents, vai arī Inženieris var pieprasīt piegādātājiem iesniegt pierādījumus, ka viņu produkti ir atbilstoši sertificēti. Taču, neņemot vērā šī sertifikāta saturu, nekas nevar atturēt vai mazināt Inženiera neatņemamas tiesības veikt neatkarīgas pārbaudes, lai pārliecinātos par atbilstību praksē. Šādu testu veikšanas nolūkā Inženierim ir pilnas tiesības iegūt paraugus vai nu ražotāja rūpnīcā vai no piegādēm objektā, un tos iesniegt akceptētā inženiertehniskā laboratorijā, kuru viņš izvēlas pārbaužu veikšanai. Turklāt Inženierim ir tiesības noraidīt jebkādus materiālus, kuri neiztur šādas pārbaudes, neņemot vērā to, ka ražotāja sertifikāti ir uzrādījuši, ka materiāli ir pieņemami.
3.16.3.  Materiālu glabāšana

Materiāli un komponenti ir jāuzglabā tā, lai tiktu saglabāta to kvalitāte un stāvoklis atbilstoši Līgumā noteiktajiem standartiem vai ekvivalents. Būvvietā uzglabātajam materiālu un komponentu daudzumam jāatbilst nepieciešamajam apjomam, kas vajadzīgs efektīvai darbu veikšanai.

Inženierim ir tiesības pārbaudīt jebkurus būvdarbiem paredzētos materiālus, neskatoties uz to, vai Uzņēmējs šādus materiālus uzglabā būvvietā vai kur citur.

Materiāli jāuzglabā saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

Uzņēmējam jāraugās, lai visi objektā esošie piesārņojošo vielu konteineri būtu hermētiski noslēgti un uzglabāti drošā un stabilā ēkā vai nožogotā teritorijā, no kuras nav iespējama noplūde, nopilējumi vai kurā nav iespējami vandālisma akti, un lai šie konteineri būtu aizsargāti ar pagaidu aizsargkonstrukcijām (pamatplākšņu veidā ar sānu malām), kuri izbūvēti ar tādu tilpuma rezervi, lai to minimālā iespējamā šķidruma uzkrāšanas kapacitāte noplūšanas gadījumā būtu 110% no maksimālā, konteinerī uzglabātā apjoma. Līdzīgi jāaizsargā tās teritorijas, kurās notiek piesārņojošu vielu pārvietošana. 

Materiāli un komponenti ir jāpārvieto tā, lai izvairītos no jebkādiem bojājumiem vai piesārņošanas, un saskaņā ar visām atbilstošajām ražotāju rekomendācijām.

Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, materiālu un komponentu izmantošana, uzstādīšana, pielietošana vai nostiprināšana ir jāveic saskaņā ar visām atbilstošajām ražotāju rekomendācijām. Ja nepieciešams, Uzņēmējs var izmantot ražotāju piedāvātos tehnisko konsultāciju pakalpojumus.
3.16.4.  Materiālu pārvietošana un lietošana

Materiāli un komponenti ir jāpārvieto tā, lai izvairītos no jebkādiem bojājumiem, nolietošanās vai piesārņošanas, un vienmēr strikti ievērojot visas atbilstošās ražotāju rekomendācijas.

Ja nepieciešams, Uzņēmējs var izmantot ražotāju piedāvātos tehnisko konsultāciju pakalpojumus attiecībā uz materiālu pārvietošanu vai to lietošanu / uzstādīšanu.

Pēc pieprasījuma Uzņēmējs Inženierim piestāda ražotāju rekomendāciju/instrukciju kopiju, bet ja tādi nav pieejami, tad Inženierim pirms materiālu piegādes iesniedz izvērstu darbu veikšanas projektu, kurā apraksta izvēlētās metodes.
3.16.5.  Margas un balustrādes
Margas un balustrādes jāražo no materiāla kas atbilst attiecīgā standarta atbilstošajiem noteikumiem vai ekvivalents, kā norādīts zemāk:

	Materiāls
	Margas
	Balustrādes

	
	Ciets
	Cauruļveida
	Ciets
	Cauruļveida

	Mazoglekļa tērauds
	-
	ISO 65 TA \l "ISO 65" \s "ISO 65" \c 1 
	-
	ISO 65

	Alumīnijs
	EN 1559-1 TA \l "EN 1559-1" \s "EN 1559-1" \c 1  un EN 1559-4 TA \l "EN 1559-4" \s "EN 1559-4" \c 1 
	EN 515 TA \l "EN 515" \s "EN 515" \c 1 , EN 573-3 TA \l "EN 573-3" \s "EN 573-3" \c 1 -3 un EN 573-4 TA \l "EN 573-4" \s "EN 573-4" \c 1 
	EN 1676 TA \l "EN 1676" \s "EN 1676" \c 1  un EN 1706 TA \l "EN 1706" \s "EN 1706" \c 1 
	EN 515, 573-3 un 4


Pēc izgatavošanas mazoglekļa tērauda margas un balustrādes ir karsti jāgalvanizē iegremdējot, saskaņā ar EN ISO 1461 TA \l "EN ISO 1461" \s "EN ISO 1461" \c 1  standartu vai ekvivalents.

Pēc izgatavošanas alumīnija margas un balustrādes ir jāanodē saskaņā ar EN 12373 TA \l "EN 12373" \s "EN 12373" \c 1  standartu vai ekvivalents.

GRP margām un balustrādēm jāatbilst LVS EN ISO 14122 TA \l "LVS EN ISO 14122" \s "LVS EN ISO 14122" \c 1  standarta vai ekvivalents attiecīgajiem noteikumiem.

Margas jāuzstāda uz visām kāpnēm, kāpņu laukumiem, platformām un grīdām, lai nodrošinātu lietotāju aizsardzību pret nokrišanu. Tas attiecas uz kāpnēm ar trīs vai vairāk pakāpieniem, ja katrs pakāpiens nepārsniedz 200mm, kā arī uz kāpņu laukumiem, platformām un grīdām, kuru augstums pārsniedz 200 mm, un ja pastāv risks lietotājam. 

Margām jābūt ne zemāk kā 1100 mm virs grīdas staigāšanas līmeņa un ne zemāk kā 900 mm un ne augstāk kā 1000 mm virs kāpņu līnijas.

Tērauda margas jāveido no auksti formēta mazoglekļa tērauda apaļa doba šķērsgriezuma S275JOH kategorijas, saskaņā ar EN 10219-1 TA \l "EN 10219-1" \s "EN 10219-1" \c 1  standartu vai ekvivalents, vai mazoglekļa tērauda ar minimālo ārējo diametru 33,7 mm un minimālo sienas biezumu 3 mm, vai kā citādi norādīts Līgumā. Margām jābūt ar vismaz vienu starpmargu pa vidu, starp augšējo margu un staigāšanas līmeni, kāpņu līniju vai jebkādas apakšējās balsta plāksnes augstāko izvirzījuma punktu. 

Margu balustrādes jāveido vai nu no mazoglekļa apaļtērauda saskaņā ar EN 10025 TA \l "EN 10025" \s "EN 10025" \c 1  standarta S275JR kategoriju vai CFCHS vai ekvivalents, vai no mazoglekļa tērauda kā tas ir paredzēts margām. Cieto balstu diametram vai cauruļveida balstu ārējam diametram jābūt projektētam tā, lai piemērotos visekonomiskākajam slīpumam starp balustrādēm. Balustrādes jāveido kā atsevišķas vienības.

Kur nepieciešams, materiāliem jābūt tādiem, lai tie būtu noturīgi pret koroziju augsta mitruma vai sāļās vidēs un saskarsmē ar nesaderīgām ķīmiskām vielām.
3.16.6.  Industriālie grīdas segumi, ejas un kāpņu pakāpieni

Tērauda un alumīnija industriālajiem vaļēja tipa metāla grīdas segumiem, ejām un kāpņu pakāpieniem jāatbilst 14122-1 TA \l "LVS EN ISO 14122-1" \s "LVS EN ISO 14122-1" \c 1 -1 standarta vai ekvivalents attiecīgajiem noteikumiem. 

Pēc ražošanas mazoglekļa tērauda grīdas segumi, ejas un kāpņu pakāpieni ir karsti jāgalvanizē iegremdējot, saskaņā ar EN ISO 1460 TA \l "EN ISO 1460" \s "EN ISO 1460" \c 1  standartu vai ekvivalents.

Alumīnija grīdas plāksne un vaļēja sieta grīdas segums jāizolē no tērauda ejas malas un atbalstošajām tērauda konstrukcijām ar izolējošu PVC līmlenti.

Grīdas seguma paneļi nedrīkst būt smagāki par 25 kg, tos jāvar noņemt vienam cilvēkam un tajos jābūt atbilstošiem izgriezumiem, lai tos varētu noņemt neaizskarot vai neizjaucot blakus esošus paneļus, mehānismus vai iekārtu, vārpstas, balsta kronšteinus vai cauruļvadus. Jānodrošina stiprinājuma skavas.

GRP industriālajiem vaļēja stieņu režģa veida grīdas segumiem, ejām un kāpņu pakāpieniem jāatbilst LVS EN ISO 14122 TA \s "LVS EN ISO 14122"  standarta vai ekvivalents attiecīgajiem noteikumiem.

Grieztās atveres un malas ir pilnībā un kārtīgi jāapdara ar apšuvuma siju visā augstumā, lai novirzītu normālo slodzi.

Visas vaļēja sieta grīdas seguma daļas ir jānostiprina, lai novērstu horizontālu izkustēšanos normālas darbības laikā, kad tiek pārvietotas blakus esošās daļas.

Grīdas segums jāprojektē tā, lai tas izturētu 5,0 kN slodzi uz kvadrātmetru, ar ieliekšanās ierobežojumu: laiduma garums/200 vai 10 mm atkarībā no tā, kurš ir mazāks.

Minimālajam atstarpes platumam kāpnēm jābūt 750 mm.

Vaļēja sieta grīdas segumam jābūt ar šķērseniskām sijām un robotu augšējo virsmu. Pamatnes plāksnes (minimums 100 mm augstas) ir nepieciešamas visām horizontālām virsmām, kas atrodas 0,5 m virs zemes līmeņa.

Cietas grīdas plāksnes ir jānostiprina ar iedziļināmām skrūvēm, kas izgatavotas no piemērota nerūsējoša materiāla, un stiprināšana jāveic tā, lai skrūves galva būtu vienā līmenī ar grīdas plāksni.

Vaļēja sieta grīdas seguma vienības jāpiestiprina pie balstošās tērauda konstrukcijas ar patentētām skavām, kas īpaši izveidotas šim mērķim.

Kāpņu pakāpieniem jābūt vaļēja tipa ar neslīdošu aizsargapkalumu noapaļotā veidā.

Grīdas plāksnēm jābūt ar atverēm standarta vai ekvivalents pacelšanas savienojumiem.

Kur nepieciešams, materiāliem jābūt tādiem, lai tie būtu noturīgi pret koroziju augsta mitruma vai sāļās vidēs un saskarsmē ar korozīvām ķīmiskām vielām.

3.16.7.  Skataku vāki un ietvari

Akas izbūvējamas saskaņā ar tehniskajā projektā doto specifikāciju. Stingrās plastmasas vai PVC skatakas un kontrolakas, kur tas attiecīgi norādīts būvprojektā, jāpiegādā un jāuzstāda, stingri ievērojot ražotāja rekomendācijas, un tām jāparedz ražotāja atliets pamatnes veidgabals un vāka veidgabali un piederumi. Cauruļu savienojumi jāveido ar ražotāja atzītiem veidgabaliem un piederumiem.

Betona skatakām jābūt no parastā vai dzelzsbetona, un tās jāizbūvē saskaņā ar LVS EN 1917 TA \l "LVS EN 1917" \s "LVS EN 1917" \c 1  standartu vai ekvivalents. Ja nav atrunāts vai noteikts citādi, skatakas jāizbūvē uz vietas, Darbu izpildes vietā, no saliekamā betona posmiem, par kuriem vispirms jāpiestāda materiālu atbilstības sertifikāts saskaņā ar LBN prasībām. Betona skataku blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 681 TA \l "LVS EN 681" \s "LVS EN 681" \c 1  standarta vai ekvivalents prasībām.

Aku kamerām jāveic ūdens tests saskaņā ar Inženiera dotajiem norādījumiem un piemērojamiem standartiem vai ekvivalents. Pārbaudāmās aku kameras jāpiepilda ar ūdeni un jāļauj pilnībā nostāties 48 stundas. Pēc tam tās jātestē un jāuzskata par ūdensnecaurlaidīgām, ja ūdens līmenis nākamo 24 stundu laikā nekrītas par vairāk kā 12mm. Visas tās kameras, kuras neiztur šo testu, par Uzņēmēja līdzekļiem ir jāremontē un jāpadara ūdensnecaurlaidīgas, un pēc tam atkārtoti jāpārbauda, līdz panākts Inženierim pieņemams rezultāts.

Skataku vākiem un ietvariem jāatbilst EN 124 TA \l "EN 124" \s "EN 124" \c 1  standarta vai ekvivalents prasībām. Slodzes prasības ir šādas:-

	Novietojums
	Slodze

	(1) uz visa veida ceļiem
	D400 klase

	(2) uz koplietošanas ietvēm
	C250 klase

	(3) uz privātajām ietvēm, piebrauktuvēm un automašīnu stāvvietās 
	B125 klase

	(4) dārzos, laukos, u. tml.
	B125 klase


Vietās, kur iespējama applūšana, Uzņēmējam jānodrošina hermētisku aku vāku uzstādīšana (paredzama tehniskā projekta stadijā).

Akas vākiem un vāku balstrāmjiem jābūt fiksētiem norādītajos stāvokļos. Balstrāmji pamatīgi jāiegulda smilts/cementa javā (2:1) tā, lai vajadzīgajā pozīcijā iestiprinātie vāki būtu līdzeni un vienā līmenī ar blakus esošajām virsmām. Kur nepieciešams, balstrāmji jāmūrē cementa javā uz no vienas līdz trim ķieģeļu mūrējuma kārtām.

3.16.8.  Skataku kāpnes

Aku dzelzs pakāpienus / kāpnes jāuzstāda visās skatakās saskaņā ar LVS EN 13101 TA \l "LVS EN 13101" \s "LVS EN 13101" \c 1  standartu vai ekvivalents. Tie jāizgatavo no 25mm karsti iegremdētā cinkotā mazoglekļa tērauda rasējumos uzrādītajos lielumos un 150 mm jāiestrādā sienās. Pakāpienu abiem galiem jābūt nodalītiem un nostiprinātiem ar balstu, un kopējai pakāpienu masai jābūt vismaz 720 gramiem uz vienu kvadrātmetru, un tiem jābūt ārēji izolētiem ar PVC. Pakāpieni jānodrošina ar 230 mm vertikālā centrējuma atstarpi katram no tiem, pēdējam augstākajam pakāpienam paredzot atstarpi ne lielāku par 675 mm no akas vāka augstākā punkta.
3.16.9.  Saliekamas betona elementu skatakas un drenāžas akas

Rūpnieciski izgatavotām betona skatakām un drenāžas akām ar apļveida šķērsgriezumu jāatbilst LVS EN 1917 TA \s "LVS EN 1917"  standarta vai ekvivalents attiecīgajiem noteikumiem. Elementi, kas balstās uz pamatiem, jāražo tā, lai radītās vertikālas slodzes tiktu tieši pārnestas caur konkrētā elementa visu sienas biezumu. Savienojumos starp elementiem un plākšņu apakšu, savienojumu profiliem jāspēj izturēt uzliktās slodzes no šīm plāksnēm, un elementu sekcijas ar gludu apakšmalu un paplašinājumu savienošanas vajadzībām ir jāizmanto tikai tad, ja plāksnes apakšdaļa ir padziļināta vai atvirzīta šādu elementu uztveršanai.

Saliekamo betona elementu kameru, kas paredzētas aizbīdņu un ūdensmērītāju uzstādīšanai, daļām jābūt savienojamām un jāatbilst LVS EN 1917 TA \s "LVS EN 1917"  standartam vai ekvivalents.

Kameru daļām jābūt no saliekamajiem betona elementiem un tām jābūt savstarpēji savienojamām. Saliekamām slodzi kompensējošām plāksnēm jāspēj izturēt viena riteņa slodze min. 5,0 tonnu apmērā.
3.16.10. Rūpnieciski izgatavoti betona klātņu akmeņi un bruģakmeņi 

Rūpnieciski izgatavoti betona klātņu akmeņi ir hidrauliski jāpresē, un tiem jāatbilst EN 1339 TA \l "EN 1339" \s "EN 1339" \c 1  standarta vai ekvivalents attiecīgajiem noteikumiem. Ja Līgumā vai nav norādīts citādi, vai arī Ventspils novada pašvaldība nav uzstādījusi speciālus noteikumus, klātņu akmeņiem jābūt 50 mm bieziem. Ceļu būvei izmanto betona bruģakmeņu biezumam jābūt 80 mm.

Gataviem betona bruģakmeņiem jāatbilst LVS EN 1338 TA \l "LVS EN 1338" \s "LVS EN 1338" \c 1  standarta vai ekvivalents attiecīgajiem noteikumiem.

3.16.11. Rūpnieciski izgatavotas betona ietves malas, kanāli, apmales un kvadranti

Rūpnieciski izgatavotām betona ietves malām jāatbilst EN 1340 TA \l "EN 1340" \s "EN 1340" \c 1  standarta vai ekvivalents attiecīgajiem noteikumiem. Ja ietves malas vai kanāli ir jāizveido ar 12 m vai mazāku rādiusu, jāizmanto piemērota rādiusa sastāvdaļas.

3.17.  Zemes darbi, rakšana un aizbēršana

3.17.1.  Zemes darbi - Vispārīgi 

Augošie koki nedrīkst tikt bojāti vai aizvākti, ja vien tas nav īpaši atrunāts / noteikts līgumā, vai arī ja tādu rīkojumu nav devis Inženieris. Visi nevajadzīgie utilizējamie materiāli, kas atrodas izcirtumā, vai nu jāaizved no objekta vai arī jāsadedzina tā, lai tie pilnībā pārvērstos par pelniem, to veicot ugunsdrošās vietās, kuras apstiprina Inženieris. Ap kokiem ir jāuzstāda vairogi, ja darbs notiek 2m no kokiem vai tuvāk. 

Uzņēmējam rūpīgi jānoņem visas zemes virskārtas, kuras pēc darbu beigām paredzēts lietot seguma atjaunošanai.

Uzņēmējam rakšanas darbi jāveic tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un pasargātu tās no noārdīšanās. Uzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto pazemes komunikāciju atjaunošanu atbilstoši Inženiera un attiecīgā dienesta prasībām. 

Ja vien nav norādīts citādi, Uzņēmējs var izvēlēties jebkuru rakšanas metodi, kas der rakšanai zem zemes virskārtas līdz nepieciešamajam atbalsta slānim. Rakšanas darbi pēdējo 100mm dziļumā, no kura izrakto grunts materiālu kopā ar pārējo tuvējā apkārtnē izrakto grunti paredzēts izmantot pamatu un drenāžas akas iebūvei, u.tml., ir jāveic īpaši rūpīgi un saskaņoti, lai nebojātu grunts struktūru, un jānolīdzina rakšanas vietas robežas.

Visām būvbedrēm jābūt attiecīgā platumā, dziļumā un garumā, kā attiecīgi norādīts rasējumos vai aprakstīts Specifikācijās, jeb ar tādiem alternatīviem izmēriem un iebūves dziļumu, kā to norādījis Inženieris;

Izraktais materiāls, ko paredzēts izmantot aizbēršanai, jāuzglabā pietiekamā attālumā no vaļējām tranšejām vai būvbedrēm, lai neradītu šķēršļus normālai satiksmei uz ceļa vai ceļa servitūta, kā arī lai neapdraudētu darbu izpildes vietā vai tās tuvumā esošo personu drošību. Ja Inženieris izrakto materiālu atzīst par nepiemērotu atpakaļ aizbēršanai, tad pēc tā utilizācijas objektā jāatgādā aizbēršanas vajadzībām apstiprināts aizstājējmateriāls. 

Būvbedres pamatne rūpīgi jānolīmeņo un precīzi jānosprauž, lai panāktu formu, kura iederēsies tai pāri klājamā konstrukcijā, un viss betons jāklāj uz līdzenas un cietas pamatnes. 

Rakšanas darbu pozīcijās jāparedz būvbedres malu nostiprināšana, pamatnes blietēšana betona vai graudainā materiāla ieklāšanas sagatavošanai, kā arī būvbedres aizsardzības nodrošināšana pret saskari ar ūdeni, pielietojot atsūknēšanas, akas atsūknēšanas vai citas atzītas atūdeņošanas metodes, kā precizēts būvprojektā vai kā to apstiprinājis Inženieris.
3.17.2.  Būvbedru/tranšeju nostiprināšana

Visu izmantošanas laiku visu būvbedru/tranšeju sānu malām jābūt attiecīgi nostiprinātām jeb tās jānoplanē drošā nogāzes sānu leņķī, kur grunts un virsmas apstākļi to pieļauj un tranšejas iebūves dziļums nepārsniedz 1.2 m, un kur šādu planēšanu atbalsta Inženieris. 

Uzņēmējs nodrošina, uzstāda un uztur šādas aizsargpārklājuma un sastiprinājuma konstrukcijas, kas var būt nepieciešamas tranšejas malu nostiprināšanai, un, lai novērstu jebkādu grunts nobīdi, kas jebkādā veidā varētu negatīvi ietekmēt mūra sienas, betona vai citus cauruļvadus, vai aizsargcauruļu līnijas, samazināt nepieciešamo tranšejas platumu vai kā citādi bojāt vai aizkavēt būvdarbus, vai arī apdraudēt tuvumā esošās ietves, personālu, celtnes vai citas būves. Ja Inženieris uzskata, ka kādā no punktiem nav nodrošināts pietiekams vai atbilstošs nostiprinājums, viņš var pieprasīt par Uzņēmēja līdzekļiem uzstādīt papildus balstus. Uzņēmējam jāpievērš uzmanība, lai ārpus stiprinājumiem neveidotos tukšumi. Gadījumā, ja tādi tomēr izveidojušies, tie nekavējoties jāaizber un jānoblīvē tā, lai saņemtu Inženiera akceptu.

Visi nepieciešami stiprinājumi ievietojami tranšejā tūlīt pēc izrakšanas un adekvāti nostiprināmi ar balstiem, spraišļiem u.c. Veicot dziļus rakšanas darbus, jāparedz konstrukciju vertikāls stiprinājums, kas novērstu noslīdēšanas risku. Garākās tranšejās var būt nepieciešama pa diagonāli vērstu spraišļu izmantošana. Stiprinājumi, cik tas iespējams, ievietojami tā, lai tos varētu operatīvi aizvākt pie pamatnes sagatavošanas vai cauruļvada likšanas.

Visas aizsargpārklājuma un stiprinājumu konstrukcijas tranšeju aizbēršanas laikā jānoņem tā, lai netiktu apdraudēta izbūvētā būve, cauruļvads vai aizsargcaurule vai arī koplietošanas vai privātais īpašums. Visas bedres, kas zemē atstātas vai radušās aizsargpārklājuma izņemšanas rezultātā, nekavējoties jāaizpilda un jānoblietē. Gadījumā, ja Inženieris uzskata to par nepieciešamu, viņš var pieprasīt atstāt aizberamajā tranšejā visus stiprinājumus, pat ja tehniskajā projektā ir norādīts citādi. Ja Inženieris uzdod atstāt stiprinājumus būvbedrē, tas papildus jākompensē naudas izteiksmē par labu Uzņēmējam pie rakšanas darbu likmes. 

Inženiera tiesības uzdot atstāt ieguldītās aizsargpārklājuma un stiprinājuma konstrukcijas neuzliek viņam par pienākumu pašam izdot šādus rīkojumus, un šīs funkcijas neizpildīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par nolaidības vai citādu apstākļu rezultātā darba laikā vai saistībā ar to izdarīto bojājumu nodarīšanu personām vai īpašumam, kad Uzņēmējs nav izpildījis prasību par pietiekamu balsta un stiprinājuma konstrukciju atstāšanu būvbedrēs un tranšejā, kas bija nepieciešama jebkādas grunts sēšanās vai pārvietošanās novēršanai būvbedru un tranšejas vaļņu tuvumā. 
3.17.3.  Nepiemērota grunts 

Visa nepiemērotā grunts, kas atrodas būvbedres un tranšeju pamatnē, jāizrok līdz norādītājam dziļumam, vadoties pēc dotajiem norādījumiem, un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu. Uzņēmējam jānostiprina jebkādas nestabilās vai nepietiekami blīvās vietas, un pastāvīgo konstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad Inženieris ir rakstiski apstiprinājis pamatnes gatavību.

Ja rakšanas darbu rezultātā ir bojāta pamatne vai arī tai pastāv noārdīšanās risks, nekavējoties par to jāinformē Inženieris. Jebkurā gadījumā Uzņēmējam ir jāveic darbi tādā veidā, lai nerastos kādas problēmas būvbedres pamatnei un saglabātu tās virskārtu.

3.17.4. Rakšanas darbi zem projekta atzīmes 

Jebkurās rakšanas vietās, kur Uzņēmējs netīšām veicis rakšanas darbus zem projekta atzīmes, par Uzņēmēja paša līdzekļiem jānodrošina šādu būvbedru atpakaļ aizbēršana un blietēšana ar atzītiem, piemērotiem materiāliem līdz nepieciešamajai atzīmei. 
3.17.5.  Rakšanas darbi blakus cietam segumam vai zem cietā seguma 

Uzņēmējam ir jāveic rakšanas darbi, izraktās grunts aizvākšana un būvniecības darbi tā, lai neradītu bojājumus tuvumā esošajām ceļu, trotuāru un citām klātajām ceļu virsmām, kas paredzētas satiksmei. Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāatjauno bojātās virsmas. Turklāt no braucamajiem ceļiem nekavējoties jānovāc visi izlietie, izbērtie vai nobirušie materiāli, izraktie dubļi vai māli.

Visi bruģakmeņi, akmens plāksnes, apmales u.c. klāto virsmu daļas, kuras būvdarbu gaitā var tikt bojātas, ir uzmanīgi jāaizvāc un jāuzglabā piemērotā veidā un vietā, un pēc darbu pabeigšanas jāatjauno sākotnējā formā, vai arī saskaņā ar Inženiera norādēm.

Ja Uzņēmējs nevar atjaunot vai segt iepriekšminētajos punktos uzskaitītos gadījumus, Inženierim ir tiesības atvilkt šo izmaksu daļu no jebkādas summas, kas pienākas vai varētu pienākties Uzņēmējam.

Veicot rakšanas darbus uz ceļiem, cietais segums griežams ar speciāla zāģa palīdzību, tā, lai tranšejām veidotos malas ar minimālo dziļumu 75 mm asfalta segumiem. No ceļu malām noņemtās velēnas uzmanīgi jāsagriež šaurās strēmelēs, rūpīgi jāsarullē un jāatliek malā kaudzē atkārtotai izmantošanai vēlāk, pēc iespējas izvairoties no nezāļu ieaugšanas. Bez rakstiskas Inženiera atļaujas Uzņēmējam ir aizliegts cirst, aizvākt, šķērsot vai aizskart dzīvžogus, kokus vai citus objektus cauruļvada trasē vai citos izbūvētajos objektos darbu izpildes vietā. 

Ja nepareizi izmantojot būvniecības tehniku, savas neuzmanības vai citu neattaisnojamu iemeslu dēļ Uzņēmējs ir izracis platākas tranšejas nekā bija norādīts, vai arī pārējās būvbedru / būvdarbu tuvumā esošajās ceļu, brauktuvju vai ietvju daļās ar Uzņēmēja smago būvniecības transportu ir sabojāts to segums, Uzņēmējs ir atbildīgs par visu bojāto virsmu pilnīgu atjaunošanu pieņemamā apjomā. Uzņēmējam jāatjauno visas bojātās virsmas vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms Uzņēmēja darbības uzsākšanas objektā, vai arī jākompensē attiecīgajam īpašniekam vai atbildīgajam valsts vai pašvaldības dienestam sertificētās atjaunošanas darbu izmaksas. 

Gadījumā, ja Uzņēmējs neveic iepriekš norādītos bojātā cietā seguma un / vai virsmu atjaunošanas darbus pietiekamā apjomā vai nesedz to izmaksas, Inženierim ir tiesības ieturēt un atvilkt šo summu no Uzņēmēja atbilstoši izmaksām, kas saistītas ar pilnīgu un pieņemamu bojātā ceļa seguma un / vai citu virsmu / objekta daļu atjaunošanu. Šī summa nav piesaistīta atjaunošanas darbiem plānoto izmaksu apjomam, kas var tikt uzrādīts Līgumā.
3.17.6.  Rakšanas darbi blakus esošajām ēkām un būvēm

Uzņēmējam jānodrošina darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, pamatu vai citu struktūru stiprināšana, balstīšana, u. tml., ja veicamie būvniecības darbi var traucēt to stabilitātei. 

Uzņēmējam savu rakšanas darbu un virsmu atjaunošanas pagaidu darbu izmaksu kopējā aprēķinā jāietver arī izmaksas, kādas var rasties saistībā ar darbu norises vietai blakus esošo sienu atjaunošanu, kas bojātas vai skartas būvdarbu gaitā, neuzmanīgi rīkojoties ar smago tehniku.

Veicot rakšanas darbus netālu no esošu ēku pamatiem, var būt nepieciešama šo pamatu nostiprināšana, lai nodrošinātu to stabilitāti. Veicot rakšanas darbus katrā posmā, lai novērstu iebrukšanu, esošo būvju pamatiem, kā arī tranšeju sienām vai virsmām jābūt labi no visām pusēm nostiprinātām un nospriegotām ar speciālu vairogu palīdzību. Visu šeit minēto darbību izmaksas Uzņēmējam jāietver savā rakšanas darbu izmaksu aprēķinā. Uzņēmējs nes atbildību par šādu konstrukciju drošību un, gadījumā, ja ēkām vai būvēm darbu gaitā tomēr tiek nodarīti kādi bojājumi, kas saistīti ar to nepietiekamu nostiprināšanu vai nepareizu balstīšanu, Uzņēmējam no saviem līdzekļiem ir jāsedz šo bojājumu remonta izmaksas. Uzņēmējam jāsedz visas izmaksas, par ko bojāto ēku īpašnieki vai īrnieki cēluši prasību pret viņu vai Pasūtītāju.

Jebkurai ēkai vai konstrukcijai, kas atrodas blakus būvdarbu zonai un kuras Projektētāja skatījumā var sabojāt būvdarbu laikā, it sevišķi tās, kas minētas Rasējumu / būvprojekta sējumā, Uzņēmējam pirms jebkādu darbu uzsākšanas minēto ēku vai konstrukciju tuvumā jāveic detalizēta apstākļu izpēte. 
3.17.7.  Apakšzemes inženierkomunikācijas 

Gadījumā, ja darbu veikšanas gaitā tiek skartas vai bojātas jebkādas pazemes komunikācijas, t.sk., ūdensvadi, ēku pieslēgumi, elektrības kabeļi, telekomunikāciju kabeļi, kanalizācijas vai drenāžas tīkli vai citas valsts, pašvaldības vai privātiem dienestiem piederošas komunikācijas, Uzņēmējam saskaņā ar Inženiera norādījumiem no saviem līdzekļiem jāsedz remonta izmaksas. Uzņēmējam jāuzņemas pilna atbildība par jebkādām prasībām par radītajiem traucējumiem vai bojājumiem, kuras pret Uzņēmēju vai Pasūtītāju var izvirzīt īpašnieki, attiecīgais pašvaldības, valsts vai privātais dienests vai personas, kuru pārvaldībā ir bojātās inženierkomunikācijas.

Neparedzamu fizisko apstākļu gadījumā jāseko rekomendācijām, kas dotas FIDIC „Dzeltenās grāmatas” TA \s "FIDIC Dzeltenā grāmata"  4.12. nodaļā.

Uzņēmējam jāņem vērā, ka dažas sabiedriskās iestādes vai privātie uzņēmumi var pieprasīt samaksu par sava personāla sniegtajiem pakalpojumiem konkrētā laika posmā Līguma darbības laikā, piemēram, par komunikāciju atrašanās vietu uzrādīšanu objektā. Uzņēmēja pienākums ir izpildīt šādas attiecīgā komunālo pakalpojumu uzņēmuma noteiktās samērīgās prasības, un tam ir jāparedz šādu pakalpojumu izmaksas savos izmaksu aprēķinos. Pirms konkursa piedāvājuma iesniegšanas, Uzņēmējam tādēļ ir vēlams sazināties ar atbildīgajiem dienestiem un komunālo pakalpojumu uzņēmumiem, lai precizētu šādas prasības saturu.

3.17.8.  Izraktās grunts pagaidu pārvietošana 

Izrakto grunts materiālu atļauts uzglabāt tikai atbilstoši nožogotās vai norobežotās teritorijās. Grunts uzglabāšana ceļa nomalēs vai sabiedriskās vietās principiāli nav atļauta. Pēc cauruļu ieguldīšanas izraktā grunts, kas ir pietiekami kvalitatīva un piemērota, nepieciešamajā daudzumā jāatved atpakaļ būvvietā un jāizmanto rakšanas vietas aizbēršanai.

Atkārtotai izmantošanai piemēroto izrakto grunts materiālu drīkst izvest no objekta tikai ar Inženiera rīkojumu vai atļauju.

3.17.9.  Atūdeņošana

Uzņēmējam ar atsūknēšanas metodi jāatbrīvo teritorija no tā ūdens, kas varētu uzkrāties vai parādīties būvbedrēs, un viņam jāveido aizsprosti, ūdens piegādes kanāli un jāveic visi citi sagatavošanas darbi, lai būvbedrēs būvju un cauruļvadu izbūves laikā nepieļautu ūdens iekļūšanu. Kur nepieciešams, Uzņēmējam būvdarbu laikā šim nolūkam jātur gatavībā pietiekams sūkņu skaits. 

Ja vien iespējams, drenāžas sūkņi izvietojami ārpus rakšanas darbu zonas. Pēc atsūknēšanas pabeigšanas sūkņu uzstādīšas vietā saskaņā ar citur šajā dokumentā minētajām prasībām veicama aizpildīšana/labiekārtošana.

Lai pazeminātu ūdens līmeni, Uzņēmējam vispirms jākonsultējas ar Inženieri par atūdeņošanas darbību apmēru. Atūdeņošanas sistēmas projektēšana ir Uzņēmēja pienākums un projektā jāparedz iespējamie bojājumi blakus esošajām ēkām / būvēm, ko gruntsūdens līmeņa pazemināšanas rezultātā var izraisīt pamatu nosēšanās. Uzņēmējs Inženierim iesniedz izvērstu priekšlikumu par piedāvāto atūdeņošanas sistēmas apmēru un metodēm, tai skaitā, arī aprēķinus pārbaudes objektā, ja Inženieris to pieprasa.

Jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai atūdeņošanas procesa rezultātā jebkura blakus esoša grunts netiktu nelabvēlīgi ietekmēta un nezaudētu smalkni.

Tranšeju un būvbedru atūdeņošana jāveic tā, lai netiktu bojāti ceļi, sabiedriskais vai privātais īpašums, un lai drenāžas tīklu aizsērēšana vai ūdenstilpju nosprostošana izbūves procesā neradītu nevajadzīgas neērtības ceļu satiksmes dalībniekiem, publiski piebraucamajiem ceļiem, vai arī neapdraudētu sabiedrības veselību. 

Uzņēmēja pienākums ir ierasties objektā un apsekot to, papildus pašam personīgi noskaidrot nepieciešamo informāciju par ūdens augstuma atzīmēm, analizēt objekta izpētes rezultātus un pašam veikt citus nepieciešamos papildus izmēģinājuma rakšanas darbus, kā arī, paturot prātā būvdarbu nelielo attālumu no nozīmīgākajām ūdenstilpēm, veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas izbūvētās struktūras pret ūdens iekļūšanu tajās. 

Uzņēmējam jānodrošinās pret gruntsūdens līmeņa celšanos būvniecības darbu laikā, līdz ieliktās caurules ir apbērtas vai citādi nostiprinātas tā, lai novērstu to izcelšanu gruntsūdens spiediena rezultātā.

Ja nepieciešamas pagaidu drenas, tās jāiegulda šaurā tranšejā vai ūdens novirzīšanai paredzētā veidgabala padziļinājumā, kas izveidots apstiprinātā novietojumā zem izrakumu apakšējā līmeņa. Cauruļu savienojumiem jābūt brīviem un tās jāapklāj ar brīvi filtrējošu graudaino materiālu.

Kad pagaidu drenas vairs nav vajadzīgas, tās jādemontē vai jānoslēdz.

Ja pagaidu drenas ir jānoslēdz, pagaidu drenu līnijā jāievieto javas injicēšanas caurules intervālos, kas nepārsniedz 25m, un drenas blīvi jāpiepilda ar javu un injicēšanas caurules darbus pabeidzot, jānogriež.
3.17.10.  Pildīšana un aizbēršana 

Ja nav citu norādījumu, visas būvbedres jāaizber, tiklīdz tajās esošās konstrukcijas ir sasniegušas vajadzīgo stiprības pakāpi vai tiklīdz cauruļvadi ir ierīkoti un pārbaudīti. Līdz ar aizbēršanas darbu uzsākšanu, tie jāveic ātri, efektīvi un bez aizkavēšanās. 

Izraktās būvbedres uz ceļiem vai satiksmes zonās jāaizber ar sijātas grants materiālu, kuru apstiprinājis Inženieris. 

Citās vietās, kur izrakto grunti izmanto aizpildīšanai, tā liekama slāņos, kuru biezums pēc blīvēšanas nepārsniedz 200 mm un noblīvējuma pakāpe ir 95% pēc Modificētās Proktora blīvuma skalas (ja projektā nav norādīts citādi).

Blīvēšana jāveic ar vibratoru vai citu apstiprinātu ekvivalentu, sešas reizes pārejot pāri apstrādājamai vietai. Ja Uzņēmēja darba organizācijas rezultātā grants, kas pēc izrakšanas ir piemērota otrreizējai izmantošanai, tiek sabojāta un vairs nav piemērota aizbēršanai, tā par Uzņēmēja līdzekļiem ir jānomaina ar derīgu grants materiālu. Uzņēmējam savās vienības izmaksās jāparedz aizbēršanas materiālu blīvējuma testēšanas izmaksas.

Ja piemērotais aizbēršanas materiāls nav pietiekamā daudzumā, Uzņēmējs pēc nepieciešamības nodrošina un iestrādā tā paša veida papildu materiālu.
3.17.11.  Liekā materiāla utilizācija

Pēc katras būvbedres un tranšejas aizbēršanas, un virsmas atjaunošanas iepriekšējā stāvoklī, Uzņēmējam liekais izraktais grunts materiāls ir jāaizvāc un jānogādā uz izgāztuvi. Visas ietves, celiņi, pagalmi, dārzi, laukumi un citas darbu izpildes gaitā bojātas vietas jāatstāj tādā kārtībā, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas, proti, sakoptas un kārtīgas, bez izraktās grunts uzkrājumiem. Uzņēmējam savos vienību izcenojumos jāparedz visa liekā materiāla aizvākšana un aizgādāšana uz izgāztuvi.
3.17.12.  Augsnes un lietus ūdens drenāžas tīkli

Šķērsoto vai skarto drenāžas tīklu vietas skaidri jāatzīmē katrā darbu krustošanās punktā. Uzņēmējs reģistrē šīs atrašanās vietas, dziļumu, cauruļu diametrus un izbūves veidus, un šī ieraksta kopiju nodod Inženierim. Darbu gaitā jāraugās, lai netiktu skarti marķieri.

Uzņēmējam jānodrošina skartās vai noārdītās drenāžas sistēmas atjaunošana vismaz līdz kondīcijai, kādā tā bija pirms darbu uzsākšanas. Pie atjaunošanas jāizmanto tāda paša diametra caurules, kādas bija izmantotas oriģinālajā sistēmā, akurāti veicot to pievienošanu abos galos. Atjaunoto drenāžas sistēmu nedrīkst apbērt, kamēr Inženieris nav to pārbaudījis un apstiprinājis darbu kvalitāti.

3.17.13.  Virsmu atjaunošana 

Uzņēmējam jāņem vērā, ka virsmu atjaunošana veicama ciešā sadarbībā ar Pasūtītāju un Ventspils novada pašvaldības atbildīgajiem dienestiem.

Bruģēto laukumu un celiņu pamatne jāatjauno, izmantojot materiālus, kas ir vismaz tāda pat biezuma, stiprības un konstrukcijas kā oriģinālie materiāli. 

Zaļās zonas, kur tas iespējams, jāatjauno, atvedot vietā, izrakto melnzemi noblīvējot tās virskārtu, un pārklājot ar velēnu, kas iepriekš nogriezta no zāliena virsmas. Visa liekā izraktā zeme, būvgruži un līdzīgs materiāls no būvlaukuma jāaizvāc. 

Visi šeit minētie atjaunošanas un jebkādi citi darbi, kas pamatoti nepieciešami pienācīgai un kārtīgai seguma atjaunošanas pabeigšanai, jāveic Inženierim pieņemamā apjomā un kvalitātē, un attiecībā uz sabiedriskajiem ceļiem un ielām – atbilstoši konkrētās pašvaldības iestādes norādēm. Visām bruģētajām zonām jābūt kārtīgām un tīrām, un visas jaunās virsmas jāatjauno tādā stāvoklī, kādā tās bija, pirms tika skartas, un vienā slīpumā un pacēlumā ar esošo ceļu. 

Vietās, kur izbūvējami jauni ceļi vai gājēju celiņi, jāseko sekojošajām vispārīgajām prasībām:
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3.18.  Betonēšanas darbi

3.18.1.  Betonēšana – Vispārīgi

Betona konstrukcijas jāprojektē atbilstoši LVS EN 1992 TA \l "LVS EN 1992" \s "LVS EN 1992" \c 1  standartam vai ekvivalents. Materiālu kvalitātei un dzelzsbetona apdares standartiem jāatbilst LVS EN 206 TA \l "LVS EN 206" \s "LVS EN 206" \c 1  standartam vai ekvivalents attiecībā uz visām prasībām, kas nav īpaši atrunātas šajā Specifikācijā. 

Uzņēmējs ir atbildīgs, lai būvdarbu vadītājs būtu ar pietiekamu pieredzi dzelzsbetona būvniecības darbos, lai veiktu betona sagatavošanas, paraugu ņemšanas, testēšanas un iestrādes darbu vadīšanai.

Parasts konstrukciju betons satur tikai šādas sastāvdaļas:

· Normāls portlandcements, CEM1, atbilstoši LVS EN 197 TA \l "LVS EN 197" \s "LVS EN 197" \c 1  standartam vai ekvivalents;

· Pildvielas, kas satur dabas smiltis vai granti, vai akmens šķembas, atkarībā no specifikācijas;

· Tīrs ūdens, bez kaitīgām vielām.

3.18.2.  Paraugi un testēšana

Pēc Inženiera norādījumu saņemšanas, jebkuru betonēšanā izmantojamo materiālu tipiskiem paraugiem jāveic pārbaude saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, vai ekvivalents, un vispārpieņemto praksi.

Pārbaudes, kuras parasti neveic būvvietā, ir jāveic laboratorijā, kuru akceptē Inženieris.

Uzņēmējam darbu veikšanas vietā jānodrošina aprīkojums standarta vai ekvivalents materiālu pārbaužu veikšanai. 

Materiāli, kuru paraugi pēc kādas no pārbaudēm tiek atzīti par nederīgiem, nekavējoties jāaizvāc no objekta

Visiem objektā piegādātajiem vai būvlaukumā ražotajiem materiāliem jābūt līdzvērtīgas vai labākas kvalitātes, nekā noņemtajām, pārbaudītajām un apstiprinātajām paraugprovēm.
3.18.3.  Cements

Ja nav dotas citas norādes, jālieto normālais portlandcements, CEM 1. Uzņēmējam pēc Inženiera pieprasījuma pārbaudes nolūkā jāizraksta preču pavadzīmes par piegādātajām partijām.

Betonam paredzētajam portlandcementam, betona produktiem un citiem uz cementa bāzes izgatavotajiem izstrādājumiem jābūt attiecīgi sertificētiem saskaņā ar LVS EN 197 TA \s "LVS EN 197"  un ar attiecīgo Eiropas Kopienas citas dalībvalsts nacionālo standartu vai ekvivalents, kas nodrošina ekvivalentu drošības un piemērotības garantiju.

Piegādātajam cementam jābūt pasargātam no nokrišņiem piegādes laikā un uzglabāšanas laikā. Cements uzglabājams telpās, kas pasargātas no atmosfēras nokrišņiem; ja cements piegādāts maisos, telpas grīdai jābūt paceltai virs apkārtējās zemes līmeņa. Gadījumā, ja piegādāts dažādu ražotāju/marku cements, tas jāglabā atsevišķi.

Pie pirmās cementa piegādes Uzņēmējam jāsaņem no ražotāja cementa sertifikāts. Sertifikāta esamība tomēr nevar būt par šķērsli, lai Inženieris pasūtītu cementa pārbaudi neatkarīgā laboratorijā. 

Cementu, kas ticis bojāts piegādes vai uzglabāšanas laikā, nedrīkst izmantot un tas aizvācams no darbu izpildes vietas.

3.18.4.  Ūdens

Betonā lietojamam ūdenim jāatbilst LVS EN 1008 TA \l "LVS EN 1008" \s "LVS EN 1008" \c 1  standartam vai ekvivalents. Tam jābūt tīram, bez duļķēm un citiem piejaukumiem, un ko sertificēts ķīmiķis atzinis par piemērotu paredzētajam pielietojumam. Lietošanas laikā tajā nedrīkst būt arī ledus vai sniegs.
3.18.5.  Pildvielas

Betona pildvielas jāiegādājas no atzīta avota un tām jāatbilst LVS EN 12620 TA \l "LVS EN 12620" \s "LVS EN 12620" \c 1  standarta vai ekvivalents prasībām. Gatavo pildvielu lietošana nav atļauta, izņemot gadījumus, kad tiek lietots 10. markas betons un arī tad tikai ar nepārprotamu Inženiera apstiprinājumu.

Pildvielai jeb pildmateriālam jāsastāv no dabiskās smilts un grants, akmens šķembām vai cita piemērota materiāla. Tiem jābūt tīriem, cietiem, labas kvalitātes, nebojātiem un izturīgiem, bez māla, smilšmāla vai citas organiskās vielas piemaisījumiem, sanešiem, gliemežvākiem, vizlas, slānekļa, akmeņoglēm, izdedžiem, šķīstošiem sulfātiem, lipīgām kārtām un citiem jebkādiem kaitīgiem svešķermeņiem, kas var samazināt betona pretestību vai izturību, vai arī vājināt tērauda armatūru.

Uzņēmējs nekādā veidā nedrīkst mainīt pildvielu avotu, ja vien par šādu nolūku vismaz 28 dienas iepriekš rakstiskā veidā nav brīdināts Inženieris un veikti visi nepieciešamie testi, lai apliecinātu perspektīvo pildvielu atbilstību standartam vai ekvivalents.
3.18.6.  Smiltis

Javai un betona maisījuma šķidrajai frakcijai paredzētajām smiltīm jāatbilst LVS EN 998 TA \l "LVS EN 998" \s "LVS EN 998" \c 1  un LVS 155 TA \l "LVS 155" \s "LVS 155" \c 1  standartam vai ekvivalents. Jālieto tikai skalotā smilts.
3.18.7.  Betonmaisījuma projektēšana

Betonmaisījumus projektē Uzņēmējs, kurš atbild par maisījuma attiecību izvēli, lai panāktu vēlamo stiprības un apstrādājamības pakāpi, kāda tā attiecīgajām betona markām noteikta būvprojekta rasējumos. Kur norādītas aptuvenās maisījuma proporcijas un minimālais cementa sastāvs, Inženieris var precizēt minimālo cementa sastāvu. Projektētajiem maisījumiem jāatbilst LVS EN 206 TA \s "LVS EN 206"  standartam vai ekvivalents.

Cementa sastāvs jebkurā maisījumā nedrīkst pārsniegt 540 kg/m3 betona. Izlietotā ūdens daudzums nedrīkst pārsniegt betona izveidei, pietiekamai betona apstrādājamībai un attiecīgajā vietā betona iestrādei un vibrēšanai paredzēto ūdens daudzumu. Jebkurā gadījumā Uzņēmējs ir atbildīgs par betona ražošanu vajadzīgajā stiprumā un ar vajadzīgo izturību. Ūdens / cementa attiecībai jābūt minimālai iespējamai vērtībai, kas spēj ražot blīvu konkrētās apstrādājamības betonu un atbilst saistošajām Specifikācijas prasībām. 

Ūdens sastāvam betona vibrēšanas beigās veidņos jābūt tādam, kas nepieļauj pārpalikuma ūdens izplūšanu virspusē, kā arī tādam, kur maksimālā pārpalikuma ūdens cementa attiecība nepārsniedz 0.65. Maksimālā liekā ūdens cementa attiecība ūdenim, kas satur betonu, nedrīkst būt lielāka par 0.55. Mērot ūdens saturu jāņem vērā ūdens saturs pildvielās.

3.18.8.  Betona markas

Izmantojamās betona markas jānorāda būvprojekta Rasējumos / Specifikācijās vai Apjomu tabulās. Bez rakstiskas Inženiera atļaujas betona marku mainīt nedrīkst. 

Minimālai betona spiedes stiprībai 7 dienas pēc iestrādes jābūt vismaz divām trešdaļām no 28 dienu stiprības konkrētajai markai.

Ja nav doti citi norādījumi, dažādos izbūves posmos izmantojamām betona markām jābūt šādām:

Marka 35:20 (C28/35 d20 atbilstoši EN 206-1:2002 TA \l "EN 206-1" \s "EN 206-1" \c 1  standartam vai ekvivalents) 

Pamatiem, dzelzsbetona sienām, plāksnēm, kolonnām un sijām, konstrukcijām ūdens aizturēšanai un visiem citiem dzelzsbetona stieņiem, ja vien nav norādīts citādi. 

Marka 30:10 (C25/30 d10 atbilstoši EN 2006-1:2002 standartam vai ekvivalents) 

Konstrukciju betona izlīdzinošām kārtām, ja vien nav norādīts citādi. 

Marka 25:20 (C20/25 d20 atbilstoši EN 2006-1:2002 vai ekvivalents)

Betonēšanai bez stiegrojuma, pamatnēm, skatakām, kanalizācijas teknēm, apmalēm, enkurbalstiem.

Marka 14:20 (C12/15 d20 atbilstoši EN 206-1:2002 vai ekvivalents  TA \s "EN 206-1:2002" )

Cauruļvadu enkurbalstiem bezstiegrojuma betonā. Betona pamatnes sagataves kārtai.
3.18.9.  Darbu pārbaudes

Betona paraugu ņemšana, stiprības un apstrādājamības pārbaudes un svaigi maisīta betona un vienības svara analīze jāveic saskaņā ar LVS EN 12390 TA \l "LVS EN 12390" \s "LVS EN 12390" \c 1  standartu vai ekvivalents. Šādi testi, kurus parasti neveic uz vietas, jāveic laboratorijā, kuru apstiprina Inženieris. Uzņēmējs nodrošina visus nepieciešamos pasākumus pienācīgai paraugu glabāšanai un transportēšanai uz laboratoriju testēšanas nolūkā. No katriem 20m3 betona jāizgatavo trīs pārbaudes kubiņi dienā vai saskaņā ar Inženiera norādījumiem. Betona paraugi pārbaudes kubiem jāņem tieši betona iestrādes vietā, kad tas tieši tiek iestrādāts. Pārbaudes kubi ir skaidri jāmarķē atbilstoši noteiktajai kārtībai.

Katram paraugam viens kubs jātestē pēc 7 dienām un divi kubi jātestē pēc 28 dienām, ja vien Inženieris nenosaka citādi. Uzņēmējs nodrošina testa rezultātu kopiju iesniegšanu no apstiprinātas neatkarīgas laboratorijas tieši Inženierim, nepārsniedzot 48 stundu periodu pēc testēšanas veikšanas.

Atbilstība normatīvajai pretestībai ir sasniegta, ja rādītāji atbilst LVS EN 206 TA \s "LVS EN 206"  standarta 8.2.1.3 punkta 14. tabulā noteiktajām prasībām vai ekvivalents.

Gadījumā, ja betons neiztur izturības pārbaudes prasības, Uzņēmējam par to nekavējoties jāinformē Inženieris. Inženieris var pieprasīt Uzņēmējam demontēt un aizvākt betonu, kā arī veikt korekcijas pasākumus saskaņā ar Inženiera norādījumiem tām būves daļām, kurās ir iestrādāts neatbilstošs betons. Ja situācija nav kritiska, Inženieris var nepieprasīt demontēt šādu betonu, ja Uzņēmējs veic korekcijas pasākumus saskaņā ar Inženiera norādījumiem.

Inženieris var pieprasīt Uzņēmējam veikt atkārtotus testus neatbilstošam betonam. Šādu papildus pārbaužu rezultāti neatceļ iepriekš konstatēto paraugu neatbilstību izturības prasībām. Visas papildus darbības, kas Uzņēmējam jāveic neatbilstības gadījumā, veic pats Uzņēmējs par saviem līdzekļiem.

Uzņēmējam jānodrošina kvalitātes kontroles procedūru īstenošana saskaņā ar LVS EN 12390 TA \s "LVS EN 12390"  standartu vai ekvivalents.

No katras jaunas betona partijas vienam svaiga betona maisījuma paraugam pārbaude jāveic būvvietā, lai noskaidrotu tā iestrādes īpašības. Pieļaujamā nosēšanās starpība starp dažādiem paraugiem projektējamo maisījumu paraugu ņemšanas cilindrā drīkst būt:

· +/- 25mm vai pluss/mīnuss viena trešā daļa no noteiktās (cilindra augstuma) vērtības, atkarībā no tā, kurš rādītājs ir lielāks.

Aizliegts strādāt, staigāt vai pārvietoties pa svaigi iestrādātu betonu vai citu tikko uzklātu materiālu, kamēr tas nav pienācīgi nožuvis, sacietējis, iegūlies un aizsargāts saskaņā ar Inženiera norādījumiem.

Uzņēmējam ir jāved detalizēti pārbaužu veikšanas pieraksti, kur aprakstīti pārbaudāmo objektu testu rezultāti, un šādu pierakstu kopijas jāiesniedz Inženierim:

Uzņēmējam savos betonēšanas vienības izcenojumos jāparedz nepieciešamo pārbaužu izmaksas un visu kvalitātes kontroles pārbaužu veikšanas izmaksas pildvielām, cementam un svaigi iestrādātam vai jau sacietējušam betonam.
3.18.10.  Pieraksti

Uzņēmējam jāved pieraksti par katras dienas betona izstrādi būvdarbu vietā un par pārbaudes kubiem, cilindriskiem betona paraugiem un citiem no tā ņemtiem paraugiem. Šo pierakstu kopijas jāiesniedz Inženierim.
3.18.11.  Betona piedevas

Piedevas betona mitrumizturībai, ūdensnecaurlaidībai, cietēšanai, salizturībai vai kā iestrādes palīglīdzekļi jāizmanto tikai tur un tad, kad to norādījis un atļāvis Inženieris, turklāt par Uzņēmēja līdzekļiem. Piedevām jāatbilst LVS EN 934-2 TA \l "EN 934-2" \s " EN 934-2" \c 1  standartam vai ekvivalents (to pielietošanai – EN 934-2 standarta 5.2.6. un 5.2.7. nodaļai vai ekvivalents) vai Inženiera akceptētam ES dalībvalsts standartam vai ekvivalents. Inženieris var pieprasīt veikt salīdzinošos testa maisījumus, ar un bez paredzētās piedevas, lai pārbaudītu piejaukuma iedarbību uz betona īpašībām. Izmaksas par šādiem izmēģinājuma maisījumiem sedz Uzņēmējs.

Bez Inženiera piekrišanas betonam nedrīkst pievienot kalcija hlorīdu tīrā veidā vai kombinācijā ar citām vielām. Ja nav norādīts citādi, Uzņēmējs par paša līdzekļiem drīkst izmantot plastifikatoru, ja viņš prot ar to apieties un ja tas ir saskaņots ar Inženieri, stingri ievērojot ražotāja rekomendācijas.

3.18.12.  Transportbetons

Uzņēmējs drīkst izmantot gatavu transportbetona maisījumu atbilstoši līguma prasībām un LVS EN 206 TA \s "LVS EN 206"  standartam vai ekvivalents, kas sagatavots ārpus būvlaukuma, betona ražotāju iepriekš saskaņojot ar Inženieri. 

Lai saņemtu Inženiera atļauju izmantot transportbetona ražotāja pakalpojumus jebkāda veida betona piegādei būvvietā, Uzņēmējs iesniedz Inženierim apstiprināšanai transportbetona ražotāja nosaukumu, reģistrācijas datus, kā arī citu nepieciešamo informāciju par piedāvāto pasūtījumu.

Uzņēmējs atbild par to, ka transportbetona ražotājs spēs nodrošināt pastāvīgas atbilstošas kvalitātes betona piegādes, lai nodrošinātu betona konstrukcijas iestrādes nepārtrauktību starp un abpus saskaņotajām darba šuvēm.

Piegādātājam ir jāiesniedz iepriekš veikto betona testu rezultāti, tai skaitā informācija par transportbetona sastāvu, betona maisījuma un ūdens pārbaužu rezultātus, informāciju par piedevām, - visu, kas nepieciešams, lai Inženierim būtu iespēja pārliecināties par atbilstošu kvalitātes kontroli transportbetona ražotnē. Uzņēmējam jāved pilnīgi pieraksti par piegādēm, tai skaitā jāglabā piegādātāja oriģinālās piegādes pavadzīmes. Piegādes pavadzīmē uzrādītajai informācijai jāatbilst LVS EN 206 TA \s "LVS EN 206"  standarta 7. punkta prasībām vai ekvivalents.

Betona paraugu ņemšana un testēšana Uzņēmējam jāveic iestrādes vietā saskaņā ar specifikācijās noteiktajām prasībām.

Betons ir jāpārvadā šim nolūkam paredzētos nepārtrauktas darbības maisītājos vai ar maisītāju aprīkotās kravas automašīnās. Betons jāvibrē un pilnībā jāiestrādā divu stundu laikā pēc cementa pievienošanas betona pamatsastāvam, izņemot, ja ar Inženieri ir saskaņots ilgāks transporta laiks. Iepildīšanas laiks un katras maisījuma sastāvdaļas svars jāfiksē preču piegādes pavaddokumentos.

3.18.13.  Betona transportēšana un iestrāde

Betona transportēšanas un iestrādes metode jāsaskaņo ar Inženieri. Betons ir jātransportē un jāiestrādā tā, lai tas netiktu piesārņots, nenoslāņotos un nemainītos maisījuma sastāvdaļu daudzums.

Betonu nedrīkst iestrādāt nevienā konstrukciju daļā, kamēr Inženieris nav pārbaudījis un apstiprinājis veidņus, stiegrojumus, starplikas un blīvējošās plāksnes, maisīšanas līdzekļus, transportēšanu, iestrādi un blīvējumu. Šāds apstiprinājums jāsaņem 24 stundu laikā pirms betonēšanas darbu uzsākšanas. Inženierim jādod pietiekami daudz laika, lai viņš varētu veikt sagatavošanas darbu apsekojumus un dot rīkojumus, ja viņš uzskata, ka nepieciešamas izmaiņas. Ja betonēšana netiek uzsākta 24 stundu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas, tas jāsaņem atkārtoti.

Transportbetona maisījumam nedrīkst pievienot ūdeni iestrādes brīdī, kad tas jau izkrauts no maisītāja. Betons jāiestrādā tā, lai neveidotos atsevišķu betona sastāvdaļu noslāņošanās un netiktu izkustināti veidņi, armatūra, distanceri, starplikas vai blīvējošās plāksnes. Betona iestrāde un vibrēšana starp saskaņotajām darba šuvēm jāveic nepārtraukti un vienlaidus. Iestrādei nav derīgs betons, ja tas jau daļēji sacietējis, iestrādāts novēloti vai to nelabvēlīgi ietekmējuši laika apstākļi, vai tajā iekļuvuši piemaisījumi, vai arī tas ir noslāņojies vai pildīšanas procesā pārkritis pāri veidņu kontūrām.

Uzņēmējs Darbu metožu apraksta veidā iesniedz savu redzējumu par betonēšanas darbiem auksta laika apstākļos, kad temperatūra ēnā ir zem 2°C.

Jāraugās, lai betona pildvielas un ūdens maisījumā būtu bez ledus, sniega un sala radītiem bojājumiem. Betona ieklāšanas laikā tā sākotnējai temperatūrai jābūt vismaz 5°C. Jāparedz piemēroti aizsardzības pasākumi, lai betona temperatūra pēc iestrādes nepazeminātos zem 5°C, kamēr tas nav pilnībā sacietējis, sasniedzot 5 N/mm2 izturības pakāpi, un Uzņēmējam jānodrošina, lai betona temperatūra pirmajās piecās dienās pēc ieklāšanas nepazeminātos līdz 0°C. Īpaši jāraugās, lai tad, kad jauno betonu iestrādā uz iepriekš ieklāta betona virsmām ar zemāku temperatūru, nepieļautu šī svaigā betona temperatūras pazemināšanos zem 5°C. Betona temperatūra konkrētajam apgabalam jāmēra vismazāk aizsargātajā vietā. Betona vai veidņu sildīšanas metode nedrīkst pieļaut betona izžūšanu. Pirms betona iestrādes visām saskares virsmām, t.sk. veidņiem, armatūrai, blakus iestrādātajam betonam un pamatnei, jābūt bez ledus, sniega un sala radītiem bojājumiem. 

Betona maisījumam pievienojamo ūdeni nedrīkst uzkarsēt virs 60°C. Ja ūdeni nepieciešams sildīt virs 50°C, tas jāsastrādā ar pildvielu/betona maisījumu vēl pirms cementa pievienošanas.

Bez iepriekš minētajām prasībām, betons jāaizsargā arī no sala, to pārklājot ar piemērotu siltumizolācijas materiālu vismaz 72 stundas, ja tiek izmantots normālais portlandcements, vai 36 stundas, ja tiek izmantots ātri sacietējošs portlandcements. Inženieris var apturēt betona iestrādi jebkurā brīdī, ja viņaprāt nav veikti laika apstākļiem atbilstoši betonēšanas darbu aizsardzības pasākumi, un tādā gadījumā, neatkarīgi no Inženiera atļaujām, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem demontē un novāc sala bojātu betonu, kā arī tā vietā, saskaņā ar Inženiera norādījumiem, iestrādā atbilstošu kvalitatīvu materiālu.

Karstos laika apstākļos jāparedz piemēroti līdzekļi betona masas uzglabāšanas vietu aizsardzībai no tiešiem saules stariem vai šādu betona maisījumu atdzesēšanai, izsmidzinot ūdeni, kā arī maisīšanas ūdens tvertnes un cauruļvadu siltināšanai, lai ieklāšanas brīdī betonam panāktu temperatūru, kas nepārsniedz 30°C.

Ja vien ar Inženieri nav saskaņoti izņēmumi, betons jāieklāj horizontālos slāņos, kuru biezums nepārsniedz 450mm, ja tiek izmantoti betona iekšējie vibratori, vai arī 300mm biezumā visos citos gadījumos.

Ja vien ar Inženieri nav saskaņoti izņēmumi, betona maisījumam nedrīkst ļaut brīvi krist no augstuma, kas pārsniedz 2 metrus. Ja betona padevei tiek izmantotas renes, tās jātīra un jāizmanto tā, lai neveidotos betona sastāvdaļu noslāņošanās.

Maksimālais betona maisījuma apjoms jebkurā konstrukcijas daļā nedrīkst pārsniegt 25 % no konkrētās konstrukcijas daļas minimālā biezuma.

3.18.14.  Betona vibrēšana

Lai izveidotu viendabīgu masu, kā arī, lai iegūtu nepieciešamo virsmas kvalitāti, betons ir labi jāsablīvē ar vibrēšanu vai citā veidā saskaņā ar Inženiera norādījumiem, pilnībā aizpildot tukšās vietas ap stiegrojumu, distanceriem, starplikām, blīvējošajām plāksnēm un veidņu stūros. Ja blīvēšanai tiek izmantoti vibratori, betona iestrādes laikā vibrēšana jāveic nepārtraukti, līdz gaisa izplūde praktiski beigusies, bet nepieļaujot betona sastāvdaļu noslāņošanos. Būvvietā vienmēr darba kārtībā jātur rezerves betona vibratori, lai nodrošinātos, gadījumā, ja ekspluatējamie iziet no ierindas.

Nav atļauta vibrēšana ar stiegrošanas metodi. Iegremdējamo vibratoru gadījumā tie, ciktāl to var nodrošināt, nedrīkst saskarties ar armatūru un distanceriem vai starplikām. Betonu nedrīkst vibrēt 4 stundas vai vairāk pēc iestrādes.

Betons ir jāblīvē/jāiestrādā vēlamajā beigu formā 30 minūšu laikā no izkraušanas. Ja betons tiek transportēts šim nolūkam paredzētos nepārtrauktas darbības maisītājos, tas jāblīvē 2 stundu laikā no cementa pievienošanas betona maisījumam un 30 minūšu laikā no izkraušanas.

3.18.15.  Betona cietēšana 

Pēc vibrēšanas betons 7 dienas jāaizsargā no laika apstākļu vai ūdens izraisītiem bojājumiem virsmas un ūdens temperatūras starpības rezultātā, kā arī citu nelabvēlīgu faktoru iedarbības, kas var izraisīt deformāciju, pelējuma veidošanos, plaisāšanu vai citādi negatīvi ietekmēt betona pretestību un izturību. Nepieciešamie aizsardzības pasākumi jāpiemēro tūlīt pēc iestrādes un jāturpina saskaņā ar Inženiera norādījumiem, kamēr betons pietiekami sacietē un attiecīgo faktoru iedarbība vairs neietekmē tā izturību un nodrošina nepieciešamo pretestību, pirms tiek novāktas aizsargkonstrukcijas. Jāraugās, lai konstrukciju elementiem ar līdzīgu atsegtas virsmas apstrādi tiktu nodrošināti līdzīgi cietēšanas apstākļi.

Vismaz 7 dienas betons jāuztur mitrs un temperatūra - ne zemāka par 5°C. Nepieciešamās temperatūras uzturēšanai jāizmanto atbilstošs izolācijas materiāls un vēja barjeras.

Ja cietēšana tiek veikta ar temperatūras paaugstināšanu, šāda temperatūras paaugstināšana jāsāk 4 stundas pēc betona iestrādes pabeigšanas. 30 minūšu laikā temperatūra nedrīkst paaugstināties par vairāk kā 10°C un tā nedrīkst pārsniegt 70°C. Tam sekojošais atdzesēšanas ātrums nedrīkst pārsniegt karsēšanas tempu.

Ar cietēšanas metodi jāsamazina betona dehidrēšanās līmenis. Lai betonam nodrošinātu pietiekamu mitrumu, tā pārklāšanai var lietot ūdensnecaurlaidīgu plēvi, piem., Inženiera atzītu polietilēna materiālu. Jāraugās, lai cietējošajām betona virsmām netiktu pielietots auksts ūdens, un it sevišķi, biezu betona posmu gadījumā. Īpaši jāseko līdz, lai nepieļautu strauju betona nožūšanu plānos apstrādes posmos. Viss, kas saistīts ar pielietojamām betona cietēšanas metodēm, jāsaskaņo ar Inženieri. Ja nav dotas citas norādes, 7 dienas pēc iestrādes betonam jāpaliek pilnībā neskartam. 

3.18.16.  Veidņi ‑ Vispārīgi

Nelīdzenas, raupjas virsmas veidņiem jābūt izgatavotiem no nebojāta, labas kvalitātes zāģmateriāla, metāla plāksnēm vai cita piemērota materiāla, kas nepieļauj cementa piena zudumus betona vibrēšanas rezultātā. Nelīdzenas virsmas veidņus parasti izmantot nedrīkst, izņemot gadījumus, kur tos paredzēts pielietot pazemes / apberamām konstrukciju daļām, kurām nav paredzēta turpmāka virsmas apstrāde.

Gludas virsmas veidņiem jābūt ar ēvelētu vai laminētu virsmu ar taisnleņķa malām, kas sakārtoti vienotā rakstā. Var izmantot saplākšņa vai metāla plātnes, ja tās ir bez defektiem, kas varētu ietekmēt pabeigtās virsmas reljefu un ja saplāksnis ir līmēts ar mitrumizturīgu līmi uz sveķu bāzes. Ja nav dotas citas norādes, šuvēm starp dēļiem un plātnēm jābūt horizontālām un vertikālām.

3.18.17.  Veidņi – Izbūve

Veidņi jāparedz visās pagaidkonstrukciju un pamatkonstrukciju formās, kas nepieciešamas betonēšanas darbiem, tai skaitā tām pagaidkonstrukcijām, kas nepieciešamas veidņu balstīšanai. Veidņi jāprojektē un jāizbūvē tā, lai betonu varētu pareizi iestrādāt un pamatīgi pieblīvēt, lai panāktu visu betona elementu izgatavošanu atbilstoši zemāk uzrādītās tabulas specifikācijai:-
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	 F1     F2    F3
          U1   U2  U3

	Pazemes betons pamatos,
	Horizontāla un vertikāla novirze
	+20                  

-10     -      (10 -    
-  
-

	Caurtekas,

sienas, u.tml.
	Nobīde šķērsgriezuma gabarītos
	+10


-5       -     -      -
-      -  



	
	Pārāk stāvu
	+10    -      (10  -      -      -



	
	* novirze no veidnes garuma
	(10    -     -                          (10 -      -

	Neapstrādāts betons 
	Horizontāla un vertikāla novirze
	(10   (10  (10  -                       (5    (3



	Kolonās, sijās, sienās,
	Svārstīšanās šķērsgriezuma gabarītos
	(10   (10  (10

-5      -5     -5    -     -      -

	u.tml.
	pārāk stāvu
	(5     (5    (3    -                (5   (3

	
	* novirze no veidnes gabarītiem
	(10   (10  (5    -                 (5   (3

	Grīdas, ceļi un cietais ceļu segums
	Horizontāla novirze
	(10   -       -      -      -      - 

	
	izmaiņas gareniskajā atzīmē
	-       -       -                          (3    -      -

	
	* novirze no horizontālā šķērsgriezuma veidnes
	-       -       -                            3    -      -

	
	nobīde no 3m taisnās malas garengriezumā
	-       -       -                            3    -      -

	
	* Veidnes šablonam apdarēm ar formas izveidi jābūt 1.5m garam.

   Veidnes šablonam bezformas apdarēm jābūt 3.0m garam


Veidņi pienācīgi jānostiprina un jābalsta, jāsasaista vai jānospriego. Tos jāspēj pielāgot pabeigtās betona virsmas formas līnijām un izmēriem plaknē, un tiem bez būtiskas deformēšanās jāspēj izturēt betona spiediens, kā arī citas iestrādes un vibrēšanas laikā iespējamās slodzes. Tas nedrīkst deformēties laika apstākļu rezultātā. Kad betons sacietējis, tam jābūt tādas formas, izmēra, novietojuma, un ar tādu beigu apdari, kā norādīts Līgumā.

Tur, kur atļaujama metāla saišu izmantošana, saitēm (vai to izvelkamajām daļām) jānodrošina vieglu izvilkšanu no sacietējušās masas, bet radušos caurumu aizziež ar javu tā, lai iegūtu gludu virsmu. Neviena no iebūvētajām metāla daļām nedrīkst būt tuvāk par 40 mm no ārējās betona virsmas, vai arī tām jāatrodas vēl tālāk no virsmas, ja tā norādīts projektā.  

Uzņēmējam jāparedz rezerve attiecībā uz veidņu nosēšanos vai nobīdēm, kas var rasties izbūves procesā, lai tādējādi nodrošinātu sacietējušā betona precīzu fiksāciju horizontālā un vertikālā plaknē. Tāpat Uzņēmējam jāparedz rezerve jebkuram Inženiera norādītajam pacēlumam veidņos.

Veidņu konstrukcijai jābūt tādai, lai to varētu noņemt no konstrukciju malām, neizkustinot veidņu balstus vai to savilces no pārējām plaknēm. Veidņu savilcēm un balstiem jābūt tādiem, lai veidņu novietojumu būtu iespējams koriģēt gan horizontālā, gan vertikālā virzienā. Veidņi jāuzstāda un jānoņem noteiktā secībā, nesabojājot betonu. Nav atļauta atkārtota nostiprināšana.

Visiem veidņu salaidumiem jābūt cieši salāgotiem, lai betona maisījuma šķidrā frakcija netecētu ārā no veidņiem. Veidņiem jābūt cieši nostiprinātiem pret iepriekš iestrādāto vai sacietējušo betonu tā, lai salaiduma vietās betonā neveidotos izciļņi vai gropes.

Veidņi jākonstruē tā, lai nodrošinātu taisnus un precīzus leņķus, šķautnes un iekšējos stūrus. Ja būvprojekta rasējumos ir uzrādīti nošļaupumi, ieliekamo detaļu malas ir precīzi jāpiegriež atbilstoši nepieciešamajam izmēram, lai nodrošinātu līdzenu un vienlaidu nošļaupumu.

Veidņa plātnes plaknēm ar malām jāveido ar precīziem leņķiem, lai plātnes varētu precīzi balstīt pie malām un betonā nodrošinātu precīzas salaiduma līnijas darba šuvju vietās. Salaidumiem starp veidņu plātnēm jābūt horizontāliem vai vertikāliem, izņemot gadījumus, kad būvprojektā paredzēts savādāk.

3.18.18.  Veidņu virsmas – Virsmu apstrādes veidi

Formā izveidoto virsmu apdarēm piemēro šādu klasifikāciju: 

F1 tips (nelīdzena, raupja reljefa apdare pazemes vai citiem izbūves darbiem)

Šo apdari parasti lieto virsmām, pret kurām iestrādās aizbēršanas materiālu, tad betonu vai javas šķidro masu, tai skaitā arī padziļinājumus bultskrūvēm un citām iebūvētām detaļām, vai arī tādām virsmām, kuras citādi nebūs vizuāli redzamas.

F2 tips (atklātas būves parastā apstrāde)

Šī apdare nepieciešama pastāvīgi atsegtām, saredzamām konstrukciju virsmām, ja vien nav noteikts citādi.

F3 tips (atklātu būvju apdare).

Šo apdari piemēro prominentām vai nozīmīgām arhitektoniskām detaļām vai saliekamā betona blokiem. Tajā nedrīkst pieļaut dēļu pēdas, virsmas izdrupšanu vai krāsas izbalējumus. Visi virsmas defekti jānoņem un/vai jāaizpilda, lai pielāgotos sākotnējā betona krāsai. 

Neapstrādātās (horizontālās) pabeigtās betona virsmas jāklasificē saskaņā ar tālākajā tekstā uzrādīto apstrādes klasi. Piemērojamā apdares klase jānorāda būvprojekta Rasējumos.

U1 klase – Virsmas apdare bez formas izveides (“izlīdzinošā kārta”)

Šo apstrādi piemēro ceļu, pamatu, pamatņu, plātņu un konstrukciju bloku virsmām, kuras paredzēts apsegt, aizberot, ar tam sekojošiem izbūves darbiem, pielīmētiem betona virselementiem vai javas pamatnēm, kā arī cietā seguma neapstrādātajām virsmām, kur nav nepieciešama augstākās kvalitātes apstrāde, un arī kā pirmā apstrādes kārta U2 vai U3 klasēm. To panāk, veicot betona līmeņošanu un izlīdzināšanu, līdz iegūta līdzena, viendabīga, gluda vai viegli reljefa virsma bez cementa piena, kur liekais betons tūlīt pēc vibrēšanas noslaucīts no virsmas.

U2 klase –Virsmas apdare bez formas izveides (“perfekti izlīdzinātā”)

Šo apstrādi lieto pamatņu un plātņu virsmām, kurām paredzēta vēl cita apdare, vai neapstrādātām virsmām, kur nav vajadzīga tērauda ķellēšanas apdare. Perfekto izlīdzināšanu drīkst veikt tikai pēc tam, kad betons ir pietiekami sacietējis, un to nedrīkst turpināt līdz tādam apmēram, ka uz virsmas nonāktu neapstrādāts smalkais materiāls, bet tikai tādā apmērā, lai izveidotu viendabīgu virsmu bez izlīdzinošās virsmas pēdām, un pieļaujamo noviržu robežās, kas atrunātas attiecībā uz pamatu veidošanas vai salipes materiāla biezumu/blīvumu.

U3 klase – Viendabīgas virsmas apdare (“tērauda ķellējums”)

Šī ir cieta, gluda virsmas apdare, kas jāpielieto augstas kvalitātes betona grīdu un cieto segumu virsmām, kā arī sienu dzegu virsmām un neapstrādātām arhitektonisko detaļu virsmām (t.sk., saliekamā betona blokiem), pamatņu un plātņu virsmām, lai panāktu plānu, elastīgu slokšņu un dakstiņu segumu, kas iestrādāts salipes materiālā, un metāla elementiem paredzētām ieguldīšanas plātnēm, ja metāls ir tiešā saskarē ar betonu. Ķellēšanu drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad izzudusi mitruma plēve un betons ir pietiekami sacietējis, lai nepieļautu cementa piena pārpalikuma nonākšanu uz virsmas. Virsma jāķellē pamatīgi, neatstājot nekādas ķellēšanas pēdas. U3 klases apdari var veikt ar betona mehānisko izlīdzināšanu, ar noteikumu, ka šādu darbu veic profesionāla un pieredzējusi strādnieku komanda.

U4 klase – Ar birsti apstrādāta virsma

Šī ir reljefa apstrāde ar vidējo 1mm dziļumu, ko panāk, īpaši nogludinot betona virsmu un tai taisnos leņķos plūsmas virzienā pārlaižot pāri ar drāšu birsti.

Bez tam, virsmas apdare, kurai nepieciešams nodrošināt plaknes ūdensnecaurlaidīgumu, jāveic ar tādu precizitāti, lai testējot ar 3m latu, maksimālā starpība starp latu un virsmas zemāko atzīmi nepārsniegtu 10mm.

Nekvalitatīva rezultāta gadījumā, uzreiz pēc veidņu noņemšanas un pēc tam, kad Inženieris šos darbus ir pārbaudījis, ir pilnībā jāvienojas ar Inženieri par nepieciešamo koriģējošo apdari, ko uzreiz pēc tam arī jāizpilda.

Jebkurš betonējums, kura virsma apstrādāta, pirms to pārbaudījis Inženieris, ir jāizbrāķē.

3.18.19.  Veidņu sagatavošana

Ja vien veidņus nav paredzēts izmantot kā būves pamatkonstrukcijas vai arī nav dotas citas Inženiera norādes, veidņu iekšējā virsma jāpārklāj ar veidņu smēri, kuru apstiprinājis Inženieris. Veidņu smēres jāpielieto strikti saskaņā ar ražotāja instrukcijām, un tās nedrīkst nonākt kontaktā ar armatūru vai citām iebūvējamajām stiprinājuma detaļām. Veidņiem nedrīkst lietot dažādas veidņu smēres, ja šādas gatavās betona konstrukcijas būs atklāti redzamas.

Tieši pirms betonēšanas uzsākšanas visi veidņi ir rūpīgi jāiztīra. Pirms betona iestrādes no veidņu iekšpuses jāaizvāc viss liekais materiāls, būvgruži, šķembas, ēveļskaidas, zāģskaidas un netīrumi. Veidņu daļas, kas būs saskarē ar betonu, ir jānotīra un pilnībā jāpārklāj vai jāsamitrina ar piemērotu veidņu eļļu vai citu atzītu sastāvu. Jāraugās, lai šāda eļļa vai cits apstrādes sastāvs nevienā darba šuvju salaiduma vietā nenonāktu saskarē ar armatūru vai betonu. Piedevas cietēšanas palēnināšanai nedrīkst izmantot bez Inženiera rakstiskas atļaujas. Pēc katras lietošanas reizes veidņi rūpīgi jānotīra. Bojātus vai deformētus veidņus izmantot nedrīkst.

3.18.20.  Veidņu noņemšana

Inženieris savlaicīgi jāinformē par laiku, kad Uzņēmējs plāno noņemt veidņus. Veidņi jānoņem bez triecieniem vai vibrācijas, kas varētu sabojāt betonu. Kur nepieciešams, lai pārliecinātos, ka betons ir pietiekami sacietējis, pirms tiek noņemti veidņu balsti un savilces, betona virsma ir jāatsedz. Veidņus nekādā gadījumā nedrīkst noņemt, pirms betons nav sasniedzis kuba pretestību vismaz divkāršā spriedzes apmērā no tās spriedzes, kam betons var tikt pakļauts veidņu noņemšanas laikā.

Uzņēmējs pats nosaka veidņu noņemšanas laiku. Ja vien Inženieris nav devis citas norādes, jāvadās pēc šāda standarta vai ekvivalents minimālā veidņu izturēšanas ilguma formā:

	VEIDŅU IZTURĒŠANAS ILGUMS

	Veidņa veids
	Temperatūra

	
	Virs 70C
	Virs 160C

	Vertikālie veidņi kolonām, sienām un sijām
	18 stundas
	12 stundas

	Veidņu balsti plātnēm
	  6 dienas
	  4 dienas

	Savilces plātnēm
	15 dienas
	10 dienas

	Veidņu balsti sijām
	15 dienas
	10 dienas

	Savilces sijām
	21 dienas 
	14 dienas


Augstāk dotajā tabulā par temperatūru jāpieņem betona virsmas temperatūra. Nav jāņem vērā tās dienas, kurās betona virsmas temperatūra noslīdējusi zem 30C. Par katru dienu, kurā betona virsmas temperatūra caurmērā svārstījusies no 30C līdz 70C, tabulā uzrādītajam izturēšanas ilgumam jāpievieno 12 h. Ja atkarībā no konkrētā kompozīta tipa ir iestrādātas pārsedzes vai citas saliekamā betona konstrukcijas, jāparedz savilces, kas jāizmanto un jāuztur fiksētas pozīcijā tik ilgi, līdz augstāk minētā konstrukcija sasniegusi Inženierim pieņemamu adekvāto pretestības/stiprības pakāpi.

Veidņi jābūvē tā, lai konstrukciju sānu formas var viegli noņemt, neskarot un neizkustinot veidņu balstu formas, un tā, lai tur, kur pēc veidņu balstu formu noņemšanas jāatstāj savilces, šīs savilces noņemšanas laikā netiktu skartas.

Uzņēmējs ir atbildīgs par visa veida betona konstrukciju bojājumiem, kas radušies noņemot veidņus un balstus. Inženiera ieteikumi, padomi, atļaujas vai apstiprinājumi par veidņu un balstu noņemšanu neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības.
3.18.21.  Tērauda armatūra

Velmēta tērauda armatūrai, auksti vērptām stiegrām, karsti vērptām stieplēm un armatūras sietam jāatbilst LVS EN  TA \l "LVS EN 10080" \s "LVS EN10080" \c 1 , LVS ISO 10606 TA \l "LVS ISO 10606" \s "LVS ISO 10606" \c 1 ,  BS EN 10080 TA \l "BS EN 10080" \s "BS 4482 EN 10080" \c 6  vai citu līdzvērtīgu starptautisku standartu vai ekvivalents prasībām. Uzņēmējs pēc Inženiera pieprasījuma piestāda ražotāja parakstītu sertifikātu, ka konkrētā tērauda piegādes partija atbilst attiecīgajai specifikācijai. Uzņēmējs, vadoties pēc dotajiem norādījumiem, bez maksas piegādā dažādus stiegrojuma paraugus pārbaudēm. Stiegrojuma piegādes partijas, kas neatbilst pārbaudēm, ir jāizved no būvlaukuma.

Tērauda armatūrai jābūt notīrītai, bez smērvielām, putekļiem un krāsas paliekām, un visa liekā rūsa un aizsargpārklājums pirms iestrādes uzmanīgi jānoņem. Armatūra jāuzglabā tīrā, pret nolietošanos atbilstoši aizsargātā novietnē.

Izmēri un citi stiegrojuma gabarīti pirms materiāla pasūtīšanas jāsalīdzina ar būvprojekta rasējumos dotajiem, kā arī ar konstrukciju izmēriem. Alternatīvi risinājumi, nomaiņa vai tamlīdzīgas izmaiņas attiecībā uz stiegrojuma gabarītiem vai novietojumu bez iepriekšējas rakstiskas Inženiera atļaujas nav pieļaujamas. Stiegrojums ir jāgriež bez sildīšanas, jāliec un jāsien saskaņā ar būvprojekta rasējumiem un grafikiem.

Armatūras svara mērījumos būvprojekta rasējumos un grafikos dotos tīros (neto) garumus pieņem armatūras izmēra nominālajā diametrā. Jāpieņem, ka stiegrojums sver 0,785 kg/cm2/uz tekošo metru. Ja faktiskais stiegrojuma svars ir mazāks nekā nominālais svars par vairāk kā 2,50%, attiecīgā partija nav izmantojama un jānoraida.

Tērauda armatūras sietam jābūt metinātam stiegru krustpunktos, un būvvietā, ja Līgumā nav noteikts citādi, tas piegādājams plākšņveida loksnēs / plāksnēs.

3.18.22.  Armatūras liekšana

Stiegras jāliec atbilstoši gabarītiem, kas doti būvprojekta Armatūras shēmās. Minimālais liekuma rādiuss jāparedz ar pietiekamu rezervi, kāda atbilstoši standartiem vai ekvivalents noteikta attiecīgajai stiegrojuma klasei.

Visas stiegras jāliec temperatūras diapazonā no 5°C līdz 100°C. Stiegru karsēšana nav atļauta bez Inženiera apstiprinājuma.

Ja Uzņēmējs vēlas un plāno liekt armatūru ārpus objekta, tas tiks atļauts, ja būvlaukumā tiek uzturēta neliela dažādu izmēru tērauda stiegru un nepieciešamo liekšanas iekārtu rezerve, lai vajadzības gadījumā stiegrojumiem vēlāk varētu veikt nelielas korekcijas vai papildinājumus.

Aukstas apstrādes stiegras un karsti velmētas augstas stiprības stiegras nedrīkst iztaisnot vai atkārtoti saliekt pēc tam, kad tās jau ir saliektas. Liecot tērauda stiegras ar pazeminātu oglekļa saturu, liekuma iekšējais rādiuss nedrīkst būt mazāks par stiegras diametru x 2.
3.18.23.  Armatūras iestrāde

Armatūras daudzumam, izmēriem, formai un novietojumam jābūt saskaņā ar būvprojekta rasējumiem. Armatūra jānostiprina / jāsien apstiprinātā kārtībā tā, lai betona iestrādes un vibrēšanas laikā tā neizkustētos. Vietās, kur armatūras stiegras iziet no betona, jāveic piesardzības pasākumi, lai šīs stiegras netiktu satricinātas vai nopietni skartas, kas tādējādi vājinātu tērauda un betona salaiduma vietu.

Visi stiegru krustpunkti, ja vien Inženieris nav devis apstiprinājumu citam risinājumam, jāsasien kopā un distancera armatūras siešanas cilpas gali jāiestrādā betona pamatmasā. 1.2mm diametra nerūsējošā tērauda stieple jālieto monolītbetona konstrukcijām ar atsegtiem veidņu balstiem. Citur jālieto 1.6mm diametra viegli rūdīta tērauda stieple.

Betona aizsargslāņa distanceriem jābūt ne augstākiem par 10mm un izgatavotiem no apkārtējam betonam atbilstoša materiāla. Distancera armatūras siešanas cilpai jābūt izgatavotai no šim nolūkam paredzētas stieples.

Armatūras stieņu saaudzēšana pieļaujama tikai tur, kur tas norādīts projektā vai atļāvis Inženieris.

Armatūras atbalsta krēslu konstrukciju piedāvā Pasūtītājs un apstiprina Inženieris.

Distanceriem, kas tiek izmantoti betona virsmas attāluma līdz armatūrai noteikšanai, jābūt pēc iespējas mazākiem, bet piemērotiem dotajam pielietojumam. To formai jābūt Inženiera akceptētai. 

Distanceriem jābūt izgatavotiem no nerūsējoša materiāla, tie nedrīkst izdalīt krāsvielas vai kā citādi kaitēt betonam vai tēraudam.

Betona iestrādi nedrīkst sākt pirms sasietās armatūras pārbaudes un pirms to nav pieņēmis Inženieris, taču šāda pieņemšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja vēlāk atklājas, ka armatūra nav iestrādāta saskaņā ar būvprojekta rasējumu norādēm.

Armatūras garumu, izmērus un novietojumu var mainīt vai aizstāt ar citu tikai ar Inženiera iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
3.18.24.  Stiegrojuma metināšana

Metināt drīkst tikai to armatūru, kas pēc EN 10080 TA \l "EN 10080" \s "EN 10080" \c 1  definēta kā metināmā armatūra. Metināšanas darbības iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Inženieri.

3.19.  Kabeļi un kabeļu likšana

3.19.1.  Kabeļa ierīkošana – Vispārīgi

Visām kabeļu trasēm starp kabeļa beigu punktu un jebkuru nepieciešamo savienojumu jābūt nepārtrauktām, bez jebkādiem iekšējiem savienojumiem, ja vien iepriekš rakstiski ar Inženieri nav saskaņots citāds risinājums.

Montējot kabeļus, jānodrošina augsta darba kvalitāte. Kabeļi nedrīkst būt sapinušies vai savērpušies un izkārtojumam jābūt tādam, lai no kabeļu trases ienākošie vai izejošie kabeļi veidotu tehniski tīru un loģiski sakārtotu, kārtīgu struktūru, ciktāl iespējams, savstarpēji nekrustojoties.

Uzņēmējam jāved un jāuztur aktualizēta uzskaite par stacijas kabeļa ievilkšanu un kabeļu montāžas darbiem, t.sk., jāuztur kabeļu montāžas shēmas, kurās uzrādīti kabeļa numuri, izmēri, veidi, ievilktais garums, montāžas uzsākšanas un pabeigšanas datums, pilna informācija par kabeļa apdari, ziņas par izolācijas pretestību un trasi, - par visu, kam nepieciešams Inženiera apstiprinājums.

3.19.2.  Kabeļu tipi

Visiem kabeļiem jāparedz atzīta modeļa vara vadi, kas atbilst to izmēram un pakāpei, kādi nepieciešami katra cikla slodzei un spriegumam. 600/1000 voltu klases kabeli lieto visās 380/220V līnijās, ja vien nav atrunāts citādi. Visiem kabeļiem minimālais dzīslas šķērsgriezuma laukums ir 2.5mm2, ja vien projektā nav noteikts citādi.

Bruņotiem kabeļiem ar P.V.C. izolāciju (PVC/SWA/PVC) jāatbilst IEC 60502 TA \l "IEC 60502" \s "IEC 60502" \c 1  vai citam atbilstošam starptautiskam standartam vai ekvivalents. Vadiem jābūt SAVĪTIEM. Ārējam apvalkam jābūt melnā krāsā. 

Nebruņotiem kabeļiem ar P.V.C. izolāciju (P.V.C.) jāatbilst IEC 60227 TA \l "IEC 60227" \s "IEC 60227" \c 1  vai citam atbilstošajam starptautiskajam standartam vai ekvivalents.

Vara kabeļiem ar minerālizolāciju (MICC) jāatbilst IEC 60702-1 TA \l "IEC 60702-1" \s "IEC 60702-1" \c 1  vai LVS HD 586.3 S1:2002 standartam vai ekvivalents, un tiem jābūt pilnībā apšūtiem ar P.V.C. materiālu. Minimālais noteiktais kabeļa izmērs ir 1.5mm2.

Lokanajiem kabeļiem jāatbilst IEC 60227 TA \s "IEC 60227"  vai IEC 60245 TA \l "IEC 60245" \s "IEC 60245" \c 1  standartam vai ekvivalents, vai arī analogam starptautiskajam standartiem vai ekvivalents.

3.19.3.  Kabeļu montāža

Tieši gruntī (iezemējot)
· Ja vien nav noteikts citādi, pazemes kabeļus gulda tranšejās. Kabeļi, kas atrodas zem ceļiem un ietvēm, jāizvelk apvalkcaurulēs.
· Būvuzņēmējs atbild par kabeļu tranšejas izrakšanu un šīs vietas vēlāku sakopšanu, kā arī par smilts sagādi.
· Minimālais blietētas irdenās smilts apbērums katra kabeļa pilnīgai pārklāšanai no visām pusēm ir 75mm. Smiltij ir pilnībā no visām pusēm labi jāpārklāj un jāpieguļ kabeļiem, bet mehāniskos aizbēršanas strādnieki šim darbam nav jānolīgst. Kabeļi jāiegulda vismaz 500mm dziļumā zem zemes (līmeņa). 
· Kabeļi jāpārklāj ar gaišas krāsas PVC izolācijas lentu (līmlentu), ar kuru pilnībā nosedz kabeļu trases tādā dziļumā, ka katrā konkrētā gadījumā vēl paliek vismaz 200mm atstarpe starp šo lentu un zem tās esošajiem kabeļiem. Izolācijas lentai jābūt vismaz 200mm platai ar neizdzēšamiem marķējumiem, uzrādot zem tās esošos kabeļus, visā tās garumā un ar intervāliem, kas nepārsniedz 500mm.
· Pirms tranšejas aizbēršanas Uzņēmējam jāpārliecinās, ka aizbēršanas materiālā nav lielu akmeņu, šķembas vai citi liela izmēra cieti materiāli.

· Uzņēmējam jāizvērtē, vai uz kabeļiem vai to apvalka caurulēm konkrētajā vietā neiedarbosies ķīmiskas vielas vai elektroķīmiskā korozija. Balstoties uz šo izvērtējumu, Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim rekomendācijas kabeļu trases aizsardzībai.

· Pēc tam, kad katrs atsevišķais kabelis ir ieguldīts, tranšejā nedrīkst lietot tādus asus metāla darbarīkus, kā, piem., lāpstas vai žoga mietus, vai arī novietot tā, ka tie varētu iekrist tranšejā. Veltņiem, kurus lieto kabeļu likšanas procesā, nedrīkst būt asi izvirzījumi, kas varētu kabeļus sabojāt.

· Pirms aizbēršanas darbu uzsākšanas jāsaņem Inženiera apstiprinājums par kabeļu un to aprīkojuma izvietojumu tranšejās.

· Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt kabeļu marķierstabu un plākšņu atrunātos modeļus, kurus citi ierīkos ar 10 metru intervāliem kabeļa trases garumā, visos virziena maiņas punktos, virs katra kabeļa savienojuma un pie ēkas pievadiem.

· Minimālais blietētas irdenās smilts apbērums katra kabeļa pilnīgai pārklāšanai no visām pusēm ir 75mm. Smiltij ir pilnībā no visām pusēm labi jāpārklāj un jāpieguļ kabeļiem, bet mehāniskos blietēšanas instrumentus šim darbam nedrīkst izmantot. Kabeļi jāiegulda 700mm dziļumā zem zemes (līmeņa) zaļajās zonās un 1000mm dziļumā ielas brauktuvju šķērsojuma vietās. 
Apvalkcaurulēs
· Uzņēmēja pienākums ir ievilkt kabeļus apvalkcaurulēs un cauruļvados. Nepieciešamības gadījumā kabeļi ir jāieeļļo, lai atvieglotu kabeļu ievilkšanas procesu, tajā pat laikā jāraugās, lai izmantotā smērviela neradītu bojājumus kabeļiem.

· Uzņēmējam jāraugās, lai apvalkcaurulēm pirms kabeļu ievilkšanas nebūtu nekādu asu malu, citu šķēršļu un pārtraukumu vai asu pagriezienu.

· Apvalkcaurules, kas ved uz ēkām un izvilktas starp istabām, atrunātā veidā ir jāizolē pret ugunsgrēka un ūdens saskares risku.

· Gatavās, rūpnieciski izgatavotās, taisnstūra posma apvalkcaurulēs ievilktos kabeļus jānostiprina uz kabeļu paliktņiem, kas piestiprināti pie apvalkcauruļu sienām
Minimālais blietētas irdenās smilts apbērums katra kabeļa pilnīgai pārklāšanai no visām pusēm ir 75mm. Smiltij ir pilnībā no visām pusēm labi jāpārklāj un jāpieguļ kabeļiem, bet mehāniskos blietēšanas instrumentus šim darbam nedrīkst izmantot. Kabeļi jāiegulda 700mm dziļumā zem zemes (līmeņa) zaļajās zonās un 1000mm dziļumā ielas brauktuvju šķērsojuma vietās. Minimālais paredzamais intervāls starp spēka kabeļu un telemetrijas / signālkabeļu centriem, ja vien nav atrunāts

3.20.  Labiekārtošanas darbi

3.20.1.  Labiekārtošana

Uzņēmējam jānodrošina, ka labiekārtošanas darbi tiek veikti atbilstošā sezonā un attiecīgos laika apstākļos, pēc Inženiera apstiprinājuma. Stādīšana ir jāpārtrauc sausuma periodos un periodos, kad zeme ir sasalusi vai pārlieku piemirkusi. 

3.20.2.  Augsnes sagatavošana

Zāles sēšana un velēnu ieklāšana: Apstrādes vieta jāuzirdina vismaz 100mm dziļumā ar mehānisku arklu, ar augsnes frēzēm vai ar līdzīgus metodi. Akmeņi, kas lielāki par 500 mm jebkādā lineārajā dimensijā, ir jānovāc. Jāizravē visas nezāles. Vietai ir jābūt nedaudz noblietētai un nogrābtai, panākot 25mm dziļumā labi sastrādātu lauku. 3 līdz 5 dienas pirms sēšanas vai velēnu uzklāšanas, augsne ir jāapstrādā ar atzītu herbicīdu, saskaņā ar ražotāja instrukcijām, un tajā ir jāiestrādā atzīts pirmsdīgšanas mēslojums rekomendētajās devās. 

Dzīvžogi: Jāsagatavo piemērota teritorijas josla, novācot no tās virsējo veģetāciju. Pēc tam šī zemes josla jākultivē līdz 200 mm dziļumam, jālikvidē nezāles un jānovāc saknes. Uzņēmējam, nepieciešamības gadījumā, jāiestrādā melnzeme. Pirms dzīvžoga stādīšanas, apstādāmajā vietā jāiestrādā atbilstošs mēslojums saskaņā ar ražotāja rekomendācijām. 

Koki un krūmi: Stādot atsevišķus kokus vai krūmus, katram jāsagatavo apļveida laukums 1.2m diametrā un šis laukums jākultivē līdz 100mm dziļumam. Jānovāc visas kaitīgās nezāles un saknes, un apstrādātā laukuma vidū jāizrok pietiekami liela stādīšanas bedre. Ja jāveido krūmu vai jaunaudzes kopas, apstrādājamā zeme jāsagatavo līdzīgi un katram krūmam vai kokam jāizrok atsevišķa bedre.

3.20.3.  Sēšana un stādīšana

Sēšana un stādīšana: Zāle jāsēj tikai atbilstošos laika apstākļos saskaņā ar Inženiera apstiprinājumu. Apstiprinātais sēklu maisījums jāpiemēro ieteiktajās proporcijās un pielietojuma veidā. Pēc sēšanas zeme ir jānogrābj vai jāuzecē, un viegli jānoblietē ar apstiprinātu, platu rulli. Ja sēklas neuzdīgst, Uzņēmējs atkārto sēšanu visā teritorijā vai tās daļā, kamēr tiek iegūts kvalitatīvs, vienmērīgs velēnas zālājs. Kad zāle ir apmēram 75-100mm gara, divas dienas pirms appļaušanas teritorija ir viegli jānorullē. Pļaušanu jāveic ar rotējošo izkapti, samazinot jaunās zāles garumu līdz 50 mm. Zāles vāli jānovāc no jaunapsētās teritorijas. Otrai pļaušanai konkrētajā periodā jānotiek ne ātrāk, kā vienu mēnesi pēc pirmās reizes, lai atkal samazinātu zāles garumu līdz 50mm. Ne agrāk, kā ar divu nedēļu intervālu, seko vēl divas pļaušanas reizes ar cilindrveida zāles pļāvēju, un visi zāles atgriezumi tiek novākti. Uzreiz pēc ceturtās pļaušanas reizes vai kādā citā Inženiera noteiktā laikā, jaunapsētā teritorija tiek vienmērīgi apstrādāta ar apstiprinātu mēslojumu. 

Dzīvžogu stādīšana: Dzīvžoga stādīšana jāveic piemērotā sezonā un laika apstākļos. Dzīvžogs jāveido no apstiprinātām vietējām sugām. Inženierim jāpiestāda tā paraugi. Dzīvžogi jāstāda ar 500mm intervālu vai citā pieprasītā attālumā divās vai trīs rindās ar 600mm intervāliem visā dzīvžoga līnijas garumā. Atsevišķās stādīšanas bedres katram augam jāsagatavo tādā izmērā, lai saknes pirms apbēršanas, nostiprināšanas un aplaistīšanas varētu izplesties. Dzīvžoga stādi, kas piegādāti nepiemērotos laika apstākļos, ir jāaizsargā no sala vai spēcīgām lietusgāzēm, vai jālaista sausuma periodos. Stādi, kam parādās pārmērīgi bojājumi, ir jāaizvāc. 

Koku un krūmu stādīšana: Koku un krūmu stādīšana jāveic piemērotā sezonā un piemērotos laika apstākļos. Stādīšanas bedres jārok tādos izmēros, lai atsegto sakņu augiem saknes varētu brīvi izplesties, bet konteinerizēto vai kamolveida sakņu augu saknes kamolu varētu atbilstoši pielāgot augsnei. Katras stādīšanas bedres dziļumam jābūt tādam, lai koks vai krūms tiktu iestādīts tādā pašā dziļumā, kādā tas auga audzētavā vai konteinerā. Stādīšanas bedre jāaizber ar melnzemi, pievienojot piemērotu mēslojumu saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Ja nepiemērotu laika apstākļu dēļ, piegādātos kokus vai krūmus nav iespējams nekavējoties iestādīt, tie jāpierok un jāaizsargā no sala vai pārmērīgas lietus ietekmes. Stādīšanas vieta jāsagatavo ar piemērotu kompostu. Zeme stādīšanas vietā jālaista, lai viscaur nodrošinātu tās mitrumu. Katram kokam jānodrošina atbalsta miets. Tam jābūt smailam, 75-100 mm diametrā, no kodināta un apstiprināta kokmateriāla. Mietam jābūt 1.2m garam un pirms stādīšanas iedzītam stādīšanas bedrē kokam vēja pusē tā, lai 800mm paliek virs zemes. Atsevišķajiem kokiem, kas aug atsevišķi no jaunaudžu kopām vai koku grupām, nepieciešami 3 mieti, lai nodrošinātu trīsstūrveida atbalstu. Katram kokam, kas atbalstīts ar vienu mietu, nepieciešama elastīga gumijas saite ar gumijas distancera bloku. Saite jānovieto 25mm no mieta augšas un jāpienaglo ar cinkotu naglu. Ja koks tiek atbalstīts ar trīs mietu sistēmu, horizontāliem atbalstiem jābūt no vadu troses vai netrūdošas neilona auklas. Koks jāaizsargā ar apstiprinātu gumijas apvalku un mieta atbalsts jānofiksē pret mietu 25 mm no tā augšas. Krūmi tiek stādīti līdzīgi, tikai tiem nav nepieciešami mietu atbalsti.

3.20.4.  Atkārtota velēnu ielikšana

Laba prakse norāda, ka velēnai /-ām jābūt zaļām izrakšanas brīdī, tās jāuztur mitras un atpakaļ jāieklāj piemērotos laika apstākļos.

Melnzemes līmenim zem velēnām jābūt tādam, lai pēc noblīvēšanas iegūtās zāles virsma būtu vienā līmenī ar blakus esošo zāles virsmu.

Atpakaļ ieklājamās velēnas izmēram nogriešanas/noņemšanas brīdī jābūt apmēram 1m reiz 300mm un ar vienmērīgu biezumu, ne mazāku kā 40 mm.

3.20.5.  Atkārtotai izmantošanai paredzētā melnzeme

Visa melnzeme ir jānoņem no vietām, kurās notiks pagaidu vai pastāvīgie darbi, tajā skaitā, no iežogotām teritorijām, un tā jāuzglabā atkārtotai izmantošanai.

Melnzeme, kas paredzēta atkārtotai izmantošanai, jāsakrauj kaudzēs, kas nepārsniedz 1.5m augstumu, un tās jāuzglabā, aizsargājot pret nezāļu ieaugšanu.

Uzņēmējam atkārtotai izmantošanai paredzētā melnzeme jāuzglabā netālu no noņemšanas vietas, lai nodrošinātu, ka to varēs atkārtoti ieklāt pēc iespējas tuvāk tās izcelsmes vietai. Visi pārējie materiāli vai citas noņemamās augsnes kārtas jāuzglabā atsevišķās kaudzēs.

3.20.6.  Ainavas saglabāšana 

Visas ar zāli apsētās teritorijas, kurās zāle nav pietiekami sadīgusi, pēc atkārtotas zemes sagatavošanas vēlreiz jāapsēj vai jāapklāj ar velēnām.

Koku mieti, saites un atbalsti, tiklīdz tas nepieciešams, ir jānomaina, lai nodrošinātu pietiekamu atbalstu. Ja nepieciešams, uzturēšanas periodā jāuztur arī aizsargsieti pret dzīvnieku piekļuvi un citi nepieciešamie nožogojumi. 

Neapsegtās augsnes joslas ap kokiem, krūmiem un dzīvžogiem jāuztur bez nezālēm un zāles.

Uzņēmējam jālaista apzaļumotā teritorija, dzīvžogi, koki un krūmi, cik bieži tas nepieciešams.

No koka stumbra pamatdaļas jānovāc visi nokaltušie zari vai nevajadzīgās atvases.

Dzīvžoga stādi jāapcērp noteiktos laika periodos, lai nodrošinātu to kuplumu. Līdzīgi, arī krūmi jāapcērp pēc labākās dārzkopības prakses, lai tiem nodrošinātu labu formu.
3.21.  Elektrobarošana

Katlu mājas elektrobarošana tiek nodrošināta, ievērojot jaudas pietiekamību, visus attiecīgos normatīvus, kā arī labāko pieejamo inženierrisinājumu praksi. Jāparedz iespēja avārijas gadījumā pieslēgt mobilo dīzeļģeneratoru.

Atbilstoši pieņemtajai praksei, kopējam barošanas ievadam un / vai katra atsevišķā patērētāja barošanā jāuzstāda attiecīgas aizsardzības ierīces – strāvas pārslodzes aizsardzība, noplūdes aizsardzība, termoaizsardzība. 

3.22.  Pagaidu elektroiekārtas 
Uzņēmējs ir atbildīgs par adekvātu elektrības piegādi visām būvlaukumā veicamajām darbībām.  

Elektroinstalācijai jāatbilst EN 60204 TA \l "EN 60204" \s "EN 60204" \c 1  „Nolikums par elektriskām iekārtām” (“Regulations for electrical installations”). 

Uzņēmējam jānozīmē kompetenta persona, kas būs atbildīga par visu pagaidu elektroiekārtu drošības garantēšanu.
PSIA „Ugāles Nami”

Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – jauna siltumavota būvniecība. Ugāle, Ventspils novads
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