

Būvuzņēmēja līguma Nr. 17.11.13-109

Pasūtītāja līguma Nr. 647/2013/IE

**Līgums
Par Usmas pagasta ceļa (Centra ceļš) remontu**

Ventspilī,

2013.gada 24.oktobrī

Ventspils novada pašvaldība, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” pamata, un **SIA „TALCE”**, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, valdes loceklja Mārcā Januša personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs katrs atsevišķi līguma tekstā saukts Līdzējs, bet kopā saukt Līdzēji, izsakot savu gribu brīvi, bez viltus, maldības un spaidiem, pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības iepirkumu („Usmas pagasta ceļa (Centra ceļš) remonts” 24.10.2013. Nr.2013/M-8/1), noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā Līgums:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītāja uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbas pēku veikt **Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta (Centra ceļš) remontu**, turpmāk tekstā – Darbs, Līgumā noteiktajā apjomā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un pienācīgajā kvalitātē saskaņā ar Līgumam pievieno 22.10.2013. darba daudzuma sarakstu, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļa un **Pielikums Nr.1**.
- 1.2. Būvuzņēmējs Darbu izpilda Usmas pagastā, Ventspils novadā, Līguma pielikumā Nr.1 norādītajos posmos, turpmāk tekstā - Objekts.
- 1.3. Būvuzņēmējs apliecinā, ka ir pilnībā iepazinies ar Objekta stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Objekta Darba izpildi, un ka Darba kopējā Līgumsummā ir iekļautas visas izmaksas, lai atbilstoši Līguma noteikumiem veiktu Objektā Darbu tādā apjomā un kvalitātē, kā tas ir noteikts Līgumā, Latvijas būvnormatīvos, Latvijas nacionālajos standartos un citos spēkā esošajos normatīvajos un tiesību aktos.
- 1.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Būvuzņēmēja, saskaņā ar Līgumu, izpildīto Darbu pēc faktiski izdarītajiem darbiem un apņemas samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

2. Darba izpildes termiņi

- Laietotām trīcīt.
- 2.1. Būvuzņēmējs uzsāk Darba izpildi **2013.gada 25.augustā**, outolīn
 - 2.2. Būvuzņēmējs veic Darbu un nodod to Pasūtītājam līdz **2013.gada 31.oktobrim**, saskaņā ar **Būvuzņēmēja iesniegto 22.10.2013. Darba izpildes kalendāro grafiku**, kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa un **Pielikums Nr.2**.
 - 2.3. Ja Pasūtītāja vinas dēļ netiek izpildīts Līguma 2.1.punkts, tad Darba darbu izpildes termiņi automātiski tiek pagarināti par nokavēto dienu skaitu.
 - 2.4. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu kopumā brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs Līguma 6.nodaļā noteiktajā kārtībā paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas aktu (turpmāk tekstā – Akts).
 - 2.5. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk Darba izpildi Līguma 2.1.punktā noteiktajā datumā, tad Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5% apmērā no Līguma kopējās pamatsummas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu ieskaita veidā no Būvuzņēmējam izmaksājamās Līgumsumma par darbu.
 - 2.6. Ja Būvuzņēmēja vinas dēļ tiek nokavēts Līguma 2.2.punktā noteiktais Darba pabeigšanas un datums, izņemot Līguma 2.3.punktā paredzēto gadījumu, Būvuzņēmējs kompensē Pasūtītājam visus tā rezultātā radītos zaudējumus, un maksā līgumsodu 0.5% apmērā no Līguma kopējās pamatsummas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu ieskaita veidā no Būvuzņēmējam izmaksājamās Līgumsumma par darbu.
 - 2.7. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
 - 2.7.1. ja Pasūtītājs izdara izmaiņas Darba apjomu sarakstos, kā rezultātā pieaug veicamo darbu apjoms;
 - 2.7.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā Darba izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;
 - 2.7.3. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbs vai to daļa ir tikuši pārtrauki.

G.TREIĜŪTE
Ventspils novada pašvaldība
Jūdīšķe nodalas vadītāja
SASKAŅOTS

A.MUCENIEKS
Ventspils novada domes
priekšsēdētājs

- 2.8. Jebkādi grozījumi saistībā ar Darba pabeigšanas datumu, stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem Līdzēji rakstveidā ir vienojušies un tos ir parakstījuši.
- 2.9. Pamatots pieprasījums par Darba vai tā daļas izpildes termiņa pagarinājumu Būvuzņēmējam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Darba izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Būvuzņēmējs zaudē tiesības pieprasīt Darba vai tā daļas izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Līguma termiņu kavējumi izveidojušies Būvuzņēmēja bezdarbības vai vinas rezultātā, Pasūtītāja pārstāvis var atteikt pagarināt termiņus.

3. Līgumsumma un norēķinu kārtība

- 3.1. Līguma pamatsumma par Darbu ir noteikta, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto un Pielikumā Nr.1 norādītajām izmaksām, un tā ir **LVL 9953.54 (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs lati 54 santīmi)**, šai summai papildus tiek piemērots PVN atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai standarta likmei (turpmāk tekstā – **Līgumsumma**) Šī Līgumsumma ietver šajā Līguma minētajā Pielikumā Nr.1 norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, materiālu izmaksas un transporta izmaksas.
- 3.2. Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam samaksu par Darbu **30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un iesniegšanas Pasūtītājam, un Būvuzņēmēja rēķina iesniegšanas Pasūtītājam**.
- 3.3. Šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu bankai pārskaitīt uz Būvuzņēmēja norēķina kontu maksājuma summu (bankas zīmogs).
- 3.4. Jebkuras Būvuzņēmēja prasības par papildus kompensāciju saistībā ar Darbu, kas tam jāveic saskaņā ar šo Līgumu, tiks uzskatītas par noraidītām no Pasūtītāja puses, ja vien šādas pamatotas prasības netiks iesniegtas Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tādu apstākļu, kas varētu radīt papildus izdevumus, konstatēšanas. Netiek kompensiēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem Darba kvalitātes trūkumiem, kā arī netiek kompensiēti nekvalitatīvi veiktā Darba demontāžas un trūkumu novēršanai izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, vai ja papildus izdevumi radušies Būvuzņēmēja vinas dēļ.
- 3.5. Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem rakstveidā ir vienojušies un parakstījuši Līdzēji.
- 3.6. Visu šai Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. Pasūtītājs tiesīgs ieturēt aprēķinātos zaudējumus un līgumsodus no Būvuzņēmējam pienākošā maksājuma, iesniedzot Būvuzņēmējam atbilstošā ieturējuma aprēķinu.

4. Būvuzņēmēja pienākumi

- 4.1. Nodrošināt Darba pabeigšanu un objekta nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā līdz **2013.gada 31.oktobrim**.
- 4.2. Veikt Darbu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un saskaņā ar Līgumu un tā Pielikumiem.
- 4.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visa šajā Līgumā paredzētā Darba veikšanas un dokumentu sagatavošanas gaitā.
- 4.4. Līgumā noteikto Darbu Būvuzņēmējs veic ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) tehniku, aprīkojumu, būvizstrādājumiem un citiem materiāli-tehniskajiem līdzekļiem, ja vien Līdzēji rakstveidā nevienojas citādi. Veicot Darbu Būvuzņēmējs sedz visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visā Darba veikšanas Objektā laikā.
- 4.5. Būvuzņēmējam ir pienākums bez kavēšanās ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darba izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvniecību Objektā.
- 4.6. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar būvniecību Objektā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
- 4.7. Apņemas ne vēlāk kā līdz Akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem aizvākt no būvlaukuma būvgružus, kā arī Būvuzņēmēja inventāru un darbarīkus, kā arī veikt apkārtnes sakārtošanu atbilstoši

spēkā esošajiem būvnormatīviem. Neizmantotos materiālus par Pasūtītāja pārstāvja līdzekļiem iegādātos nodod Pasūtītājam.

- 4.8. Par drošības tehnikas normu ievērošanu Objektā atbildīgs ir Būvuzņēmējs.
- 4.9. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par izpildītajiem darbiem un iebūvētajiem materiāliem no Darba sākuma līdz beigām. Pēc Akta parakstīšanas atbildību par Objektā pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā uzņemas Pasūtītājs, izņemot Līgumā paredzētos garantijas gadījumus.
- 4.10. Būvuzņēmējs sedz visas ar būvniecību Objektā saistītās uzturēšanas izmaksas; atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu, kā arī par pieguļošās teritorijas uzturēšanu kārtībā.
- 4.11. Būvuzņēmēja atbildība attiecībā uz Līgumā paredzētā veiktā Darba defektu novēršanu garantijas laikā tiek noteikta saskaņā ar Līguma 7.nodaļas noteikumiem.
- 4.12. Būvuzņēmējam nav tiesības nodot Darba izpildi apakšuzņēmējiem bez Pasūtītāja rakstiskas piekrīšanas.
- 4.13. Būvuzņēmēja pienākums ir nozīmēt Darba izpildes procesa uzraudzībai no savas puses pārstāvi, kas ir kompetents būvdarbu vadīšanā un ieguvis attiecīgu apstiprinošu dokumentu pakalpojuma piedāvātāja profesionālo prasmju un kvalifikācijas atbilstību normatīvos aktos paredzētajām prasībām šo darbu izpildei.
- 4.14. Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas nepieciešama Līguma noteikto Darbu izpildei;
- 4.15. Būvuzņēmējam ir pienākums informēt Pasūtītāju, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, par Līgumā noteikto Darbu izpildes gaitu;
- 4.16. Būvuzņēmējs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams;
- 4.17. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma pielikumā Nr.1 uzrādīto un Darbos iekļauto materiālu atbilstības sertifikātu un/vai ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pēc Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma.

5. Pasūtītāja vispārējie pienākumi

- 5.1. Pasūtītājs ar visu savu darbību sekmēs Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošinot Darba uzraudzību un pieņemšanu. Pasūtītājs neveiks nekādas darbības, kuras traucētu Darba izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem Līguma vai citiem pārkāpumiem no Būvuzņēmēja puses.
- 5.2. Pasūtītājam ir pienākums veikt visus nepieciešamos un no viņa atkarīgos pasākumus, lai nodrošinātu iespēju Būvuzņēmējam uzsākt Darba izpildi.
- 5.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Būvuzņēmēja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus sakarā ar Darba veikšanu Objektā vai citām no Līguma izrietošām saistībām.
- 5.4. Pasūtītāja pārstāvis apņemas savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbinieku vai citu Pasūtītāja nolīgtu būvniecības dalībnieku darbību Objektā, kas varētu ietekmēt Līgumā noteikto darbu izpildi.
- 5.5. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Būvuzņēmēja izpildīto Darbu pieņemšanu un samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildīto darbu šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

6. Darba pieņemšana-nodošana

- 6.1. Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Darbu, parakstot 2 (divos) eksemplāros – pa vienam katram Līdzējam, Būvuzņēmēja sagatavoto un Pasūtītājam iesniegto aktu (turpmāk tekstā Akts), kas apliecina, ka visi Pielikumā paredzētie darbi ir izpildīti ar atbilstošu kvalitāti un noteiktajā termiņā, un Pasūtītājam nav pretenziju par Līgumā minētā Darba izpildi, kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem. Ja Pasūtītāja pārstāvis neparaksta Aktu, tam jāiesniedz Būvuzņēmējam rakstisku motivētu un detalizētu paziņojumu par konstatētajiem defektiem, nepilnībām un neatbilstībām Līguma, normatīvo aktu vai būvnormatīvu prasībām, un šajā sakarā papildus veicamajiem darbiem (turpmāk tekstā – Paziņojums). Paziņojuma neiesniegšanas gadījumā Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītāja pārstāvim Aktu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir pieņemis Darbu, un viņam par to jāveic apmaka Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

A. MUCEENIEKS
Ventspils novada domes
priekšsēdētājs

- 6.2. Gadījumā, ja Darba pieņemšanas gaitā atsevišķu darbu izpildē tiek konstatēti defekti, nepilnības un neatbilstības Līguma, normatīvo aktu vai būvnormatīvu prasībām, kas norādāmi Būvuzņēmējam iesniegtajā Paziņojumā, Būvuzņēmējam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties par defektu novēršanas kārtību un termiņu.
- 6.3. Darba pieņemšanas laikā Objektā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darba pabeigšanas un nodošanas datuma neievērošanu.
- 6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veiktā Darba kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vaines, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

7. Darba garantija un atbildība par defektiem

- 7.1. Būvuzņēmēja atbildība par veiktā Darba kvalitāti attiecībā uz Līgumā paredzētajiem darbiem tiek noteikta 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Darba pabeigšanas un nodošanas datuma.
- 7.2. Līguma 7.1. punktā norādītajā garantijas periodā Būvuzņēmējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos izpildītā Darba defektus.
- 7.3. Visas Būvuzņēmēja sniegtās garantijas ir spēkā tikai ar noteikumu, ka Pasūtītājs ir ievērojis materiālu un iekārtu ekspluatācijas noteikumus.
- 7.4. 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem defektiem Būvuzņēmēja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu defektu aktu.
- 7.5. Defektu aktā norādītos trūkumus Būvuzņēmējs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc defektu akta sastādīšanas. Ja kādu defektu novēšanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēšanas termiņi tiek norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītajā defektu aktā. Ja Līdzējiem neizdodas vienoties par trūkumu novēšanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs paprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kurās slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēšanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Būvuzņēmējs. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo kavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam tādu pat līgumsodu, kā tas ir paredzēts Līguma 2.5.punktā.
- 7.6. Ja Būvuzņēmējs Darba garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

8. Nepārvarama vara

- 8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, ja to iemesls ir dabas stihija, karadarbība vai cita nepārvarama vara, valsts un pašvaldību lēmumi, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
- 8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējam ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu. Vienlaikus šajā paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.
- 8.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju tikai par faktiski izpildītajiem darbiem.
- 8.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmsākis ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

9. Neparedzēti apstākļi

- 9.1. Neparedzētie apstākļi – Pielikumā nenorādīti un neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Būvuzņēmēja un tiek noteikti Darba izpildes gaitā, un kurus konstatējot Līdzēji sastāda un paraksta aktu, par kura sagatavošanu ir atbildīgs Būvuzņēmējs.

- 9.2. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Darba tāmes izmaksas, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 9.1.punktā minētā akta sastādīšanas dienas iesniedz savus priekšlikumus Pasūtītājam par Darba tāmes izmaksas izmaiņām.
- 9.3. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Darba izpildes laiku, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 9.1.punktā minētā akta sastādīšanas dienas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām Darba izpildes grafikā.
- 9.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Būvuzņēmēja priekšlikumiem - no to saņemšanas dienas (Kancelejas reģistra datums) - attiecībā uz Darba tāmes izmaksu un Darba izpildes izmaiņām.

10. Līguma grozīšanas un laušanas kārtība

- 10.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) dienas iepriekš, šādos gadījumos:
 - 10.1.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis darbus Objektā 5 (piecu) dienu laikā no Līgumā noteiktā Darba uzsākšanas brīža;
 - 10.1.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma, kurā ir brīdinājums par Līguma pārkāpumiem, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā norādītos Līguma noteikumu pārkāpumus;
 - 10.1.3. ja Pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam, Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
 - 10.1.4. ja Darba izpilde Būvuzņēmēja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka acīm redzami tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Darba pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus zaudējumus vai citu būtisku kaitējumu Pasūtītāja interesēm;
 - 10.1.5. tiesā ir iesniegts pieteikums par Būvuzņēmēja maksātnespējas atzīšanu.
- 10.2. Jebkurā Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.
- 10.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi, papildinājumi vai savstarpējās vienošanās, kas noformējami kā pielikumi, stājas spēkā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām ar brīdi, kad tās noformētas rakstveidā, un Līdzēji tos parakstījuši.
- 10.4. Ja tiek grozīti un zaudē spēku viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.

11. Noslēguma noteikumi

- 11.1. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 11.2. Līdzēji risina domstarpības, kas radušās līguma izpildes laikā, pārrunu ceļā, bet ja vienošanās netiek panākta, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 11.3. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvī Šī līguma izpildes laikā nozīmē **Usmas pagasta pārvaldes vadītāju Gendriku Škesteri, t:29287631.**
- 11.4. Šā Līguma 11.3.punktā Pasūtītāja pilnvarotā amatpersona veic:
 - 11.4.1. Kontaktersonas funkcijas;
 - 11.4.2. Kontrolē darba/pakalpojuma izpildes termiņa ievērošanu (uzsākšanu, pabeigšanu);
 - 11.4.3. Kontrolē darba/pakalpojuma izpildes kvalitāti, apjomu atbilstoši līguma noteikumiem;
 - 11.4.4. Darba/pakalpojuma pieņemšanu;
 - 11.4.5. Paraksta darba/pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu;
 - 11.4.6. Seko, lai tiktu ievēroti darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības prasību ievērošana saistībā ar būvniecību Objektā;
 - 11.4.7. Seko, lai tiktu savākti būvgruži, Izpildītāja iekārtas, inventārs un darbarīki darba/pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī;
 - 11.4.8. Sniegt Izpildītājam informāciju, kas nepieciešama Līguma noteikto Darbu izpildei;

- 11.4.9. Sastādīt motivētu atteikumu pieņemt darbu un sastādīt defektu aktu, saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 11.4.10. Pieprasīt no Izpildītāja materiālu atbilstības sertifikātu un/vai ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
- 11.4.11. Informēt Izpildītāju par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos saskaņā ar Līguma noteikumeim;
- 11.4.12. Seko par veiktā Darba un pielietoto izstrādājumu kvalitāti attiecībā uz Līgumā paredzētajiem darbiem saskaņā ar Līguma 7.nodoļu, skaitot no Darba pabeigšanas un Objekta nodošanas ekspluatācijā datuma;
- 11.4.13. Iesniedz Pasūtītājam ziņojumus par līgumā noteikto saistību neizpildi, nepieciešamību līguma termiņa pagarinājumam, nepieciešamajiem līguma grozījumiem, garantijas periodā konstatētajiem Darba un pielietoto izstrādājumu kvalitātes defektiem 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no minēto apstākļu konstatēšanas dienas;
- 11.4.14. Ziņo Pasūtītājam par nepieciešamību pilnvarotās personas maiņai.
- 11.5. Būvuzņēmējs nozīmē:
- 11.5.1. Darba izpildē būvdarbu vadītāju **Andri Dēliņu** (būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā Nr.20-7310 no 18.04.2013.);
- 11.5.2. Kontaktpersonu Līguma izpildes jautājumos – **ražošanas direktors Arvis Andersons, t:63237836/63237840**.
- 11.6. Pilnvarotajam pārstāvim nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā.
- 11.7. Pilnvarotais pārstāvis, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā līguma punktā minētos rekvizītus (tālrūpu un faksu numurus, e-pasta adreses).
- 11.8. Par Līdzēju iesniegumu, pretenziiju, paziņojumu vai brīdinājumu (turpmāk tekstā Paziņojums) iesniegšanas (paziņošanas) saistību izpildes dienu uzskatāma:
- 11.8.1. diena, kad Paziņojums iesniegts otram Līdzējam pret tās pārstāvja parakstu vai kad Paziņojums nosūtīts pa faksu un saņemts apstiprinājums tā nosūtīšanai;
- 11.8.2. diena, kad ir pagājušas septiņas dienas pēc tam, kad Paziņojums nodots pastā, nosūtīšanai uz otra Līdzēja juridisko adresi ar ierakstītu pasta sūtījumu, ja Paziņojums nav nosūtīts līguma 11.8.1. punktā noteiktajā kārtībā.
- 11.9. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lapaspusēm, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Būvuzņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 11.10. Līguma noslēgšanas brīdī tam pievienots: Pielikums Nr. 1 "Darba daudzuma sarakstu" uz 1 (vienas) lapas un Pielikums Nr. 2 "Usmas pagasta autoceļa (Centra ceļš) remonta kalendārais grafiks" uz 1 (vienas) lapas.
- 11.11. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un tas darbojas līdz Līdzējiem noteikto saistību pilnīgai izpildei.

12. Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti

Būvuzņēmējs

SIA „TALCE”

Reģ.Nr.40003133979

Juridiskā adrese: Stendes iela 3, Talsi, LV-3201

Norēķinu korts:

Konta Nr. LV51HABA0551004518717

Pasūtītājs

Ventspils novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000052035

Juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601


Norēķinu korts:

Konta Nr. LV04TREL9802014039000



M.JANUŠS

Z.v.



A.MUCENIEKS

Usmas pagasta autoceļa (Centra ceļš) remonts
Darbu daudzuma saraksts

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Darbu daudzums	Vienības cena	Izmaksas Ls
Centra ceļš 62 m					
1	Gultnes rakšana un grunts transports uz atbērtni (22x4,0 m)	m3	55.44	5.65	313.24
2	Salturīgā smilts slāņa izbūve 25 cm biezumā	m3	22	16.97	373.34
3	Šķembu 0-45mm ar reciklu pamata izbūve 22 cm biezumā	m ²	88	7.32	644.16
4	Asfalta AC-11surf virskārtas seguma izbūve, h= vid 6cm (62x3,5 m)	m ²	217	10.08	2 187.36
5	Bordakmens 100x30x15 izbūve uz betona pamata	m	149	14.55	2 167.95
Centra ceļš 86 m					
6	Gultnes rakšana, gāzes cisternu izrakšana un grunts transports uz atbērtni (16x4,0 m)	m3	45.32	5.65	256.06
7	Salturīgā smilts slāņa izbūve 25 cm biezumā	m3	16	16.97	271.52
8	Šķembu 0-45mm ar reciklu pamata izbūve 22 cm biezumā	m ²	64	7.32	468.48
9	Asfalta AC-11surf virskārtas seguma izbūve, h= vid 6cm (86x3,5 m)	m ²	301	10.08	3 034.08
10	Nomales izbūve ar grants 0-32mm maisījumu vid 6 cm biezumā 0,5 m platumā	m ²	86	2.76	237.36
					Kopā 9 953.54
					PVN 21% 2 090.24
					Kopā ar PVN 12 043.79

22.10.2013.

SIA "TALCE" ražošanas direktors



A. Andersons

Pielikums N2.2

Nr. p.k.	Darba nosaukums	2013.gads																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Gultnes rakšana un grūnis transports uz atbētni (22x4,0 m)																															
2	Salturīgā smilts slāņa izbūve 25 cm biezumā																															
3	Šķembu 0,45mm ar reciklu pamata izbūve 22 cm biezumā																															
4	Asfalta AC-11surf virskārtas seguma izbūve, h= vid 6cm (62x2,5 m)																															
5	Bordakmens 100x30x15 izbūve uz betona pamata																															

Centra ceļš 62 m																																
Centra ceļš 86 m																																
6	Gultnes rakšana, gāzes cisternu izrakšana un grūnis transports uz atbētni (16x4,0 m)																															
7	Salturīgā smilts slāņa izbūve 25 cm biezumā																															
8	Šķembu 0,45mm ar reciklu pamata izbūve 22 cm biezumā																															
9	Asfalta AC-11surf virskārtas seguma izbūve, h= vid 6cm (88x3,5 m)																															
10	Nomales izbūve ar grants 0-32mm maišķumu vid 6 cm biezumā 0,5 m platumā																															

22.10.2013.

SIA "TALCE" rāzošanas direktors



A. Andersons

