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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2010/27.

1.2. Pasūtītājs: 

Ventspils novada pašvaldība
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ. Nr. 90000052035
Tālrunis 63629450, fakss  63622231
e-pasta adrese: info@ventspilsnd.lv
mājaslapa: www.ventspilsnovads.lv
1.3. Iepirkuma dokumentu saņemšana 

1.3.1. Ieinteresētās personas ar iepirkuma dokumentiem (nolikumu, tehnisko specifikāciju) bez maksas var iepazīties uz vietas Ventspils novada pašvaldībā (Skolas ielā 4, Ventspilī) darba dienās no plkst. 8:00–12:00 un 13:00–17:00 (piektdienās līdz 16:00) vai Ventspils novada pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv sadaļā ”Iepirkumi” līdz 2010.gada     9.novembrim plkst. 10:00.
1) Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas, kvalifikācijas prasības) - Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Anželika Brālīte, tālr.: 63630642, mob. tālr.: 29113020, e-pasts: varve@ventspilsnd.lv;

2) Organizatoriskos jautājumos (piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) - Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sekretāre Guna Punkstiņa, Tālr. Nr. 63629492 , mob.tālr.Nr.20010652,  e-pasta adrese: guna.punkstina@ventspilsnd.lv

1.4. Piedāvājuma iesniegšana
1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt personīgi Ventspils novada pašvaldībā pie sekretāres vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2010.gada  9.novembrim plkst.10:00 uz adresi: Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV - 3601, sākot ar dienu, kad paziņojums par paredzēto iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: www.iub.gov.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

1.4.2. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem pieteikumiem un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana.

1.4.3. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanai. 

1.4.4. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.5.1. Piedāvājumā jānorāda piedāvājuma derīguma termiņš.

1.5.2. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.5.3. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši.

1.6. Līguma nodrošinājums
1.6.1. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc informācijas par iepirkuma rezultātiem saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājums 10% (desmit)  procentu apmērā no Pretendenta piedāvātās līguma summas (ar PVN).
1.6.2. Līguma nodrošinājums iesniedzams garantijas veidā, ko izsniegusi kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija. 

1.6.3. Līguma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz līguma izpildes beigām.

1.6.4. Ja līguma nodrošinājums netiek iesniegts 1.6.1.punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar nākošo Pretendentu.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets:


2.1.1. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ventspils novadā, Zūru ciemā, Vārves pagastā saskaņā ar  SIA „OMS” izstrādāto tehnisko projektu . Apgaismojums.
2.2. Līguma izpildes vieta: Zūru ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads.
2.3. Līguma izpildes laiks: I Kārta 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas;

                                             II Kārta 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas. 
2.4. Cita informācija

2.4.1. Ja no ieinteresētā Pretendenta ir saņemts jautājums, Pasūtītājs sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu, nenorādot iesniedzēju, ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām to nosūta visiem Pretendentiem, kuri Pasūtītājam ir zināmi, un Pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus. Sagatavotā atbilde tiek ievietota pasūtītāja mājaslapā www.ventspilsnovads.lv sadaļā ”Iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi „Papildus informācija”.

2.4.2. Veikto būvdarbu garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no darbu pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas.
       2.4.3. Pretendentam ir jāveic  objekta apskate dabā, kas notiks plkst. 10:00, 
       4.novembrī 2010.gadā Zūrās, pulcēšanās vieta sabiedriskās ēkas Zūras 7 vestibilā. 
       Pretendentam jāapstiprina  objekta apsekošanas reģistrācijas lapa(Pielikums Nr.8)

       ar  kontaktpersonas parakstu.

2.4.4.Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu un slēgt līgumu tikai par

 I kārtu gadījumā, ja izrādās , ka tam ir nepieciešami finanšu resursi.
3. Prasības Pretendentu kvalifikācijai

3.1. Iepirkumā var piedalīties Pretendenti, kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem, neatkarīgi no tā reģistrēšanas un darbības vietas, uzņēmējdarbības formas un īpašuma piederības. 

3.2. Pretendents pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

3.3. Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā (tajā skaitā vides aizsardzības un konkurences jomā) pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pēdējo 18 mēnešu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas.

3.4. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu.

3.5. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas būvkomersantu reģistrā vai līdz vērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.6. Pretendents reģistrēts AS ”Latvenergo” Kvalifikācijas sistēmas „BŪVDARBI” kvalificēto pretendentu reģistrā.
3.7. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3.8. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Pretendenti, kuriem saimnieciskā darbība ir ar īsāku termiņu, apliecina, ka darbības laika finanšu apgrozījums vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. 

3.9. Pretendentam ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei.
3.10. Pretendenta piedāvātais darbu vadītājs ir kvalificēts, ar pieredzi līdzīga apjoma (pēc summas) darbu vadīšanā. 

3.11. Pretendents spēj nodrošināt, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls ar iepriekšēju pieredzi. 

3.12. Pretendents apakšuzņēmējiem nodos ne vairāk kā 70% no nolikuma priekšmetā minētajiem darbiem.

4. Prasības piedāvājuma noformēšanai
4.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma noteikumus un prasības.

4.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

4.2.1. pasūtītāja nosaukums un adrese; 

4.2.2. atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā ”;

4.2.3. pretendenta nosaukums un adrese.

4.3. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā vienā eksemplārā. Ja kādi no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē, ka:

4.3.1. apliecinājumā ir uzraksts ”TULKOJUMS PAREIZS”;

4.3.2. apliecinājumu ir parakstījusi pilnvarotā amatpersona, norādot pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

4.3.3. apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un datums.

4.4. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un iestarpinājumiem. Teksta daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt izlasāmai.

4.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina atbilstoši LR Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.

4.6. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma formu (pielikums Nr.1) un nolikuma 6.punktā minētām prasībām. 

4.7. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas - gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošos nodokļus. Būvdarbi sevī ietver visus nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamos materiālu un iekārtu piegādi,  kā arī izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no tehniskā projekta un normatīvo aktu prasībām.

4.8. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:

4.8.1. finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.1);

4.8.2. nolikuma 5.punktā minētajiem pretendenta kvalifikācijas atlases dokumentiem;

 
      4.8.3. tehniskā piedāvājuma saskaņā ar nolikuma 6.punkta prasībām.

4.9. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, uz aploksnes papildus iepriekš prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”. 

4.10. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

4.11. Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.

4.12. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu.
4.13. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
5. Pretendentu atlases dokumenti
5.1. Visiem pretendentiem jāiesniedz:

5.1.1. rakstisks apliecinājums, ka uz to neattiecas ”Publisko iepirkumu likuma” 39.panta 1.daļā minētie nosacījumi (pielikums Nr.2);

5.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;

5.1.3. LR Ekonomikas ministrijas izsniegtas licences uzņēmējdarbībai būvniecībā apliecināta kopija;

5.1.4. Pretendenta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts AS ”Latvenergo” Kvalifikācijas sistēmas „BŪVDARBI” kvalificēto pretendentu reģistrā;
5.1.5. Pretendenta izsniegta izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu pēdējo trīs gadu laikā (uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk - izziņa par finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātajā periodā). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

5.1.6. informācija par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdzīga rakstura un apjoma (pēc summas) veiktajiem būvdarbiem, kurā norādīts darbu nosaukums, apjoms, pasūtītājs, pakalpojumu sniegšanas laiks, kas iesniedzama saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.3 norādīto formu;

5.1.7. informācija par sertificēta būvdarbu vadītāja izglītību, kvalifikāciju un pieredzi, kas iesniedzama saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.4 norādīto formu (jāiesniedz sertifikāta par tiesībām veikt elektrotīklu ar spriegumu līdz 20 kV ierīkošanas, mērīšanas un pārbaudes darbus, kā arī veikt šo darbu vadīšanu kopija) un vadīto līdzīga rakstura un apjoma (pēc summas) būvniecības objektu saraksts par 2008. un 2009.gadu;

5.1.8. Pretendenta un apakšuzņēmēju, kurus pretendents ir paredzējis pieaicināt atsevišķu darbu veikšanai, abpusēji parakstīts apliecinājums, norādot apakšuzņēmēju veicamo darbu veidu un apjomu (%);

5.1.9. Pretendenta sagatavots izvērsts darbu izpildes grafiks saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.5.

5.2. Par apakšuzņēmēju ir jāiesniedz visa dokumentācija, kas minēta nolikuma 5.1. punktā, izņemot nolikuma 5.1.7., 5.1.8. un 5.1.9.punktos minētos dokumentus. Ja pretendenta apakšuzņēmējs nav iesniedzis kaut vienu no nolikuma 5.1.punktā minētajiem dokumentiem, Pasūtītājs Pretendenta piedāvājumu izslēdz no turpmākās vērtēšanas.

5.3. Tam Pretendentam, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem saņemšanas ir jāiesniedz:

5.3.1. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājumu atvēršanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācija citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
5.3.2. uzņēmumu reģistra izsniegta izziņa, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā.

5.3.3. līguma nodrošinājums 10% (desmit) procentu apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas. Līguma nodrošinājums iesniedzams garantijas veidā, ko izsniegusi kredītiestāde vai apdrošināšanas kompānija, saskaņā ar nolikuma 1.6.punkta nosacījumiem. 

5.4. Nolikuma 5.3.1. un 5.3.2.punktā minētie dokumenti Pretendentam, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jāiesniedz arī par apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts darbu izpildei.

5.5. Pretendenti, kas būs snieguši nepatiesu informāciju vai nebūs to snieguši vispār, tiks izslēgti no dalības iepirkumā.

6. Tehniskais piedāvājums
6.1. Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši LR Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām, ņemot vērā tehniskā specifikācijā (pielikums Nr.6) minētos darbu apjomus un prasības, kā arī tehniskajā projektā noteiktās prasības.

6.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu un tam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai. Tehniskajā specifikācijā nedrīkst iekļaut papildus izmaksu pozīcijas. Ja tādas nepieciešamas projekta realizācijai saskaņā ar tehnisko projektu, to veikšanai nepieciešamie izdevumi iekļaujami jau tehniskajā specifikācijā nosauktajās pozīcijās. 

6.3. Tāmēs skaitļi un summas noapaļojamas ar 2 zīmēm aiz komata.

                                      7. Piedāvājumu vērtēšana

7.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
7.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 1.4.1.punktā minētā termiņa, netiks vērtēti. Tie neatvērti tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

7.3. Iepirkuma komisija:

7.3.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 4.punktā minētajām prasībām (prasības piedāvājumu noformēšanai). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kas atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

7.3.2. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 5.punktā minētajām prasībām (pretendentu atlases dokumenti). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kas atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

7.3.3. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri būs iesniegti atbilstoši nolikuma 6.punkta prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti..

7.3.4. Pirms cenu salīdzināšanas pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatēs, tad tās tiks izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņos Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā labojumus.

7.3.5. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

                                  8. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

8.1. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā minētajām prasībām un ir ar viszemāko cenu. 

8.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiek informēti par pieņemto lēmumu. 

8.3. Pasūtītājs slēdz ar izraudzīto pretendentu līgumu (pielikums Nr.7), pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu, un saskaņā ar šā nolikuma noteikumiem.

                                                        9. Pielikumu saraksts
Nolikumam ir pievienoti 8 (astoņi) pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikums Nr.1
Finanšu piedāvājums;


Pielikums Nr.2
Apliecinājums;

Pielikums Nr.3
Veikto būvdarbu saraksts;

Pielikums Nr.4
Darbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts;

Pielikums Nr.5
Darbu izpildes kalendārais grafiks;

Pielikums Nr.6
Tehniskā specifikācija;

Pielikums Nr.7
Līguma projekts;
Pielikums Nr.8           Apliecinājums par objekta apsekošanu.
Pielikums Nr. 1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam ar identifikācijas Nr. VND2010 /27
„Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā  ”

1. IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	


2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālrunis/ fakss
	

	e-pasta adrese
	


3. PIEDĀVĀJUMS
3.1. Mēs piedāvājam veikt ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbus Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

	Iepirkuma priekšmets


	Piedāvājuma cena bez PVN (LVL)
	PVN, 21%

(LVL)
	Piedāvājuma cena ar PVN

(LVL)

	„Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”
 
	I KĀRTA
II KĀRTA
	
	

	
	KOPĀ
	
	


3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā ar tehnisko projektu (ar tajā iekļautajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvdarbu veikšanas vietu). Apliecinām, ka tehniskais projekts ir realizējams un ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar rekonstrukcijas darbu veikšanu atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi, lai objektu nodotu ekspluatācijā. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

3.5. Apliecinām, ka mums ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei.

3.6. Būvdarbi tiks uzsākti ______ dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

3.7. Šis piedāvājums ir derīgs _____ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

3.8. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt noteiktās garantijas prasības ____________________________________________________.

______________________________
______________________________________


(amats)




(paraksts un paraksta atšifrējums)

Z.v.

                                                                                       Pielikums Nr. 2

APLIECINĀJUMS
Ventspils novada pašvaldībai
2010.gada ____ . ______________________

Apliecinām, ka ______________________________________________________________ 

                   




(pretendenta nosaukums)

· nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība pret pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

· nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos darījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas;

· nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

· nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādnieks Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
· nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


                                                                                       Pielikums Nr.3

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

	Objekta adrese
	Pasūtītājs
	Veiktais darbs
	Līguma summa
	Darbu veikšanas periods

	
	
	
	
	Uzsākts
	Pabeigts

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Ierakstīt pēdējo trīs gadu nozīmīgākos darbus.

______________________________
______________________________________


(amats)




(paraksts un paraksta atšifrējums)

                                                                                       Pielikums Nr.4

Darbu vadītāja
kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Pašreizējais amats:

5. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

6. Galvenā kvalifikācija:

7. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


________________________________________

(darbu vadītāja paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.5

Darbu izpilde kalendārais grafiks

	Nr.p.k.
	Darbu apraksts
	Darbu izpildes mēneši

	
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 * Lodziņus iekrāsot atbilstoši plānotajam veicamo darbu apjomam
______________________________
______________________________________




(amats)




(paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.6

Tehniskā specifikācija 

 „Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2010/27
Celtniecības un montāžas darbi apgaismojumam I Kārtai

	Nr.p.k.
	Darba apraksts, materiāli
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Apgaismojuma balstu m(KDE 6.0) montāža
	gab
	22

	2.
	Konsoļu P 15 60 15 20 montāža
	gab
	19

	3.
	Konsoles T 10 60 15 20 montāža
	gab
	3

	4.
	Betona pamats 6m stabiem (SJ13) ierakšana
	gab
	22

	5.
	Gaismeklis Malaga SGS 101 montāža
	gab
	25

	6.
	Spuldzes SON-TPP  70W montāža
	gab
	25

	7.
	Kabeļa PPY-J-3x1.5mm2 (baltā) montāža
	m
	300

	8.
	Kabeļa AXPK 4x25 ieguldīšana tranšejā
	m
	2042

	9.
	Kabeļa AXPK 4x25 montāža balstu cokolos / sadalēs
	m
	88

	10.
	Kabeļa AXPK 4x35 ieguldīšana tranšejā
	m
	6

	11.
	Kabeļa AXPK 4x35 montāža balstu cokolos / sadalēs
	m
	4

	12.
	Kabeļu signāllentas  MBN „Kabelis” ieklāšana
	m
	2042

	13.
	Kabeļu gala apdares EPKT – 0015 ( 4-35mm2) montāža
	kompl.
	45

	14.
	Automātisko slēdžu 1P 6A B (SVV 3) montāža
	gab
	22

	15.
	Spaiļu komplekta SV 15 montāža
	gab
	22

	16.
	Caurules DVK o 50 mm guldīšana
	m
	245

	17.
	Caurules DVK o 110 mm guldīšana
	m
	300

	18.
	Kabeļa tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim (mehānisms)
	m
	1812

	19.
	Kabeļa tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim (rokām)
	m
	210

	20.
	Tranšejas gultnes sagatavošana
	m
	2042

	21.
	Kontrolrakumu  veikšana , citu komunikāciju precizēšanai dabā
	gab
	48

	22.
	Bedres rakšana LUKS -2 sadalnei
	gab
	1

	23.
	LUKS-2(LU) tipa  sadalnes  montāža
	gab
	1

	24.
	Vadības sadales montāža
	gab
	1

	25.
	Grants atvešana
	m3
	335

	26.
	Asfaltbetona izzāģēšana / noņemšana
	m2
	150

	27.
	Brauktuves atjaunošana (asfalsts)
	m2
	150

	28.
	Iebrauktuvju  un nomales atjaunošana (grants segums)
	m2
	1330

	29.
	Zaļās zonas atjaunošana
	m2
	470

	30.
	Digitālie uzmērījumi
	m
	2042

	31.
	Esošo apgaismojuma lampu demontāža
	gab
	20

	
	
	
	


	

	Piezīmes-

1) Materiālu specifikācijā norādītie materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem, ja tie atbilst ES normatīvo aktu prasībām. Palīgmateriāli (izolācijas lenta, skrūves un citi) materiālu specifikācijā nav iekļauti.
2) Celtniecības darbus veicot, kabeli izbūvēt zemē atbilstoši Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts Ceļi Kurzemes reģiona Ventspils nodaļas izdotiem Tehniskiem noteikumiem. Pazemes komunikācijas šķērsot atbilstoši to īpašnieku saskaņojumiem un pastāvošiem būvnormatīviem, privātajā sektorā, celtniecības darbus veicot, ievērot privātpersonu saskaņojumus. Ja darbu laikā tiek konstatēts inženierkomunikācijas (ūdens, sakaru, elektro, meliorācijas, ceļu vai citas) sistēmas bojājums, tad sistēmas remontu veikt saskaņā ar savstarpēju vienošanos.
3) Elektrotīklu celtniecību un montāžu izpildīt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, EIN-86, tehniskās ekspluatācijas un drošības normu prasībām, ceļa montāžas darbus veikt saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.421 (02.10.2001.) "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem".
Celtniecības un montāžas darbi apgaismojumam II Kārtai



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts, materiāli
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Apgaismojuma balstu 6m (KDE 6.0) montāža
	gab
	18

	2.
	Konsoļu P 15 60 15 20 montāža
	gab
	18

	3.
	Betona pamats  6 m stabiem  (SJ 13)  ierakšana
	gab
	18

	4.
	Gaismeklis Malaga SGS 101 montāža
	gab
	18

	5.
	Spuldzes SON-TPP 70W montāža
	gab
	18

	6.
	Automātisko slēdžu 1P 6A B (SVV 3) montāža
	gab
	18

	7.
	Spaiļu komplekta SV  15 montāža
	gab
	18

	8.
	Kabeļa PPY-J-3x1,5mm2  (balstā) montāža
	m
	216

	9.
	Kabeļa AXPK 4x25 ieguldīšana tranšejā
	m
	1762

	10.
	Kabeļa AXPK 4x25 montāža balstu cokolos / sadalēs
	m
	70

	11.
	Kabeļa AXPK 4x35 ieguldīšana tranšejā
	m
	6

	12.
	KabeļaAXPK 4x35 montāža balstu cokolas / sadalēs
	m
	4

	13.
	Kabeļu signāllentas MBN „Kabelis”ieklāšana
	m
	1768

	14.
	Kabeļu gala apdares EPKT-0015 (4-35mm2) montāža
	kompl
	38

	15.
	Caurules DVK o 50 mm guldīšana
	m
	186

	16.
	Caurules DVK o 110 mm guldīšana
	m
	114

	17.
	Kabeļa tranšejas rakšana un aizbēŗšana 1kabelim  (mehānisms)
	m
	1636

	18.
	Kabeļa tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim (rokām)
	m
	126

	19.
	Tranšejas gultnes sagatavošana
	m
	1768

	20.
	Kontrolrakumu veikšana, citu komunikāciju precizēšanai dabā
	gab
	48

	21.
	Bedres  rakšana  LUKS- 2 sadalei
	gab
	1

	22.
	LUKS- 2 (LU) tipa sadalnes montāža
	gab
	1

	23.
	Vadības sadales montāža
	gab
	1

	24.
	Grants atvešana
	m3
	350

	25.
	Iebrauktuvju un nomales atjaunošana (grants segums)
	m2
	1390

	26.
	Digitālie uzmērījumi
	m
	1768

	27.
	Esošo apgaismojuma lampu demontāža
	gab
	31

	28.
	Esošo apgaismojuma sadaļņu demontāža
	gab
	3

	Piezīme-
Celtniecības darbus pabeidzot, veikt kabeļu izbūves laikā sabojāto ielas seguma 
atjaunošanu un darba vietas sakārtošanu, paredzot būvgružu savākšanu ar sertificētu 
atkritumu savākšanas kompāniju, būvgružu izvešanas izdevumi jāiekļauj jau esošajās specifikācijā norādītajās pozīcijās.



	

	

	


Materāli apgaismojumam II Kārtai

	Nr.p.k.
	Materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Apgaismojuma balstu 6m (KDE 6.0) 
	gab
	18

	2.
	Konsole P 15 60 15 20 montāža
	gab
	18

	3.
	Betona pamats  6 m stabiem  (SJ 13)  
	gab
	18

	4.
	Gaismeklis Malaga SGS 101 
	gab
	18

	5.
	Spuldzes SON-TPP 70W 
	gab
	18

	6.
	Gumijas blīve betona pamatam (BLUN)
	gab
	18

	7.
	Automātiskais slēdzis 1P 6A B (SVV 3) 
	gab
	18

	8.
	Spaiļu komplekts stabā  SV  15 
	gab
	18

	9.
	Kabelis PPY-J-3x1,5mm2  (balstā) 
	m
	216

	10.
	Kabelis AXPK 4x25 
	m
	1832

	11.
	Kabelis AXPK 4x35
	m
	10

	12.
	Kabeļu signāllentas MBN „Kabelis”
	m
	1768

	13.
	Kabeļu gala apdares EPKT-0015 (4-35mm2)
	kompl
	38

	14.
	Apgaismojuma vadības sadale LUKS-2
	gab
	1

	15.
	Kontaktors 20kW
	gab
	2

	16.
	Foto relejs
	gab
	1

	17.
	Divu kontaktu pulkstenis
	gab
	1

	18.
	Slēdzis 3xSL 63A
	gab
	1

	19.
	Slēdzis 1xSL 16A
	gab
	1

	20.
	Automāts 1xB6A
	gab
	1

	21.
	Vads PPO-1x1,5mm2
	m
	5

	22.
	Vads PPO-2x1,5mm2
	m
	1

	23.
	Drošinātāju slēdzis NT 00
	gab
	3

	24.
	Drošinātājs NH 00  10A
	gab
	3

	25.
	Caurules DVK o 50 mm 
	m
	186

	26.
	Caurules DVK o 110 mm 
	m
	114

	27.
	Grants, seguma atjaunošanai
	m3
	350


Piezīmes-

1) Materiālu specifikācijā norādītie materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem, ja tie atbilst ES normatīvo aktu prasībām. Palīgmateriāli (izolācijas lenta, skrūves un citi) materiālu specifikācijā nav iekļauti.
2) Celtniecības darbus veicot, kabeli izbūvēt zemē  atbilstoši Valsts akciju sabiedrība Latvijas Valsts Ceļi Kurzemes reģiona Ventspils nodaļas izdotiem Tehniskiem noteikumiem . Pazemes komunikācijas šķērsot atbilstoši to īpašnieku saskaņojumiem un pastāvošiem būvnormatīviem, privātajā sektorā, celtniecības darbus veicot, ievērot privātpersonu saskaņojumus. Ja darbu laikā tiek konstatēts inženierkomunikācijas (ūdens, sakaru, elektro, meliorācijas, ceļu vai citas) sistēmas bojājums, tad sistēmas remontu veikt saskaņā ar savstarpēju vienošanos.
3) Elektrotīklu celtniecību un montāžu izpildīt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, EIN-86, tehniskās ekspluatācijas un drošības normu prasībām, ceļa montāžas darbus veikt saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.421 (02.10.2001.) "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem”.
                                Pielikums Nr.7

Būvdarbu iepirkuma līgums Nr.    (projekts)

Ventspilī,


                                                                2010.gada _______



Ventspils novada pašvaldība, vienotais reģ.nr.90000052035, turpmāk tekstā  - Pasūtītājs, Aivara Mucenieka personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” pamata, turpmāk tekstā  - Pasūtītāja pārstāvis, un SIA____________, turpmāk tekstā –  Būvuzņēmējs, valdes priekšsēdētāja ________________  personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata,  Pasūtītājs un Būvuzņēmējs katrs atsevišķi līguma tekstā saukts "Līdzējs", bet kopā saukti "Līdzēji", 
izsakot savu gribu brīvi, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā "Līgums", pamatojoties uz Ventspils novada domes veiktā iepirkuma „Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2010/27),  (turpmāk tekstā – Iepirkums), rezultātiem un Būvuzņēmēja piedāvājuma pieteikumu Iepirkumam, kas ir šī Līguma pielikums (tupmāk tekstā – Pielikums) un uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu, vienojoties par sekojošo:

1. Līguma priekšmets. „Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”, identifikācijas Nr. VND2010/27Iepirkumā  (turpmāk tekstā – Objekts) saskaņā ar Pielikumu. 

1.2. Pasūtītāja pārstāvis uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska organizēt un veikt Objektā būvdarbus Līgumā un tā dokumentos noteiktajā apjomā un pienācīgajā kvalitātē.

1.3. Būvuzņēmēja Objektā izpildāmo būvdarbu uzskaitījums dots Pielikumā (turpmāk tekstā – Darbs). Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Iepirkuma nolikumu un tam pievienotajos pielikumos noteiktajām prasībām, Objekta stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Objekta būvniecības Darba izpildi, un ka Darba kopējā Līgumsummā ir iekļautas visas izmaksas, lai atbilstoši Līguma noteikumiem veiktu Objektā būvniecības Darbu tādā apjomā un kvalitātē, kā tas ir noteikts Līguma dokumentos, Latvijas būvnormatīvos, Latvijas nacionālajos standartos un citos spēkā esošajos normatīvajos un tiesību aktos.

1.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Būvuzņēmēja, saskaņā ar Līgumu, izpildīto Darbu pēc faktiski izdarītajiem darbiem un apņemas samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

2. Darba izpildes termiņi

2.1. Būvuzņēmējs uzsāk Darba izpildi ne vēlāk, kā 2010.gada ______________.

2.2. Būvuzņēmējs veic Darbu saskaņā ar Pasūtītājam iesniegto un Līdzēju abpusēji saskaņotu Darba veikšanas grafiku, kuru nodod Pasūtītāja pārstāvim līdz 2010.gada ______________ ar noteikumu, ka Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmējam iespēju uzsākt Darbu ne vēlāk kā 2010.gada _______________. Ja Pasūtītāja vainas dēļ šis noteikums netiek izpildīts, tad gan Darba pabeigšanas termiņš, gan visi Darba grafikā noteiktie darbu izpildes termiņi automātiski tiek pagarināti par nokavēto dienu skaitu.

2.3. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu kopumā brīdī, kad Pasūtītāja pārstāvis un Būvuzņēmējs Līguma 6.nodaļā noteiktajā kārtībā paraksta  Darba pieņemšanas-nodošanas aktu (turpmāk tekstā – Akts).

2.4. Darba pabeigšanas Objektā un tā pieņemšanas-nodošanas datums – 2010.gada ____________________.

2.5. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 2.4.punktā noteiktais Darba pabeigšanas un Objekta nodošanas ekspluatācijā datums, izņemot Līguma 2.2.punktā paredzēto gadījumu, Būvuzņēmējs kompensē Pasūtītājam visus tā rezultātā radītos zaudējumus. Līgumsoda kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumsummas.

2.6. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Darba izpildes un/vai Objekta nodošanas termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

2.6.1. ja Pasūtītājs izdara izmaiņas Darba apjomu sarakstos, kā rezultātā pieaug veicamo darbu apjoms;

2.6.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā Darba izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;

2.6.3. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbs vai to daļa ir tikuši pārtraukti.

2.7. Jebkādi grozījumi saistībā ar Darba pabeigšanas un Objekta nodošanas datumu, stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem Līdzēji rakstveidā ir vienojušies un tos ir parakstījuši.

2.8. Pamatots pieprasījums par Darba vai tā daļas izpildes termiņa un/vai Objekta nodošanas termiņa pagarinājumu Būvuzņēmējam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Darba izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Būvuzņēmējs zaudē tiesības pieprasīt Darba vai tā daļas izpildes termiņa un/vai Objekta nodošanas termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Līguma termiņu kavējumi izveidojušies Būvuzņēmēja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītāja pārstāvis var atteikt pagarināt termiņus.

3. Līgumsumma un norēķinu kārtība

3.1. Līgumsumma ir noteikta, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto un Pielikumā esošo tāmi, un tā ir LVL ______________, tajā skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents)_________ LVL. Šī Līgumsumma ietver šajā Līguma punktā minētājā Darba tāmē norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, materiālu izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, kā arī citas Līgumā norādītās izmaksas, lai veiktu Objekta būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz būvdarbu Objektā Iepirkuma nolikums, Līguma dokumenti, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas nacionālie standarti un citi spēkā esošie normatīvie un tiesību akti.

3.2. Pasūtītājs veic norēķinus ar Būvuzņēmēju sekojošā kārtībā:

3.2.1. Pasūtītājs Būvuzņēmējam priekšapmaksu (avansu) nemaksā;
3.2.2. Starpmaksājumi tiek veikti par Darba izpildei faktiski izmantotajiem būvmateriāliem, pamatojoties saskaņā ar Pielikumu Nr.6 , Pasūtītāja kontaktpersona, Būvuzrauga un Būvuzņēmēja kārtējā kalendārā  mēneša 30.datumā sagatavotu un parakstītu nodošanas pieņemšanas aktu un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas brīža 10(desmit)dienu laikā.
3.2.3. Pasūtītājs atlikušo norēķinu par Darba izpildi veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 2.3.punktā minētā Akta sagatavošanas un parakstīšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.3.     Šajā Līgumā visi paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu bankai pārskaitīt uz Būvuzņēmēja norēķina kontu maksājuma summu (bankas zīmogs). 

3.4. Jebkuras Būvuzņēmēja prasības par papildus kompensāciju saistībā ar Darbu, kas tam jāveic saskaņā ar šo Līgumu, tiks uzskatītas par noraidītām no Pasūtītāja puses, ja vien šādas pamatotas prasības netiks iesniegtas Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tādu apstākļu, kas varētu radīt papildus izdevumus, konstatēšanas. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem Darba kvalitātes trūkumiem, kā arī netiek kompensēti nekvalitatīvi veiktā Darba demontāžas un trūkumu novēršanai izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, vai ja papildus izdevumi radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ.

3.5. Līguma summa nedrīkst tikt grozīta, izņemot gadījumus, ja tam ir nepieciešami papildu darbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji nebija paredzēti un kurus nevarēja paredzēt Iepirkuma veikšanas laikā un kuri ir nepieciešami noslēgtā Līguma izpildei, sastādot par to abpusēju aktu. Līguma Pielikumā Nr.1 norādītās vienību cenas paliek nemainīgas Līguma izpildes laikā.
3.6. Visu šai Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. Pasūtītājs tiesīgs ieturēt aprēķinātos zaudējumus un līgumsodus no Būvuzņēmējam pienākošā maksājuma, iesniedzot Būvuzņēmējam atbilstošā ieturējuma aprēķinu.

4. Būvuzņēmēja pienākumi

4.1.     Nodrošināt Darba pabeigšanu un Objekta nodošanu ekspluatācijā līdz 2010.gada __________________..

4.2.   Veikt Darbu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un saskaņā ar Līgumu un tā Pielikumu.

4.3.    Apņemas uzdot savam darbiniekam vai nolīgt citu fizisku vai juridisku personu Darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei Objektā un segt visas ar to saistītās   izmaksas. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai tā pilnvarotais vai nolīgtais Darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts.

4.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visa šajā Līgumā paredzētā Darba veikšanas un dokumentu sagatavošanas gaitā. Būvuzņēmējs nodrošina, ka būvniecībā ir izmantoti tikai standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvizstrādājumi.

4.5. Līgumā noteikto Darbu Būvuzņēmējs veic ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) tehniku, aprīkojumu, būvizstrādājumiem un citiem materiāli-tehniskajiem līdzekļiem, ja vien Līdzēji rakstveidā nevienojas citādi. Veicot Darbu Būvuzņēmējs sedz visus izdevumus par Darba veikšanu Objektā.

4.6. Būvuzņēmējam ir pienākums bez kavēšanās ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darba izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvniecību Objektā.

4.7. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar būvniecību Objektā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

4.8. Būvuzņēmējam ir pienākums uzturēt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā un nodrošināt regulāru būvgružu savākšanu un aizvešanu uz speciāli ierīkotām vietām ne retāk kā reizi nedēļā. Par šī noteikuma neievērošanu Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs uzlikt Būvuzņēmējam līgumsodu LVL 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru šī noteikuma neievērošanas gadījumu.

4.9. Pirms Darba uzsākšanas to izpildi saskaņot ar Objektā esošo telefonu, elektroenerģijas un inženierkomunikācijas sistēmu pārvaldītajiem. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoši ziņot Pasūtītāja pārstāvim.

4.10. Apņemas ne vēlāk kā līdz Akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem aizvākt no būvlaukuma būvgružus, kā arī Būvuzņēmēja iekārtas, inventāru un darbarīkus, demontēt visas ar būvdarbu veikšanu saistītās pagaidu būves, ierīces un iekārtas, kā arī veikt apkārtnes sakārtošanu atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem. Neizmantotos materiālus un par Pasūtītāja pārstāvja līdzekļiem iegādātos instrumentus un darbarīkus Būvuzņēmējs nodod Pasūtītāja pārstāvim.

4.11. Nodrošināt, lai tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiktu sagatavota visa Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamā dokumentācija, kas nododama Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz Akta parakstīšanai. Būvuzņēmējam jāveic visas no tā atkarīgās darbības, lai tiktu izpildītas ar Līgumu uzņemtās saistības par Darba veikšanu Objekta nodošanai ekspluatācijā.

4.12. Par drošības tehnikas normu ievērošanu Objektā atbildīgs ir Būvuzņēmējs.

4.13. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par izpildītajiem darbiem un iebūvētajiem materiāliem no Darba sākuma līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Pēc Akta parakstīšanas atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā uzņemas Pasūtītājs, izņemot Līgumā paredzētos garantijas gadījumus.

4.14. Būvuzņēmējs sedz visas ar būves un būvniecību Objektā saistītās uzturēšanas izmaksas; atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu būvē, kā arī par pieguļošās teritorijas uzturēšanu kārtībā.

4.15. Būvuzņēmēja atbildība attiecībā uz Līgumā paredzētā veiktā Darba defektu novēršanu garantijas laikā tiek noteikta saskaņā ar Līguma 7.nodaļas noteikumiem.

4.16. Ja darbi Objektā tiek veikti brīvdienās un svētku dienās, Būvuzņēmējam ir rakstveidā jāinformē par to Pasūtītāja pārstāvis ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas  pirms darbu uzsākšanas.

5. Pasūtītāja vispārējie pienākumi

5.1. Pasūtītājs ar visu savu darbību sekmēs Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošinot Darba uzraudzību un pieņemšanu. Pasūtītājs neveiks nekādas darbības, kuras traucētu Darba izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem Līguma vai citiem pārkāpumiem no Būvuzņēmēja puses.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums veikt visus nepieciešamos un no viņa atkarīgos pasākumus, lai nodrošinātu iespēju Būvuzņēmējam uzsākt Darba izpildi Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā.

5.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Būvuzņēmēja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus sakarā  ar Darba veikšanu Objektā vai citām no Līguma izrietošām saistībām.

5.4. Pasūtītāja pārstāvis apņemas savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbinieku vai citu Pasūtītāja nolīgtu būvniecības dalībnieku darbību Objektā, kas varētu ietekmēt Līgumā noteikto darbu izpildi.

6. Darba pieņemšana-nodošana

6.1. Pēc darbu pabeigšanas 2 (divos) eksemplāros – pa vienam katram Līdzējam, tiek sastādīts Akts, kas apliecina, ka visi Pielikumā paredzētie darbi ir izpildīti ar atbilstošu kvalitāti un noteiktajos termiņos, un Pasūtītājam nav pretenziju par Līgumā minētā Darba izpildi, kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem. Ja Pasūtītāja pārstāvis neparaksta Aktu, tam jāiesniedz Būvuzņēmējam rakstisku motivētu un detalizētu paziņojumu par konstatētajiem defektiem, nepilnībām un neatbilstībām Līguma, normatīvo aktu vai būvnormatīvu prasībām, un šajā sakarā papildus veicamajiem darbiem (turpmāk tekstā – Paziņojums). Paziņojuma Būvuzņēmējam neiesniegšanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītāja pārstāvis atteicies parakstīt Aktu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbu, un viņam par to jāveic apmaksa Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Gadījumā, ja Darba pieņemšanas gaitā atsevišķu darbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no normatīvo aktu prasībām, kas norādāmi Būvuzņēmējam iesniegtajā Paziņojumā, Būvuzņēmējam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties par defektu novēršanas kārtību un termiņu.

6.3. Darba pieņemšanas laikā Objektā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darba grafika, Darba pabeigšanas un Objekta nodošanas datuma neievērošanu.

6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veiktā Darba kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

7. Darba garantija un atbildība par defektiem

7.1. Būvuzņēmēja atbildība par veiktā Darba un pielietoto būvizstrādājumu kvalitāti attiecībā uz Līgumā paredzētajiem darbiem tiek noteikta sekojoši:

7.1.1. garantijas periods Būvuzņēmēja veiktajam Darbam ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Darba pabeigšanas un Objekta nodošanas ekspluatācijā datuma;

7.1.2. Būvuzņēmēja pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāte tiek garantēta saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet šis garantijas laiks nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, skaitot no Darba pabeigšanas un Objekta nodošanas ekspluatācijā datuma.

7.2. Līguma 7.1.1. un 7.1.2. punktos norādītajā garantijas periodā Būvuzņēmējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos izpildītā Darba un tā veikšanai Objektā izmantoto materiālu defektus.

7.3. Visas Būvuzņēmēja sniegtās garantijas ir spēkā tikai ar noteikumu, ka Pasūtītājs ir ievērojis Būvuzņēmēja iesniegtos materiālu un iekārtu ekspluatācijas noteikumus.

7.4. 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem defektiem Būvuzņēmēja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu defektu aktu.

7.5. Defektu aktā norādītos trūkumus Būvuzņēmējs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc defektu akta sastādīšanas. Ja kādu defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītajā defektu aktā. Ja Līdzējiem neizdodas vienoties par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs paprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Būvuzņēmējs. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo kavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam tādu pat līgumsodu, kā tas ir paredzēts Līguma 2.5.punktā.

7.6. Ja Būvuzņēmējs Darba garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai. 

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējam ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jā sniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu. Vienlaikus šajā paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

8.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju tikai par faktiski izpildītajiem darbiem.

8.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

9.
Neparedzēti apstākļi

9.1.
Neparedzētie apstākļi – Pielikumā nenorādīti un neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Būvuzņēmēja un tiek noteikti Darba izpildes gaitā, un kurus konstatējot Līdzēji  sastāda un paraksta aktu, par kura sagatavošanu ir atbildīgs Būvuzņēmējs.

9.2.
Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Darba tāmes izmaksas, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 9.1.punktā minētā akta sastādīšanas dienas iesniedz savus priekšlikumus Pasūtītājam par Darba  tāmes izmaksas izmaiņām.

9.3.
Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Darba izpildes grafiku, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 9.1.punktā minētā akta sastādīšanas dienas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām Darba izpildes grafikā.

9.4.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Būvuzņēmēja priekšlikumiem - no to saņemšanas dienas (Kancelejas reģistra datums) - attiecībā uz Darba  tāmes izmaksu un Darba izpildes grafika izmaiņām, par ko Līdzēji sastāda papildus vienošanos.

10.       Līguma grozīšanas un laušanas kārtība

10.1.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:

10.1.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis darbus Objektā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu sākuma datuma;

10.1.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā norādītos Līguma noteikumu pārkāpumus;

10.1.3. ja Pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam, Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

10.1.4. ja Darba izpilde Būvuzņēmēja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka acīm redzami tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Darba pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus zaudējumus vai citu būtisku kaitējumu Pasūtītāja interesēm;

10.1.5. tiesā ir iesniegts pieteikums par Būvuzņēmēja maksātnespējas atzīšanu.

10.2.  Jebkurā Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

10.3.  Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi, papildinājumi vai savstarpējās vienošanās, kas noformējami kā pielikumi, stājas spēkā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām ar brīdi, kad tās noformētas rakstveidā, un Līdzēji tos parakstījuši.

10.4.   Ja tiek grozīti un zaudē spēku viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.

11. Noslēguma noteikumi

11.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un tas darbojas līdz Līdzējiem noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

11.2. Līdzēji ir pilnā mērā atbildīgi par Līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas tai radušies sakarā ar to, ka otrs Līdzējs nav pildījis vai nepienācīgi ir pildījis savas no Līguma izrietošās saistības, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.
11.3. Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi, un Būvuzņēmēja maksātnespējas gadījumā tie ir Pasūtītāja īpašums neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā.

11.4. Jautājumi, kuri nav tieši atrunāti šī Līguma tekstā, tiek risināti saskaņā ar LR spēkā esošiem tiesību aktiem.

11.5. Par jebkurām izmaiņām Līdzēja rekvizītos un citu būtisku informāciju Līdzējs nekavējoties paziņo otram no Līdzējiem.

11.6. Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, ko satur šis Līgums un kas tiek iegūta, pildot šo Līgumu, t.sk. tehniska un komerciāla rakstura informāciju par otra Līdzēja darbību.

11.7. Līdzēji vienojas, ka šī Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

11.8. Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot šo Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Pretenzijas par Līguma izpildi Līdzēji apņemas izskatīt un sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nevienosies, strīdi un domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, 2(divos) eksemplāros, katrs uz 8 (astoņām) lapām, ar vienādu juridisko spēku - pa 1(vienam)  eksemplāram katram no Līdzējiem. 

12.Kontaktpersonas
12.1.    Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:
           Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Anželika Brālīte, 
           tālr. : 636 30642; e-pasts: varve@ventspilsnd.lv
12.2. Kontaktpersonas no Uzņēmēja puses:

___________________________________; 
tālrunis: _____________
(vārds, uzvārds, amats)

13.Pušu rekvizīti
	Pasūtītājs:

Ventspils  novada pašvaldība
Reģ. Nr. 900000352035
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils,  LV-3601
A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV43HABA0551025783880
Ventspils novada domes priekšsēdētājs
__________________ A.Mucenieks
       Z.v.
	Uzņēmējs:

Reģ. Nr. 

Adrese:

Bankas rekvizīti

Amats

___________________                                  

/paraksts, paraksta atšifrējums/

        Z.v.




 Pielikums Nr.8

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU
Apliecinām, ka saskaņā ar Ventspils  novada domes Iepirkumu komisijas izsludināto iepirkumu “ Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”, identifikācijas Nr. VND2010/27
     prasībām esam veikuši objekta apsekošanu.
	Objekts
	Pretendents
	Pretendenta
pārstāvis
	Pretendenta pārstāvja paraksts
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	“Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā”

	
	
	
	


Pretendenta pilnvarotais pārstāvis iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu.

Atbildīgais pretendenta pārstāvis  ______________________

                                                           /paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

Datums:

