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ATKLĀTA KONKURSA
„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā”
NOLIKUMS

Identifikācijas numurs Nr.VND2010/30-ELFLA

1.Vispārējā informācija:

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2010/30-ELFLA 

1.2. Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, reģ. Nr90000052035, juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Kontaktpersona – Popes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Krauze, tālrunis 63681086, mob. tālrunis 29126935  

1.3. Iepirkuma metode: IEPIRKUMS (turpmāk tekstā „Iepirkums”), saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu.

1.4. Par Iepirkuma dalībnieku var būt - jebkura likumdošanā noteiktā kārtībā reģistrēta tiesībspējīga un rīcībspējīga juridiska persona, kura ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā un kurai ir sertificēti darbu vadītāji ar šo iepirkumu saistīto darbu veikšanā un vadīšanā, un kura atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajiem pretendentu atlases kritērijiem.
1.5. Iepirkuma priekšmets : Atklāts konkurss

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā”, 
pamatojoties uz Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai apstiprināto projektu pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem”

 Piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iepirkuma uzvarētājs iesniedz pasūtītājam saskaņotu  kalendāro darbu izpildes grafiku.  

1.6.  Iepirkuma nolikuma saņemšana.
1.6.1. Pretendenti ar Iepirkuma nolikumu var iepazīties un bez maksas to var saņemt Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī - līdz 2010.gada 14.decembrim, darba dienās no 09ºº – 12ºº un no 13ºº – 16ºº vai elektroniski Ventspils novada pašvaldības mājas lapā: www.ventspilsnovads.lv, sadaļā IEPIRKUMI. 

1.6.2. Pilnvarots sniegt informāciju un skaidrojumus šī Iepirkuma sakarā – pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Krauze, tālrunis 29126935. 

1.7.  Informācija par Iepirkumu.

1.7.1. Pretendents patstāvīgi veic objektu apskati, saskaņojot šo apskati ar Pasūtītāju un Popes pagasta pārvaldē iepazīstas un saņem CD ar tehnisko projektu .

1.7.2. Pretendents jautājumus par Iepirkumu, rakstiskā veidā, drīkst iesniegt Pasūtītājam ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms Iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja Pasūtītājs no Pretendenta ir saņēmis rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi, tad Pasūtītājs, trīs dienu laikā pēc jautājuma saņemšanas, sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu pa e-pastu nosūta visiem Pretendentiem, kuri saņēmuši Iepirkuma nolikumu. Pretendentiem ir pienākums nekavējoši apstiprināt informāciju par skaidrojumu saņemšanu pa e-pastu.
1.7.3. Grozījumi Iepirkuma dokumentos var tikt izdarīti Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā.

1.8. Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumus līdz 2010.gada 14.decembrim plkst.10ºº iesniedz Ventspils novada domē apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī. 

1.8.1. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām netiks pieņemti.

1.8.2. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītājs pretendentus reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

1.9. Piedāvājumu atvēršana notiks 2010.gada 14.decembrīplkst. 10ºº, Ventspils novada domes sēžu zālē, Skolas ielā 4, Ventspilī, Iepirkuma komisijas (turpmāk tekstā Komisija) sēdē.

1.9.1. Pretendentu pārstāvim, kurš piedalās Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sēdē (ne vairāk kā viens katra pretendenta pārstāvis), jāiesniedz pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt pretendentu.

1.9.2. Piedāvājumu atvēršanas sēdē Iepirkuma komisija atver piedāvājumus, kas saņemti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un nosauc pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto līgumcenu.

2. Piedāvājuma noformējums

2.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un tam pievienoto pielikumu noteiktajām prasībām.

2.2. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu .Pretendenti, kuri iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus, vai vienu piedāvājumu iesnieguši vairākos variantos, tiks izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

2.3. Piedāvājums un visi tam pievienotie dokumenti noformējami latviešu valodā.

2.4.  Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jāpievieno notariāli apstiprināti dokumentu tulkojumi latviešu valodā.

2.5. Visiem Iepirkuma piedāvājuma materiāliem jābūt drukātiem, caurauklotiem, lapām sanumurētām, iešūtajam piedāvājumam jābūt apstiprinātam ar parakstu un zīmogu norādot iešūto lapu skaitu (paraksta persona ar paraksta tiesībām) un uz titullapas ir jābūt šādām norādēm: 

2.5.1. Piedāvājums Iepirkumam: „Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā”.

2.5.2. Identifikācijas Nr. VND2010/30-ELFLA

2.5.3. pretendenta nosaukumam, kontaktpersonas vārdam, uzvārdam, adresei, tālruņa un e-pasta adresei.

2.6. Aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam. 

2.7. Nākamajā lapā aiz satura rādītāja jāievieto pretendenta piedāvājuma pieteikums (pielikums Nr. 1), aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti.

2.8. Piedāvājuma apliecinājums ir jāparaksta uzņēmuma vadītājam, vai tā pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara, kas apliecina šīs personas tiesības parakstīt piedāvājumu uzņēmuma vārdā. Pārējie dokumenti, kuri pievienoti piedāvājuma pieteikumam, obligāti jāparaksta Pretendenta darbiniekiem, kuri šos dokumentus ir gatavojuši.

2.9.  Piedāvājumā visas lapas neatkarīgi no jau esošajiem parakstiem, jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai pilnvarotai personai. Paraksta vieta lapas labais apakšējais stūris.
2.10. Ja dokumenti netiks atbilstoši noformēti un parakstīti atbilstoši šī nolikuma prasībām, piedāvājums tiks uzskatīts kā neatbilstošs Iepirkuma nolikuma prasībām.

2.11. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē.

2.12.  Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

2.12.1.1. Atklātam konkursam: „Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā”.

2.12.1.2.  Identifikācijas Nr. VND2010/30-ELFLA
2.12.1.3.  iesniedzams Ventspils novada domes Iepirkuma komisijai;
2.12.1.4.  iesniegšanas vieta, datums, pulksteņa laiks, iesniedzēja un saņēmēja paraksti;
2.12.1.5.  pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un kontakttālruņa numurs.
2.13. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā finanšu informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

2.14. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

2.15. Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti un informācija

Pretendentu atlasei jāiesniedz:

3.1. Komersanta un Būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

3.2. Apliecinājums, ka Pretendents pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu korumptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

3.3. Apliecinājums, ka Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā (tajā skaitā vides aizsardzības un konkurences jomā) pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pēdējo 18 mēnešu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas.

3.4. Apliecinājums, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu.
3.5. Apliecinājums, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3.6. Pretendenta būvdarbu vadītāju sertifikātu kopijas, kas tiem dod tiesības vadīt ar šo iepirkumu paredzētos būvdarbus.

3.7. Atsauksmes par pēdējos divos gados veiktajiem būvdarbiem.

3.8. Iesniegts pretendenta sagatavots saraksts par pretendenta veiktajiem un uzsāktajiem būvdarbiem pēdējo 2 (divu) gadu laikā, kas ir līdzīgi pēc rakstura un apjoma (naudas izteiksmē) šim pasūtījumam, par tiem norādot:








- objekta nosaukumu un pasūtītāju;








- veikto darbu apjomus (naudas izteiksmē);








- būvdarbu veikšanas attiecīgā objekta izpildes gadu.

3.9. Izziņa par valsts sociālā apdrošināšanas obligātajām iemaksām, vidējais uz vienu darbinieku uzņēmumā pēdējo sešu mēnešu laikā (norādot pa mēnešiem).

3.10. Vadītāja parakstīts darbuzņēmēju saraksts un vienošanas protokoli - gadījumā, ja iepirkuma izpildē plānots piesaistīt darbuzņēmējus, norādot katram darbuzņēmējam veicamo darbu veidus un paredzamās līgumu summas. Kopējais darbuzņēmēju darba apjoms nedrīkst pārsniegt 40% no kopējās līgumsummas.

3.10.1. Atlases dokumenti jāiesniedz arī par darbuzņēmējiem.
3.11. Dokumenti un dokumentu kopijas jāsagatavo atbilstoši LR MK 23.04.1996. noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas noformēšanas noteikumi” prasībām.

3.12. Ja pretendents neatbildīs augstāk norādītajām pretendentu atlases prasībām vai piedāvājumā nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, tad pretendents tiks izslēgts no tālākas darbības iepirkuma procedūrā.

3.13. Komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendentiem apstiprinājumu tam, ka viņu kvalifikācija joprojām atbilst noteiktajām prasībām.

4. Piedāvājuma sadaļa „Tehniskais piedāvājums” ir jāsagatavo saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un tajā jābūt iekļautai sekojošai informācijai:

4.1. Pretendenta apliecinājums par to, ka pasūtījuma izpildē tiks izmantoti sertificēti materiāli atbilstoši Latvijas kvalitātes prasībām, būvdarbi tiks izpildīti atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām, Latvijā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, kā arī to, ka pretendents ir apskatījis objektu, izvērtējis Iepirkuma nolikuma prasības un piedāvātajās izmaksās ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar objekta būvniecību atbilstoši LBN un pasūtītāja prasībām.

4.2. Garantijas laiks veiktajiem būvdarbiem un pielietojamiem materiāliem.

5. Piedāvājuma sadaļā “Finanšu piedāvājums” jābūt ietvertiem sekojošiem dokumentiem un informācijai:

5.1. Būvizmaksu aprēķini saskaņā ar darbu apjomiem un Pretendenta piedāvātajām izmaksām pasūtītāja Iepirkuma materiālos norādītajā tāmē .

5.2. Pretendentam piedāvājuma tāmes cenā jāievērtē visi darbi, būvizstrādājumi un to izmaksas, kā arī šo darbu tehnoloģiski pareizai izpildei nepieciešamie palīgdarbi un palīgmateriāli tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz Iepirkuma nolikums, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas nacionālie standarti un citi LR spēkā esošie normatīvie un tiesību akti.

5.3. Pretendenta apliecinājums, ka darbu veikšanai nav nepieciešama un netiks pieprasīta priekšapmaksa (avanss). 
5.4. Būvdarbu vienību izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar atsevišķu tāmēs ietilpstošo darbu veidu izpildi.

5.5. Būvdarbu izmaksas ietver:

5.5.1. būvdarbu izmaksas konkrētā darba izpildei ar tajās iekļautām algām, sociālajām un administratīvajām izmaksām, uzņēmuma peļņu, iespējamiem ceļa un komandējuma izdevumiem;

5.5.2. materiālu, iekārtu un mehānismu izmaksas;

5.5.3. būvlaukuma uzturēšanas, labiekārtošanas un norobežošanas izmaksas; 

5.5.4. būvobjekta ugunsdrošības izmaksas;

5.5.5. darba aizsardzības izmaksas;

5.5.6.  izmaksas, kas saistītas ar inženierkomunikāciju lietošanu būvniecības laikā, t.sk. elektroenerģijas apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas;

5.5.7.  izmaksas, kuras minētas Iepirkuma nolikumā, kā arī citas izmaksas, kas minētas Līguma noteikumos vai kas saistītas ar Būvdarbu un šo Līguma noteikumu izpildi.

5.6. Būvdarbu vienību izmaksas ir spēkā visu būvobjekta būvniecības laiku;
5.7. Koptāmē paredzēt Pasūtītāja rezervi neparedzētiem darbiem 5 % apmērā no piedāvātās līgumcenas, kas tiks samaksātā pēc faktiski padarītajiem neparedzētajiem darbiem, pirms darbu veikšanas saskaņojot tos ar pasūtītāju.
5.8. Līgumcena un izmaksu aprēķini jānorāda LVL bez 21% PVN. 

6. Piedāvājumu salīdzināšana un vērtēšana
6.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu veic Komisija.

6.2. Pretendenti, kuri neatbilst atlases prasībām tiks noraidīti un izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā.

6.3. Pēc pretendentu atlases un iesniegto tehnisko un finansiālo piedāvājumu atbilstības Iepirkuma nolikuma prasībām Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu.

6.4. Piedāvājumi, kuri nav sagatavoti, noformēti un iesniegti atbilstoši nolikuma un LR likumdošanas prasībām, tiks noraidīti un Pretendents izslēgts no tālākas darbības iepirkuma procedūrā.
7. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko līgumsummu
7.1. Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendenta piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu, ja:

 - piedāvātā līgumcena nepārsniedz iepirkumam paredzētos     







finanšu resursus;
· gan Pretendents, gan tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasībām;

·  piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi visas ar iepirkumu izpildi saistītās izmaksas;
· Pretendents piekritis aritmētisko kļūdu labojumam ( ja tādas būs), ko veikusi Komisija.
7.2. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai nav saņemts piedāvājums ar nepamatoti zemu cenu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. pantu. 
7.3. Ja, izskatot piedāvājumu, konstatēts, ka piedāvātā līgumcena vai atsevišķu darbu veidu piedāvātā cena ir nepamatoti zema, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

7.4. Ja Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzīgi piedāvājumi, Pasūtītājs izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kura veiktās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijis vislielākais.

8. Aritmētisko kļūdu labošana
8.1.  Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem pasūtītājs, komisijas vārdā triju darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņo savu piekrišanu vai nepiekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem, komisija uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā.
8.2.  Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

8.3.  Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tādas līgumsummas noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka nekā pārējo pretendentu piedāvātā līgumsumma, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

9. Būvdarbu līguma slēgšana
9.1. Par līguma pamatu tiek izmantots Iepirkuma nolikumam pievienotais būvdarbu līguma projekts (Pielikums Nr.8) kura nosacījumi pretendentam jāpieņem, ja nolēmis piedalīties Iepirkumā.

9.2. Gadījumā, ja Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt būvdarbu līgumu, līgums tiek slēgts ar Pretendentu, kurš piedāvājis nākošo zemāko līgumcenu, ja viņa piedāvātā līgumcena nepārsniedz šim iepirkumam paredzētos finanšu resursus un gan šis Pretendents, gan viņa iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasībām, kā arī viņa piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi visas ar iepirkumu saistītās izmaksas un Pretendents piekritis aritmētisko kļūdu labojumiem (ja tādas būs), ko veikusi Komisija.
10.  Komisijas un Pasūtītāja tiesības:

10.1. Nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus Iepirkuma nolikumā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā definētajām prasībām;
10.2. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem;

10.3. Pieaicināt komisijas darbā neatkarīgus ekspertus. Ekspertu vērtējumam ir rekomendējošs raksturs.

10.4. Pārbaudīt piedāvājumu cenu veidošanos un noskaidrot, vai nav iesniegti piedāvājumi ar nepamatoti zemu cenu;

10.5. Noteikt Iepirkuma uzvarētāju, vai lemt par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

10.6. Lemt par Iepirkuma termiņa pagarināšanu;

10.7. Izslēgt no dalības Iepirkuma pretendentu;

10.8. Veikt citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās darbības.

11.  Komisijas un Pasūtītāja pienākumi:

11.1. Izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus;

11.2. Pasūtītājam nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai netiktu izpausts Iepirkuma nolikuma saņēmēju saraksts un piedāvājumu iesniedzēju saraksts.

11.3. Pēc rakstiska jautājuma par Iepirkuma norisi saņemšanas no pretendenta, sagatavot rakstisku atbildi un kopā ar jautājumu nosūtīt visiem pretendentiem, kuri saņēmuši Iepirkuma nolikumu.

11.4. Pēc lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma rezultātiem, nosūtīt pretendentiem, kuri to pieprasījuši, ziņojumu par Iepirkuma rezultātiem.

11.5. Veikt citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās darbības.

12.  Pretendenta tiesības: 
12.1. Iesniegt savu piedāvājumu Iepirkumam;

12.2. Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu;

12.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē un pēc pieprasījuma saņemt sanāksmes protokola kopiju;

12.4. Saņemt informāciju par Iepirkuma rezultātiem.
13.  Pretendenta pienākumi: 
13.1. Iesniedzot piedāvājumu, ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei;

13.2. Saņemot paziņojumu par aritmētisko kļūdu labojumiem piedāvājumā, 3 darba dienu laikā 
paziņot par savu piekrišanu vai nepiekrišanu izdarītajiem labojumiem;

13.3. Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasītajiem skaidrojumiem par piedāvājumu;

13.4. Piedaloties Iepirkumā, ievērot Iepirkuma nolikuma prasības, kā arī Publisko iepirkumu likuma noteikumus.
Pielikumi: 1.Pretendenta pieteikums
                  2. Finanšu piedāvājums.










3. Pretendenta apliecinājums.











4. Veikto būvdarbu saraksts.











5. Darbu vadītāja kvalifikācija.











6. Darbu izpildes grafiks.











7. Piedāvājuma nodrošinājums.











8. Būvdarbu iepirkuma līguma projekts.

Ventspils novada Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                           M.Dadzis  
Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA

Vispārēja informācija par Pretendentu:

Pretendenta nosaukums:

Vienotais reģistrācijas Nr.:

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:

Telefons:
Fakss:

e-pasts:

Nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.:

Kontaktpersona: 

Banka:

Kods:

Konts:

Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, Mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt:
„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā”, identifikācijas numurs Nr.VND2010/30-ELFLA
saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma Nolikuma noteikumiem.

Ar šo apliecinām:

ka mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

ka likumā noteiktajā kārtībā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi;  

ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas nosacījumi;

ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.


Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Ar šo Mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma. 

	
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


Z.v.
Datums: 

                                                                                                                           Pielikums Nr.2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA
IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	


KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālrunis/ fakss
	

	e-pasta adrese
	


PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam veikt „Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā”, Ventspils novadā saskaņā ar iepirkuma nolikuma, tehniskās specifikācijas un būvprojekta  nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.
Mūsu piedāvājums ir:

	Iepirkuma priekšmets


	Piedāvājuma cena bez PVN (LVL)
	PVN, 21%

(LVL)
	Piedāvājuma cena ar PVN

(LVL)

	„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā”
	
	
	


Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā ar tehnisko projektu (ar tajā iekļautajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvdarbu veikšanas vietu). Apliecinām, ka tehniskais projekts ir realizējams un ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar darbu veikšanu, atbilstoši tehniskajam projektam, saistītie izdevumi, lai objektu nodotu ekspluatācijā. 
Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

Apliecinām, ka mums ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei.

Būvdarbi tiks uzsākti ______ dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas.

Šis piedāvājums ir derīgs _____ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt noteiktās garantijas prasības ____________________________________________________.

 (amats)




(paraksts un paraksta atšifrējums)

Z.v.

                                                                                       Pielikums Nr. 3
APLIECINĀJUMS
„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA

Ventspils novada pašvaldībai

2010.gada ____ . ______________________

Apliecinām, ka ______________________________________________________________ 

(pretendenta nosaukums)

nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība pret pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos darījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas;

nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādnieks Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


                                                                                       Pielikums Nr.4
VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA

	Objekta adrese
	Pasūtītājs
	Veiktais darbs
	Līguma summa
	Darbu veikšanas periods

	
	
	
	
	Uzsākts
	Pabeigts

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ierakstīt pēdējo trīs gadu nozīmīgākos darbus.

______________________________
______________________________________

(amats)




(paraksts un paraksta atšifrējums)

                                                                                       Pielikums Nr.5
Darbu vadītāja
kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

Uzvārds:
Vārds:

Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


Pašreizējais amats:

Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

Galvenā kvalifikācija:

Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


________________________________________

(darbu vadītāja paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.6
Darbu izpildes kalendārais grafiks 
„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA
	Nr.p.k.
	Darbu apraksts
	Darbu izpildes termiņš (Mēneši/nedēļas)

	
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Lodziņus iekrāsot atbilstoši plānotajam veicamo darbu apjomam
______________________________
______________________________________

(amats)




(paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.7
Piedāvājuma nodrošinājums

Ventspils novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000052035

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA

) “<Iepirkuma daļas nosaukums>”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs (ja pretendents ir juridiska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Ventspils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” (id.nr. VND2010/30-ELFLA) ietvaros, kā arī to, ka atklāta konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pielikums Nr.8
Būvdarbu iepirkuma līgums Nr.    (projekts)

Ventspilī,


                                                                





















2010.gada _______




Ventspils novada pašvaldība, vienotais reģ.nr.90000052035, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, Aivara Mucenieka personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” pamata, un SIA____________, turpmāk tekstā –  Būvuzņēmējs, valdes priekšsēdētāja ________________  personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata,  Pasūtītājs un Būvuzņēmējs katrs atsevišķi līguma tekstā saukts "Līdzējs", bet kopā saukti "Līdzēji", izsakot savu gribu brīvi, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā "Līgums", pamatojoties uz Ventspils novada domes veiktā iepirkuma „Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA, (turpmāk tekstā – Iepirkums), rezultātiem un Būvuzņēmēja piedāvājuma pieteikumu Iepirkumam, kas ir šī Līguma pielikums (turpmāk tekstā – Pielikums) un uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu, vienojoties par sekojošo: 
1. Līguma priekšmets. 



Iepirkums „Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta 










teritorijā” Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA (turpmāk tekstā – Objekts) saskaņā 



ar Pielikumu.
1.1.  Pasūtītāja pārstāvis uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm

 un darbaspēku uz sava riska organizēt un veikt Objektā būvdarbus Līgumā un tā 

 dokumentos noteiktajā apjomā un pienācīgajā kvalitātē.

1.2. Būvuzņēmēja Objektā izpildāmo būvdarbu uzskaitījums dots Pielikumā (turpmāk tekstā – Darbs). Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Iepirkuma nolikumu un tam pievienotajos pielikumos noteiktajām prasībām, Objekta stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Objekta būvniecības Darba izpildi, un ka Darba kopējā Līgumsummā ir iekļautas visas izmaksas, lai atbilstoši Līguma noteikumiem veiktu Objektā būvniecības Darbu tādā apjomā un kvalitātē, kā tas ir noteikts Līguma dokumentos, Latvijas būvnormatīvos, Latvijas nacionālajos standartos un citos spēkā esošajos normatīvajos un tiesību aktos.

1.3.  Pasūtītājs apņemas pieņemt no Būvuzņēmēja, saskaņā ar Līgumu, izpildīto Darbu pēc faktiski izdarītajiem darbiem un apņemas samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
2. Darba izpildes termiņi

2.1. Būvuzņēmējs uzsāk Darba izpildi ne vēlāk, kā 2010.gada ______________.

2.2. Būvuzņēmējs veic Darbu saskaņā ar Pasūtītājam iesniegto un Līdzēju abpusēji saskaņotu Darba veikšanas grafiku, kuru nodod Pasūtītāja pārstāvim līdz 2010.gada ______________ ar noteikumu, ka Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmējam iespēju uzsākt Darbu ne vēlāk kā 2010.gada _______________. Ja Pasūtītāja vainas dēļ šis noteikums netiek izpildīts, tad gan Darba pabeigšanas termiņš, gan visi Darba grafikā noteiktie darbu izpildes termiņi automātiski tiek pagarināti par nokavēto dienu skaitu.

2.3. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu kopumā brīdī, kad Pasūtītāja pārstāvis un Būvuzņēmējs Līguma 6.nodaļā noteiktajā kārtībā paraksta Darba nodošanas - pieņemšanas aktu (turpmāk tekstā – Akts).

2.4. Darba pabeigšanas Objektā un tā nodošanas - pieņemšanas datums – 2010.gada ____________________.

2.5. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 2.4.punktā noteiktais Darba pabeigšanas un Objekta nodošanas ekspluatācijā datums, izņemot Līguma 2.2.punktā paredzēto gadījumu, Būvuzņēmējs kompensē Pasūtītājam visus tā rezultātā radītos zaudējumus. Līgumsoda kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumsummas.

2.6. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Darba izpildes un/vai Objekta nodošanas termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

2.6.1. ja Pasūtītājs izdara izmaiņas Darba apjomu sarakstos, kā rezultātā pieaug veicamo darbu apjoms;

2.6.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā Darba izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;

2.6.3. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbs vai to daļa ir tikuši pārtraukti.

2.7. Jebkādi grozījumi saistībā ar Darba pabeigšanas un Objekta nodošanas datumu, stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem Līdzēji rakstveidā ir vienojušies un tos ir parakstījuši.

2.8. Pamatots pieprasījums par Darba vai tā daļas izpildes termiņa un/vai Objekta nodošanas termiņa pagarinājumu Būvuzņēmējam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Darba izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Būvuzņēmējs zaudē tiesības pieprasīt Darba vai tā daļas izpildes termiņa un/vai Objekta nodošanas termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Līguma termiņu kavējumi izveidojušies Būvuzņēmēja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītāja pārstāvis var atteikt pagarināt termiņus.

3. Līgumsumma un norēķinu kārtība





Līgumsumma noteikta pamatojoties uz Ventspils novada domes iepirkuma komisijas sēdes 2010. 





gada _____________ protokolu Nr. __.
3.1. Līgumsumma ir noteikta, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto un Pielikumā esošo tāmi, un tā ir LVL ______________, tajā skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents)_________ LVL. Šī Līgumsumma ietver šajā Līguma punktā minētājā Darba tāmē norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, materiālu izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, kā arī citas Līgumā norādītās izmaksas, lai veiktu Objekta būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz būvdarbu Objektā Iepirkuma nolikums, Līguma dokumenti, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas nacionālie standarti un citi spēkā esošie normatīvie un tiesību akti.

3.2. Darbu kopējā līgumsummā ir iekļauta Pasūtītāja rezerve 5%, LVL __________  tajā skaitā PVN 21 %. Pasūtītāja rezervētie līdzekļi tiks izmantoti tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs pirms šo darbu veikšanas būs rakstveidā akceptējis tādu darbu izpildes nepieciešamību, kas nav iekļauti tāmēs. Norēķins par šiem darbiem tiks veikts, atbilstoši to faktiski veiktajiem apjomiem, kas būs fiksēts Līdzēju pārstāvju parakstītā aktā.

3.3. Pasūtītājs veic norēķinus ar Būvuzņēmēju sekojošā kārtībā:

3.3.1. Pasūtītājs Būvuzņēmējam priekšapmaksu (avansu) nemaksā;

3.3.2. Starpmaksājumi tiek veikti par Darba izpildei faktiski izmantotajiem būvmateriāliem un veiktajiem būvdarbiem, pamatojoties uz, Pasūtītāja kontaktpersonas, Būvuzrauga un Būvuzņēmēja, līdz kārtējā kalendārā mēneša 30. datumam sagatavotu un parakstītu, veikto darbu aktu un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas brīža 10 (desmit) dienu laikā.

3.3.3. Pasūtītājs atlikušo norēķinu par Darba izpildi veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 2.3.punktā minētā Akta sagatavošanas un parakstīšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.4. Šajā Līgumā visi paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu bankai pārskaitīt uz Būvuzņēmēja norēķina kontu maksājuma summu (bankas zīmogs). 

3.5. Jebkuras Būvuzņēmēja prasības par papildus kompensāciju saistībā ar Darbu, kas tam jāveic saskaņā ar šo Līgumu, tiks uzskatītas par noraidītām no Pasūtītāja puses, ja vien šādas pamatotas prasības netiks iesniegtas Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tādu apstākļu, kas varētu radīt papildus izdevumus, konstatēšanas. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem Darba kvalitātes trūkumiem, kā arī netiek kompensēti nekvalitatīvi veiktā Darba demontāžas un trūkumu novēršanai izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, vai ja papildus izdevumi radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ.

3.6. Līguma summa nedrīkst tikt grozīta, izņemot gadījumus, ja tam ir nepieciešami papildu darbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji nebija paredzēti un kurus nevarēja paredzēt Iepirkuma veikšanas laikā un kuri ir nepieciešami noslēgtā Līguma izpildei, sastādot par to abpusēju aktu. Līguma Pielikumā Nr.1 norādītās vienību cenas paliek nemainīgas Līguma izpildes laikā.

3.7. Visu šai Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. Pasūtītājs tiesīgs ieturēt aprēķinātos zaudējumus un līgumsodus no Būvuzņēmējam pienākošā maksājuma, iesniedzot Būvuzņēmējam atbilstošā ieturējuma aprēķinu.
4. Līguma izpildes nodrošinājums.
4.1. Būvuzņēmējs trīs (3) darba dienu laikā, pēc būvdarbu līguma parakstīšanas, pārskaita uz, līgumā norādīto, Popes pagasta pārvaldes norēķinu kontu Līguma izpildes nodrošinājumu, piecu (5) procentu apmērā no līgumcenas, kas sastāda LVL __________ (_________________________) tai skaitā PVN 21%. 

4.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

4.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā iemaksāšanas datuma un ir spēkā līdz Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai.

4.4. Līguma izpildes nodrošinājums Būvuzņēmējam tiek atmaksāts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par būves nodošanu parakstīšanas.

5. Būvuzņēmēja pienākumi

5.1. Nodrošināt Darba pabeigšanu un Objekta nodošanu ekspluatācijā līdz 2010.gada __________________.

5.2.  Veikt Darbu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un saskaņā ar Līgumu un tā Pielikumu.

5.3. Būvuzņēmējs apņemas uzdot savam darbiniekam vai nolīgt citu fizisku vai juridisku personu Darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei Objektā un segt visas ar to saistītās izmaksas. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai tā pilnvarotais vai nolīgtais Darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts. Par drošības tehnikas normu ievērošanu Objektā atbildīgs ir Būvuzņēmējs.
5.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visa šajā Līgumā paredzētā Darba veikšanas un dokumentu sagatavošanas gaitā. Būvuzņēmējs nodrošina, ka būvniecībā ir izmantoti tikai standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvizstrādājumi.

5.5. Līgumā noteikto Darbu Būvuzņēmējs veic ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) tehniku, aprīkojumu, būvizstrādājumiem un citiem materiāli - tehniskajiem līdzekļiem, ja vien Līdzēji rakstveidā nevienojas citādi. Veicot Darbu Būvuzņēmējs sedz visus izdevumus par Darba veikšanu Objektā.

5.6. Būvuzņēmējam ir pienākums bez kavēšanās ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darba izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvniecību Objektā.

5.7. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar būvniecību Objektā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

5.8. Būvuzņēmējam ir pienākums uzturēt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā un nodrošināt regulāru būvgružu savākšanu un aizvešanu uz speciāli ierīkotām vietām ne retāk kā reizi nedēļā. Par šī noteikuma neievērošanu Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs uzlikt Būvuzņēmējam līgumsodu LVL 50 (piecdesmit lati) apmērā par katru šī noteikuma neievērošanas gadījumu.

5.9. Pirms Darba uzsākšanas to izpildi saskaņot ar Objektā esošo telefonu, elektroenerģijas un inženierkomunikācijas sistēmu pārvaldītajiem. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoši ziņot Pasūtītāja pārstāvim.

5.10. Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā līdz Akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem aizvākt no būvlaukuma būvgružus, kā arī Būvuzņēmēja iekārtas, inventāru un darbarīkus, demontēt visas ar būvdarbu veikšanu saistītās pagaidu būves, ierīces un iekārtas, kā arī veikt apkārtnes sakārtošanu atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem. Neizmantotos materiālus un par Pasūtītāja līdzekļiem iegādātos instrumentus un darbarīkus Būvuzņēmējs nodod Pasūtītāja pārstāvim.

5.11. Nodrošināt, lai tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiktu sagatavota visa Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamā dokumentācija, kas nododama Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz Akta parakstīšanai. Būvuzņēmējam jāveic visas no tā atkarīgās darbības, lai tiktu izpildītas ar Līgumu uzņemtās saistības par Darba veikšanu Objekta nodošanai ekspluatācijā.

5.12. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par izpildītajiem darbiem un iebūvētajiem materiāliem no Darba sākuma līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Pēc Akta parakstīšanas atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā uzņemas Pasūtītājs, izņemot Līgumā paredzētos garantijas gadījumus.

5.13. Būvuzņēmējs sedz visas ar būves un būvniecību Objektā saistītās uzturēšanas izmaksas; atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu būvē, kā arī par pieguļošās teritorijas uzturēšanu kārtībā.

5.14. Būvuzņēmēja atbildība attiecībā uz Līgumā paredzētā veiktā Darba defektu novēršanu garantijas laikā tiek noteikta saskaņā ar Līguma 7. nodaļas noteikumiem.

5.15. Ja darbi Objektā tiek veikti brīvdienās un svētku dienās, Būvuzņēmējam ir rakstveidā jāinformē par to Pasūtītāja pārstāvis ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms darbu uzsākšanas.

6. Pasūtītāja vispārējie pienākumi.
6.1. Pasūtītājs ar visu savu darbību sekmēs Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošinot Darba uzraudzību un pieņemšanu. Pasūtītājs neveiks nekādas darbības, kuras traucētu Darba izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem Līguma vai citiem pārkāpumiem no Būvuzņēmēja puses.

6.2. Pasūtītājam ir pienākums veikt visus nepieciešamos un no viņa atkarīgos pasākumus, lai nodrošinātu iespēju Būvuzņēmējam uzsākt Darba izpildi Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā.

6.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Būvuzņēmēja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus sakarā ar Darba veikšanu Objektā vai citām no Līguma izrietošām saistībām.

6.4. Pasūtītāja pārstāvis apņemas savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbinieku vai citu Pasūtītāja nolīgtu būvniecības dalībnieku darbību Objektā, kas varētu ietekmēt Līgumā noteikto darbu izpildi.

7. Darba nodošana – pieņemšana.
7.1. Pēc darbu pabeigšanas 2 (divos) eksemplāros – pa vienam katram Līdzējam, tiek sastādīts Akts, kas apliecina, ka visi Līguma Pielikumā paredzētie darbi ir izpildīti ar atbilstošu kvalitāti un noteiktajos termiņos, un Pasūtītājam nav pretenziju par Līgumā minētā Darba izpildi, kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem. Ja Pasūtītāja pārstāvis neparaksta Aktu, tas iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku motivētu un detalizētu paziņojumu par konstatētajiem defektiem, nepilnībām un neatbilstībām Līguma, normatīvo aktu vai būvnormatīvu prasībām, un šajā sakarā papildus veicamajiem darbiem (turpmāk tekstā – Paziņojums). Paziņojuma Būvuzņēmējam neiesniegšanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītāja pārstāvis atteicies parakstīt Aktu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbu, un viņam par to jāveic apmaksa Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Gadījumā, ja Darba pieņemšanas gaitā atsevišķu darbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no normatīvo aktu prasībām, tās jānorāda Būvuzņēmējam iesniegtajā Paziņojumā un Būvuzņēmējam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties par defektu novēršanas kārtību un termiņu.

7.3. Darba pieņemšanas laikā Objektā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darba grafikā uzrādīto termiņu, Darba pabeigšanas un Objekta nodošanas datuma neievērošanu.

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veiktā Darba kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.
8. Darba garantija un atbildība par defektiem.
8.1. Būvuzņēmēja atbildība par veiktā Darba un pielietoto būvizstrādājumu kvalitāti attiecībā uz Līgumā paredzētajiem darbiem tiek noteikta sekojoši:

8.1.1. garantijas periods Būvuzņēmēja veiktajam Darbam ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā datuma;

8.1.2. Būvuzņēmēja pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāte tiek garantēta saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet šis garantijas laiks nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā datuma.

8.2. Līguma 8.1.1. un 8.1.2. punktos norādītajā garantijas periodā Būvuzņēmējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos izpildītā Darba un tā veikšanai Objektā izmantoto materiālu defektus.

8.3. Visas Būvuzņēmēja sniegtās garantijas ir spēkā tikai ar noteikumu, ka Pasūtītājs ir ievērojis Būvuzņēmēja iesniegtos materiālu un iekārtu ekspluatācijas noteikumus.

8.4. 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem defektiem Būvuzņēmēja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu defektu aktu.

8.5. Defektu aktā norādītos trūkumus Būvuzņēmējs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc defektu akta sastādīšanas. Ja kādu defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītajā defektu aktā. Ja Līdzējiem neizdodas vienoties par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs paprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Būvuzņēmējs. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo kavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam tādu pat līgumsodu, kā tas ir paredzēts Līguma 2.5.punktā.

8.6. Ja Būvuzņēmējs Darba garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai. 

9. Nepārvarama vara.
9.1. Līdzēji tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

9.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējam ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jā sniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu. Vienlaikus šajā paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

9.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju tikai par faktiski izpildītajiem darbiem.

9.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

10. Neparedzēti apstākļi.
10.1.  Neparedzētie apstākļi – Pielikumā nenorādīti un neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Būvuzņēmēja un tiek noteikti Darba izpildes gaitā, un kurus konstatējot Līdzēji sastāda un paraksta aktu, par kura sagatavošanu ir atbildīgs Būvuzņēmējs.

10.2.  Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Darba tāmes izmaksas, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 10.1. punktā minētā akta sastādīšanas dienas iesniedz savus priekšlikumus Pasūtītājam par Darba tāmē uzrādīto izmaksu izmaiņām.

10.3.  Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Darba izpildes grafiku, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 10.1. punktā minētā akta sastādīšanas dienas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām Darba izpildes grafikā.

10.4.  Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Būvuzņēmēja priekšlikumiem - no to saņemšanas dienas (Kancelejas reģistra datums) - attiecībā uz Darba tāmes izmaksu un Darba izpildes grafika izmaiņām, par ko Līdzēji sastāda papildus vienošanos.

11. Līguma grozīšanas un laušanas kārtība.
11.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:

11.1.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis darbus Objektā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu sākuma datuma;

11.1.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā norādītos Līguma noteikumu pārkāpumus;

11.1.3. ja Pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam, Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

11.1.4. ja Darba izpilde Būvuzņēmēja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka acīm redzami tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Darba pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus zaudējumus vai citu būtisku kaitējumu Pasūtītāja interesēm;

11.1.5. tiesā ir iesniegts pieteikums par Būvuzņēmēja maksātnespējas atzīšanu.

11.2. Jebkurā Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

11.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi, papildinājumi vai savstarpējās vienošanās, kas noformējami kā pielikumi, stājas spēkā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām ar brīdi, kad tās noformētas rakstveidā, un Līdzēji tos parakstījuši.

11.4. Ja tiek grozīti un zaudē spēku viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.

12. Noslēguma noteikumi.
12.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un tas darbojas līdz Līdzējiem noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

12.2. Līdzēji ir pilnā mērā atbildīgi par Līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas tai radušies sakarā ar to, ka otrs Līdzējs nav pildījis vai nepienācīgi ir pildījis savas no Līguma izrietošās saistības, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.

12.3. Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi, un Būvuzņēmēja maksātnespējas gadījumā tie ir Pasūtītāja īpašums neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā.

12.4. Jautājumi, kuri nav tieši atrunāti šī Līguma tekstā, tiek risināti saskaņā ar LR spēkā esošiem tiesību aktiem.

12.5. Par jebkurām izmaiņām Līdzēja rekvizītos un citu būtisku informāciju Līdzējs nekavējoties paziņo otram no Līdzējiem.

12.6. Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, ko satur šis Līgums un kas tiek iegūta, pildot šo Līgumu, t.sk. tehniska un komerciāla rakstura informāciju par otra Līdzēja darbību.

12.7. Līdzēji vienojas, ka šī Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

12.8. Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot šo Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Pretenzijas par Līguma izpildi Līdzēji apņemas izskatīt un sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nevienosies, strīdi un domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, 2(divos) eksemplāros, katrs uz 8 (astoņām) lapām, ar vienādu juridisko spēku - pa 1(vienam) eksemplāram katram no Līdzējiem. 

13. Kontaktpersonas.
13.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: Ventspils novada Popes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Krauze, tālr. : 636 81086; e-pasts: pope@ventspilsnd.lv

13.2.  Kontaktpersonas no Uzņēmēja puses:

___________________________________; 
tālrunis: _____________

(vārds, uzvārds, amats)

14. Pušu rekvizīti.
	Pasūtītājs:

Ventspils  novada pašvaldība

Reģ. Nr. 900000352035

Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV43HABA0551025783880

Ventspils novada domes priekšsēdētājs

__________________ A.Mucenieks

Z.v.
	Uzņēmējs:

Reģ. Nr. 

Adrese:

Bankas rekvizīti

Amats
___________________ /paraksts, paraksta, atšifrējums/

Z.v.




