

## DARBA UZDEVUMS

### **Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei**

1. Izstrādāt Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgu ilgtspējīgu attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija), kurā noteikta kopīgā pašvaldību vīzija, kopīgus stratēģiskus mērķus un kopīgus ilgtermiņa prioritātes.
2. Izstrādāt Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgu attīstības programmu 2021.-2027. gadam (turpmāk – Programma), kurā noteikts rīcību kopums pašvaldību ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
3. Stratēģijas un Programmas izstrādes pamatojums:
  - 2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;
  - 2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likums;
  - 2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likums;
  - 2.4. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
  - 2.5. Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;
  - 2.6. Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumi Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”.
  - 2.7. Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;
  - 2.8. Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumi Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.
3. Stratēģijas un Programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem “Metodiskie ieteikumi reģionāla un vietēja līmeņa ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei un to vērtēšanas kārtībai” un “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
4. Stratēģijas un Programmas izstrādes uzdevumi:
  - 4.1. noteikt Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgo vīziju (kopīgo ilgtermiņa attīstības redzējumu), kopīgos ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, kopīgās ilgtermiņa prioritātes un kopīgo telpiskās attīstības perspektīvu.
  - 4.2. noteikt Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas vidēja termiņa kopīgus stratēģiskos uzstādījumus, kopīgus uzraudzības rādītājus un kopīgos projektus;
  - 4.3. noteikt un iekļaut kopīgos projektus pašvaldību rīcību un investīciju plānos;
  - 4.4. izvērtēt un ņemt vērā Kurzemes plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un to vietējo pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Ventspils novads un Ventspils valstspilsēta;
  - 4.5. izstrādājot Stratēģiju un Programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un iepļānotos infrastruktūras projektus;
  - 4.6. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Stratēģijas un Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs,

- atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam;
- 4.7. veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja tas nepieciešams saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu.

**Stratēģijas un Programmas izstrādes process un izpildes termiņi** (*termiņi un uzdevumi darba gaitā var tikt precizēti ar Konsultatīvās padomes lēmumu*):

| Nr. p.k.  | Pasākums  | Termiņš                   |
|-----------|---|---------------------------|
| 1.        | 2.  | 3.                        |
| <b>1.</b> | <b>Sagatavošanās Stratēģijas un Programmas izstrādei</b>  |                           |
| 1.1.      | Ventspils novada domes lēmums par Stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanu   | 2021. gada aprīlis        |
| 1.2.      | Lēmuma par Stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanu publicēšana TAPIS, pašvaldības tīmekļa vietnē (piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas) un informatīvajā izdevumā. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā.  | 2021. gada aprīlis        |
| 1.3.      | Stratēģijas un Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana, Stratēģijas un Programmas tematisko darba grupu izveide.<br>Stratēģijas un Programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana Konsultatīvajā grupā<br>Iedzīvotāju aptaujas organizēšanas izvērtēšana.   | 2021. gada aprīlis        |
| 1.4.      | Izveidoto Stratēģijas un Programmas tematisko darba grupu sanāksmju organizēšana, piesaistot attiecīgo nozaru speciālistus un viedokļu līderus, darba grupu rezultātu apkopošana  | 2021. gada maijs - jūlijs |
| <b>2.</b> | <b>Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums</b>   |                           |
| 2.1.      | Ventspils valstspilsēta Ventspils novada vārdā veic konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Stratēģijas un Programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai | 2021. gada maijs          |
| 2.2.      | Vides pārraudzības valsts birojs pieņem un rakstiski paziņo izstrādātājam lēmumu par to, vai Stratēģijai un Programmai ir vai nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu   | 2021. gada maijs - jūnijs |
| 2.3.      | Ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu, ka pašvaldībai ir jāizstrādā vides pārskats, tad izstrādātājs konsultējas ar Vides pārraudzības valsts biroju un Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī, ja nepieciešams, ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par vides pārskatā iekļaujamo informāciju un tās detalizācijas pakāpi   | 2021. gada maijs - jūnijs |
| <b>3.</b> | <b>Stratēģijas 1.redakcijas, Programmas 1. redakcijas un vides pārskata 1. redakcijas izstrāde</b>  |                           |
| 3.1       | Ar Stratēģiju saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Kurzemes plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)   | 2021. gada maijs          |
| 3.2.      | Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Kurzemes plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)  | 2021. gada maijs - jūnijs |

| Nr. p.k.  | Pasākums  | Termiņš                             |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 1.        | 2.  | 3.                                  |
| 3.3.      | Stratēģijas 1. redakciju izstrāde   | 2021. gada maijs - jūlijs           |
| 3.4.      | Programmas 1. redakcijas izstrāde   | 2021. gada jūlijs - augusts         |
| 3.5.      | Vides pārskata 1. redakcijas izstrāde   | 2021. gada jūnijs-septembris        |
| 3.6.      | Stratēģijas 1. redakciju izskatīšana Konsultatīvajā padomē  | 2021. gada augusts                  |
| 3.7.      | Programmas 1. redakciju izskatīšana Konsultatīvajā padomē   | 2021. gada septembris               |
| <b>4.</b> | <b>Publiskā apspriešana un saskaņošana</b>  |                                     |
| 4.1.      | Domes lēmums par Stratēģijas un Programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.<br>Ventspils valstspilsēta informē Kurzemes plānošanas reģionu par atzinuma sniegšanas nepieciešamību  | 2021. gada septembris               |
| 4.2.      | Domes lēmuma, Stratēģijas un Programmas 1. redakciju un vides pārskata 1. redakcijas publicēšana TAPIS un pašvaldības tīmekļa vietnē (piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas).<br>Paziņojuma par Stratēģijas un Programmas 1. redakciju un vides pārskata 1. redakcijas publisko apspriešanu publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā.  | 2021. gada septembris               |
| 4.3.      | Stratēģijas un Programmas 1. redakciju, vides pārskata 1. redakcijas publiskā apspriešana (vismaz četras nedēļas), tai skaitā organizējot sabiedrisko/-ās apspriedi/-es.<br>Kurzemes plānošanas reģions izvērtē Stratēģiju un Programmu divu nedēļu laikā (nepieciešamības gadījumā drīkst izvērtēšanas termiņu pagarināt līdz četrām nedēļām, par to informējot pašvaldību).<br>Vides pārskata 1. redakcijas saskaņošana ar institūcijām, atbilstoši Vides pārraudzības valsts dienesta norādījumiem. Vides pārraudzības valsts birojs vides pārskatu izskata 30 dienu laikā | 2021. gada oktobris – 15. novembris |
| 4.4.      | Stratēģijas, Programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu, t.sk. atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu apkopošana  | 2021. gada oktobris - novembris     |
| 4.5.      | Stratēģijas, Programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu un institūciju atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšana Konsultatīvajā padomē, vienojoties par nepieciešamajiem precizējumiem   | 2021. gada oktobris - novembris     |
| 4.6.      | Stratēģijas, Programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrāde, kopsavilkuma publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē   | 2021. gada novembris                |
| <b>5.</b> | <b>Stratēģijas, Programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde</b>   |                                     |
| 5.1.      | Stratēģijas, Programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus  | 2021. gada decembris                |
| 5.2.      | Domes lēmums par Stratēģijas, Programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu   | 2021. gada decembris                |
| 5.3.      | Pēc Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas domju lēmumu pieņemšanas, apstiprinātās Stratēģijas, Programmas un vides pārskata publiskošana TAPIS un pašvaldību tīmekļa vietnēs   | 2021. gada decembris                |

| Nr.<br>p.k. | Pasākums   | Termiņš |
|-------------|--|---------|
| 1.          | 2.   | 3.      |
|             | <p>(piecu darbdienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas) un informatīvajā izdevumā/ vietējā laikrakstā.<br/>Lēmuma par apstiprināšanu publicēšana pašvaldību tīmekļa vietnēs, pašvaldību informatīvajā izdevumā/ vietējā laikrakstā un TAPIS.</p> |         |