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Cela zimju un apziméjumu specifikacija

Apzimé&ums | Nr.

Skaits

Piezimes

118

Uz cela strada, zime uzstadama 50 m
pirms remontdarbu vietas pirma Skérsla

Cela sa8auringjums, zZime uzstadama 50
m pirms remontdarbu vietas pirma
Skersla
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Vadstatnis, uzstadams ne talak par 20 m
viens no otra veidojot
garennorobezojumu, un ne talak ka 6 m
viens no otra veidojot
Skérsnorobezojumu
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Pa labo pusi apbraucama cela darba
vieta
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Abpuséjas signallampas,
SkérsnorobeZojumam uz katra
vadstatna, garennorobeZojumam uz
katra otra vadstatna

309

Gajejiem iet aizliegts, Zime uzstadama
50 m pirms remontdarbu vietas pirma
Skersla
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ESOSO INZENIERKOMUNIKACIJU APZIMEJUMI

APZIMEJUMS NOSAUKUMS
— ——— ——— ——+ 0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
PAZEMES UDENSVADS
SADZIVES KANALIZAC. PASTECES CAURULVADS
JAUNPROJEKTEJAMO
INZENIERKOMUNIKACIJU APZIMEJUMI
APZIMEJUMS NOSAUKUMS
K2 K2 1ZBOVETA LIETUS UDENS KANALIZACIJA (1. KARTA)
01 01 1ZBOVETS UDENSVADS KABELIS (1.KARTA)
W1 1ZBUVETS ELEKTRIBAS KABELIS (1.KARTA)
Cel$ ar 1 braukSanas joslu katra virziena. WO JAUNPROJEKTEJAMS APGAISMOJUMA KABELIS

Slégta viena braukSanas josla, divvirziena
satiksme organizéta ar cela zimém.

Garennorobezojums - divpusigie vadstatni,
maks. 2m attaluma cits no cita, slipuma 1:3
(1:2) pret brauktuves malu.

Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna vai
barjera ar 3 vienpusigam signalugunim virs tas.
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PIENEMTIE PLANA APZIMEJUMI

APZIMEJ. NOSAUKUMS
SARGA VAGONINS

BUVDARBU VADITAJA VOGONINS
STRADNIEKU SADZIVES VAGONINS
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BUVGRUZU KONTEINERI
MOBILA AUTOCELTNA NOVIETOJUMS
PARVIETOJAMA BIOTUALETE
TRANSPORTA KUSTIBA BUVLAUKUMA ATPAKALGAITA
TRANSPORTA KUSTIBA BUVLAUKUMA
PAGAIDU ZOGS
——1| BUVTAFELE
C—==1| DROSIBAS ZIMES
[l | UGUNSDROSIBAS STENDS
== | PAGAIDU ELEKTROPIESLEGUMA VIETA
C—(©—1| BUVLAUKUMA PAGAIDU APGAISMOJUMS
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BUVLAUKUMA ELEKTROKABELIS

DEMONTEJAMS APJOMS

PAGAIDU CEL$

777 | MONTAZAS TEHNIKAS/ AUTOCELTNA DARBIBAS ZONA
¢ | PROJEKTETS APGAISMOJUMS

PROJ. ZOGS PA TERITORIJAS PERIMETRU

PROJEKTETS KRUMS

—o, | PROJEKTETA CELAZIME

ESOSS SAGLABAJAMS KOKS/KRUMS

Bivlaukuma sagatavosanas darbi

Nr.p.k. Darba nosaukums Mérvieniba| Daudzums
Bivdarbu vietas pagaidu
11 nozogojuma ierikoSana m 148
(h=2m)
1.2 Parvietojamas biotualetes QU. 1

uzstadi$na/apkalposanalaizve$ana

Bivdarbu vaditaja vagonina
1.3 uztadiSana QU. 1
Stradnieku vagonina
1.4 uzstadisana gb. 1
Inventara vagonina
1.5 uzstadisana QU. 1
1.6 Sarga vagonina uzstadi$ana gb. 1
17 Bavgruzu konteinera QU. 1
. uzstadiSana un apkalposana
1. Pagaidu elektropiesléguma
8 ierlkosana Q_u. 1
Pagaidu elektrokabela
1.9 montiza m 144
1.10 Drosibas zimes gb. 1
1.1 Ugunsdro$ibas stends gb. 1
Bivlaukuma apgaismojuma
112 ieriko$ana gb. 3
113 Bivlaukuma izkartnes Q—u. 1

izgatavo$ana un uzstadiSana

Bivlaukuma pagaidu celu un
1.14 laukumu izbiive, dolomita m?2 73
S$kembu segums t=150mm

PIEZIMES:

1. Ka bivlaukuma norobezojumu paredzéts izmantot pagaidu noZzogojumu;

2. Pagaidu ékas tiek izvietotas teritorijas dienvidrietumu dala uz pagaidu Skembu seguma;

3. Darbu vaditaja un stradnieku sadzives telpas ierikotas parvietojamajos konteineros;

4.  Tualetei izmantojama teritorija novietotas parvietojamas biotualetes;

5. Pie vartiem izvietotas sekojoSas zZimes: 2.1, 2.6, 4.6, 4.7, 4.25, 6.2 (zZimes skatTt paskaidrojuma raksta pielikuma);

6. lebrauktuve buvlaukuma organizé€jama no Dzirnavu ielas;

7. Elektribas padevi blvdarbu laika pagaidu éku un bidvju laukumam nodros$inat izveidojot pagaidu pieslégumu. Blvlaukuma uzstadrt
kontrolskaititaju;

8. Izveidojot pagaidu pieslégumus un uzstadot skaititajus to ieprieks jasaskano ar attiecigo komunikaciju turétajiem un japieaicina
attiecigo komunikaciju turétaju parstavis;

9. Uz bavniecibas laiku objekta janodrosina tehniskais tidens biuvniecibas vajadzibam.

10. Pagaidu €ku un bavju izvietojumam ir informativa nozime;

11.  Autotransporta piebrauk$ana un aizbrauk$ana paredzéta pa Dzirnavu ielu;

12. Biavuznéméjam izstradajot DVP jasaskano pagaidu piesléguma vietas ar Pasutitaju un inzenierkomunikaciju turétajiem;

13. Péc buvdarbu veikS8anas jasakopj un jaatjauno visa bivdarbu laika skarta teritorija;

14. Ja bivdarbu veik3anai tiek izmantota blakus eso$o zemes Tpasnieku teritorija, kam ieprieks ir jabat saskanotam, teritorija ir
jasakopj un jaatjauno;

15. Blvgruzus savakt noslégtos konteineros un transporté$anas laika tos parklat;

16. Bidvmaterialu piegadi un bivgruzu izveSanu no objekta veikt laika posmos, kad blvlaukuma un piebraucamajos celos nav atvértu
transeju;

17. Buavuznéméjs ir atbildigs par dro$ibu bavlaukuma teritorija un arT arpus norobeZotas teritorijas, vietas kur tiek izbaveti inZeniertikli;

18. Péc buvdarbu veik8anas atjaunojami visi sabojatie segumi;

19. Blvuznéméjam ir janem véra, ka bivdarbi var notikt macibu gada laika, [1dz ar to ir japievérs pasa uzmanibs skolénu droSibai;

20. Raséjumus skatit kopa ar paskaidrojuma rakstu;

21. Bavtafeles noforméjums atbilstosi Ventspils novada apbives noteikumiem;

22. Komunikaciju izblves laika blvlaukuma iekartojams parvietojams uz buvdarbu laika precizé€jamu vietu;

23. DOP risinajumus atbilsto$i buvnieka iesp&jam un prasibam iesp&jams bivdarbu gaita maint;

24. Buvniecibas montaZas darbiem izmantojams mobilais autoceltnis. Bivuznéméjs izstradajot darbu veikS8anas projektu izvélas

autoceltni atbilstoSi sekojoSiem raditajiem: maksimalais cel$anas augstums - vismaz 15m; maksimalais izlices sniegums vismaz
20 m; maksimala celtspéja (pie maksimalas izlices snieguma) vismaz 4 tonnas, pieméram, LIEBHERR LTM 1050 3.1.

Pasdatitajs: Objekts: . o
Ventspils novada pasvaldiba, Piltenes stadiona parbive

Atbildigais projektétajs:
SIA "BM - projekts"

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 2.karta Virdu iela 12-47, Tiraine,
Marupes novads
- LV-2167
Paraksts Datums | Adrese:

Dzirnavu iela 6, Piltene,
Ventspils novads, LV-3620 Al rights

©lzmantojams saskana ar autortiesibu likumu
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