


Apstiprinu:



Ventspils novada pašvaldības  
Izpilddirektora vietnieks

Inārs Bērtulsons

2016.gada 17. maijā

## **DARBA UZDEVUMS**

### **Būvprojekta izstrādei projektam**

## **„Pašvaldības autoceļa Va-7 “Pasiectes ceļš” posma no 0,000 līdz 2,126 km pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā”**

### **1. Projektējamā objekta nosaukums**

„Pašvaldības autoceļa Va-7 “Pasiectes ceļš” posma no 0,000 līdz 2,126 km pārbūve  
Vārves pagastā, Ventspils novadā”

### **2. Pasūtītājs**

Ventspils novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

### **3. Objekta adrese**

Vārves pagasts, Ventspils novads, LV- 3623

### **4. Zemesgabala kadastra apzīmējums: 98840040072**

### **5. Zemes īpašnieks:** Ventspils novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils.

### **6. Objekta funkcija, teritorijas lietošanas mērķis:** Pašvaldības autoceļi.

### **7. Būves veids:** Pārbūve.

### **8. Projektēšanas stadijas:**

**8.1.** Būvprojekts minimālā sastāvā

**8.2.** Būvprojekts

### **9. Metodoloģija:**

#### **9.1. Projekta Pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar**

- Ventspils novada pašvaldības darba uzdevumu;
- institūciju tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;
- topogrāfisko uzmērījumu un ģeotehniskās izpētes materiāliem.

#### **9.2. Izpildītājs**

- nepieciešamības gadījumā veiks topogrāfiskās uzmērīšanas un ģeotehniskās izpētes aktualizāciju;
- veiks esošā autoceļa tehnisko apsekošanu un slēdziena sagatavošanu par autoceļa stāvokli;
- sagatavos paskaidrojuma rakstu un izstrādās būvprojektu (tai skaitā minimālā sastāvā), atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
- saskaņos būtiskākos risinājumus ar pasūtītāju un būvvaldi;
- veiks būvprojekta saskaņošanu ar institūcijām, kas izsniegušas tehniskos noteikumus, un visu nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumi tiek skarti būvniecības laikā;
- projektētājs piedalās projektēšanas plānošanā Pasūtītāja telpās ne retāk kā reizi divās nedēļās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. Ja projekta risinājumi ir saskaņoti, tad, vienojoties ar Pasūtītāju, projektēšanas plānošanu iespējams samazināt uz reizi mēnesī.

## 10. Projektā veicamie pasākumi:

- 10.1. Veikt esošā grants ceļa infrastruktūras rekonstrukciju ceļa sarkano līniju robežās;
- 10.2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa pamatnes kārtas pārbūvi;
- 10.3. Izbūvēt jaunu ceļa grants segumu visā posma garumā;
- 10.4. Veikt esošo ceļa nobrauktuvju rekonstrukciju un nepieciešamības gadījumā izbūvēt jaunas nobrauktuves;
- 10.5. Veikt esošo sāngrāvju atjaunošanu un nepieciešamības gadījumā izprojektēt jaunus sāngrāvjus;
- 10.6. Nepieciešamības gadījumā pārbūvēt esošās caurtekas esošām nobrauktuvē un izbūvēt jaunas caurtekas projektējamām nobrauktuvē;
- 10.7. Veikt teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu;
- 10.8. Veikt ceļa zīmju izvietojuma shēmas izstrādi.

## 11. Būvprojekta minimālā sastāvā iekļaujams:

Skaidrojošs apraksts, būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā, raksturīgie griezumī ar augstuma atzīmēm, grafiskie dokumenti ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts, institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi.

## 12. Būvprojekta sastāvs:

Vispārīgā daļa, arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, inženierisinājumu daļa (būvkonstrukcijas, tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti, vides aizsardzības pasākumi, būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas), darbu organizēšanas projekts, ekonomiskā daļa.

## 13. Pārējie noteikumi:

- 13.1. Būvprojektā paredzēt darba apjomu un izmaksu aprēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr.330 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība;"
- 13.2. Būvprojekts noformēts atbilstoši 2015.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"" prasībām.

## 14. Pasūtītājam nododami:

- 14.1. Būvprojekts 5 eksemplāros, būvprojekta sējums, kas paredzēts būvvaldes arhīvam, noformēts cietā sējumā;
- 14.2. Būvprojekts CD-R formātā 2 eksemplāros „PDF” un „DWG” formātos;
- 14.3. Darba apjomi, specifikācijas un tāmes Microsoft Excel formātā 5 eksemplāros.

## 15. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs. Projekta izstrādes termiņš (laiks) tiks norādīts līgumā. Projektēšanas organizācija ir atbildīga par jebkuru apakšuzņēmēju un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu vai ekspertu.

Sastādīja:

Ventspils novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu vadītāja

Vārves pagasta pārvaldes vadītāja



K. Strika

G. Ansone