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DARBA ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 
 
VISPĀRĪGI 
 
 Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, 
aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu demontāžas un vietas 
attīrīšanas darbus, rakšanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, liekās 
grunts izņemšanu un transportēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā 
augstumā visas pazemes cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus 
utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, autoceļa 
šķērsošanai, izmantojot cauruļu apvalkus, cauruļvadu pārbaudi, vietas nolīdzināšanu, 
ceļu un ietvju seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas 
sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, personāla 
apmācību, u.c., visu, kas minēts specifikācijās un rasējumos, vai pēc autoruzrauga 
norādījumiem darbu pabeigšanai. 
 Kabeļu, kā arī citu apakš zemju komunikāciju aizsargjoslās, kur projektējamā 
siltumtrase šķērso esošās komunikācijas, rakšanas darbus veikt ar rokām.  

Tranšeju malu stiprināšanu veikt visā trases garumā. Visas caurules un akas, kas 
atrodas zem gruntsūdens līmeņa jāmontē un jāpārklāj ar hidroizolāciju tā, kā to paredz 
spēkā esošie komunikāciju un to sistēmu izbūves normatīvie dokumenti.  

Smilts apbērums paredzams visos siltumtīklu izbūves posmos. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvdarbu un satiksmes organizācijas shēmu. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas saņemt būvatļaujas vai saskaņojumus par darbu 
uzsākšanu no visām nepieciešamajām institūcijām, kuru dienesti izsnieguši tehniskos 
noteikumus vai vēlas sava pārstāvja klātbūtni. 

 
 Inženierkomunikāciju tīklu izbūvi ieteicams veikt pa atsevišķiem 

posmiem atkarībā no konkrētās trases apstākļiem. 
Vispirms izgriež asfaltu (kur tas ir) nepieciešamajā platumā pa dabā fiksēto 

rakšanas līniju, un izņem zemi ar ekskavatoru. Tranšeju sienas nostiprina ar inventāra 
vairogiem, kurus pēc cauruļu izbūves un pakāpeniskas tranšejas aizbēršanas izņem no 
tranšejas un izmanto nākamo posmu izbūvē. 

Tranšejas dibenā pirms cauruļu montāžas ieber smilts / grants slāni 15 cm 
biezumā, ko izlīdzina un noblīvē pirms cauruļu ieguldes. Pēc cauruļu izbūves un 
armatūras montāžas tranšeju aizpilda ar nesasalušu grunti, kuru noblīvē pa 
atsevišķiem slāņiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsauc uz vietu citu komunikāciju ekspluatācijas 
pārstāvjus, lai dabā noteiktu šķērsojumu vietas un atzīmētu, kur zemes darbi jāizpilda 
bez mehānismu pielietošanas (zemi atrokot ar lāpstām). 

Pie tranšeju atrakšanas citu organizāciju komunikācijas nostiprina, lai tās būves 
laikā nebojātos (kabeļus iekar koka kārbās, bet caurules iekar šķērsprofilos un labi 
nostiprina). 

Visus materiālus novieto apsargājamā laukumā izbūvējamās trases tuvumā. 
Pirms darbu uzsākšanas visus strādniekus iepazīstina ar darba drošības tehnikas 

noteikumiem, kas obligāti jāievēro. 
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Iespējamā gruntsūdens pazemināšana jāveic ar atklātu ūdens atsūknēšanu no 
tranšejas, vai arī izmantojot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu, novadot lieko ūdeni 
uz trases zemākajām vietām vai uz lietus ūdens kanalizāciju. 

Veicot būvdarbus jānodrošina pastāvošo poligonometrijas punktu saglabāšana. 
Tranšejas gabarītus un nostiprināšanas metodes var izmainīt saskaņā ar 

konkrētu darbu izpildes projektu, ko būvorganizācija izstrādā un saskaņo atbilstoši LR 
spēkā esošiem būvnormatīviem. 

 
 

VEICAMIE DARBI 
 

 
o Pagaidu elektrības padeves nodrošināšana elektrometināšanas darbu veikšanai; 
o Visu plānā redzamo siltumapgādes mezglu montāža, aku izbūve; 
o Pamatojuma un apberamo smilts daudzuma atvešana un sagatavošana; 
o Apberamās grunts blietēšana; 
o Liekās grunts aizvešana; 
o Gruntsūdens pazemināšanas darbi, kur tādi nepieciešami; 
o Ielu šķērsošanas un satiksmes organizācijas shēmas izstrādes; 
o Nepieciešamo ceļa zīmju uzstādīšana darbu veikšanas laikā; 
o Asfalta un grants ielu segumu atjaunošana; 
o Šķērsojamo komunikāciju aizsardzības pasākumu veikšana; 
o Trases blīvuma un spiediena pārbaudes; 
o Brauktuves ceļa seguma atjaunošana. 
o Pabeigto darbu uzmērīšana, nosakot cauruļu un komponentu koordinātes un 

piesaisti; 
o Labiekārtošanas darbi;  
o Būvgružu aizvešana. 
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