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Paskaidrojuma raksts 

1. Gājēju tilta pār Užavas upi  

Vispārēja informācija 

Tilts pār Užavas upi plānots būvēt vietā, kur kādreiz atradies iekšsaimniecības ceļa 

tilts vietējās satiksmes pārvadīšanai pār Užavas upi. Tilts atradās lejteces pusē, apmēram 700 

m attālumā no tilta pār Užavas upi uz reģionālā autoceļa Ventspils (Leči)—Grobiņa.   

Esošā tilta vispārējie rādītāji: 

Izbūves gads:   Nav zināms 

Tilta konstrukcija:   Koka sijas ar koka klāju 

Laidumu statiskā shēma:  6 laidumi  

Krasta balsti:   Akmens mūrējuma balsti  

Starpbalsti:   Koka pāļi 

Gabarīts:   Apmēram 7 m  

Tilta dokumentācijas nav atrodama. 

Tilta atrašanās vietas tehniskā stāvokļa apsekošanas rezultāti 

Vecās koka tilta atliekas laiduma zona  

Veicot apsekošanu konstatēti, ka no vecā koka tilta ir palikuši koka pāļi, laiduma sijas, 

un koka klāja konstrukcijas( ,kas projekta izstādes laikā jau tikuši demontēti). 

Šie elementi nespēja pildīt nekādas funkcijas un radīja tikai apgrūtinājumu un bīstamību 

cilvēkiem. 

 

Att.1.- Vecā koka tilta atliekas (skats no labā balsta) bildēts 04.08.17 



„Gājēju tilta pār Užavas upi izbūve” 

 

 5

 

Att.2.- Vecā koka tilta atliekas (skats no vecupes) bildēts 04.08.17 

 

Att.3.- Vecā koka tilta atliekas (skats no kreisā balsta) bildēts 04.08.17 
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Koki un krūmi 

Tilta pieejās, ap vecajiem balstiem un laiduma zonā saauguši krūmi un koki, kas 

traucē brīvu pieeju pie tilta, kā arī traucē jaubūvējamajam tiltam un nogāšanās gadījumā var 

radīt būtiskus konstrukciju bojājumus.  

 

Att.4.- Labā krasta pieeja tiltam 

 

Att.5.- Kreisā krasta pieeja tiltam 
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Att.6.- Ar krūmiem apaudzis labā krasta balsts 

 

 

Att.7.- Lielie koki, kas traucē laiduma konstrukcijām. 
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Tilta krasta balsti 

Balsti saglabājušies diezgan labā tehniskā un vizuāla stāvoklī. Ir radušies nelieli 

uzkalas un akmens šuvju bojājumi, kurus novēršot iespējams panākt ļoti glītu atbalstsienu 

jaunajiem trošu tilta balstiem. 

 

Att.10. Labā krasta balsts 

 

Att.11. Kreisā krasta balsts ar bojājumu 
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Att.12. Kreisā krasta balsta izlūzušie akmeņi saglabājušies 

 

Att.13. Apaugušas uzkalas un virsbalstu zonas 
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Veicamie tilta pārbūves darbi 

 

Mūsu izstrādātā projektā iesakām veikt sekojošus galvenos darbus: 

Esošā tilta laiduma un starpbalstu konstrukcijas konstrukcijas 

Demontēt visas esošās vecā tilta koka konstrukcijas, kā pāļus, sijas, klāja dēļus un 

veikt upes gultnes tīrīšanu no koka konstrukcijām un sanesumiem.(veicis jau pasūtītājs)  

Tilta krasta balsti 

Veikt tilta mūra balstu vertikālo sienu remontu. Veikt izdrupušo akmeņu mūrēšanu ar 

atgūtajiem akmeņiem un veikt šuvju atjaunošanu. Kā arī notīrīt apaugumu no uzkalām un 

pieejām balsta zonā. Notīrīt ar augstspiediena ūdens vai smilšu strūkla. 

Koku zāģēšana 

Veikt visu koku un krūmu zāģēšanu, kas varētu traucēt tilta izbūvi un apdraudēt tilta 

konstrukcijas tā ekspluatācijas laikā.( daļēji jau veici pasūtītājs) 

Jauna trošu tilta būvniecība 

Veikt jauna gājēju trošu tilta būvniecību ar ietves platumu 1,5 m  un 58 m garu 

laidumu. Tilts balstus izbūvēt no betona un metāla laiduma konstrukcijas nocinkot ,bet 

pilonus nokrāsot, lai nodrošinātu tilta ilgmūžību. Tilta plānotais kalpošanas laiks ir 50 gadi. 

Tilts paredzēts, lai tā klājs izturētu 3 kN/m2 lielu normatīvo izkliedēto slodzi. 

 

 

 

 

Sastādīja:        A.Lieckalniņš 
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Aprēķinu daļa 
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IEVADS 
Šajā nodaļā apkopots gājēju tilta pār Užavas upi galveno nesošo konstrukciju nestspējas un 

lietojamības aprēķina kopsavilkums. Šis dokuments skatāms kopā ar tilta BK daļu un citu 

projekta dokumentāciju.  

Aprēķina veidošanā ir pielietoti sekojoši būvnormatīvi LVS EN 1991 – 2 un LVS EN 1993 – 1 

[2] 

1. Slodzes 

Pašsvara slodze 

Pašsvara slodzes uz konstrukciju rada konstrukciju pašsvars. 

Pašsvara slodzes noteiktas vadoties no tilta projektā uzrādītajiem konstruktīvo elementu 

izmēriem un konstruktīvo elementu faktiskā pašsvara. 

 

Normatīvās pašsvara slodzes (slodžu kopsavilkums veikts uz garensijas 1 konstrukcijas metru, 

tilta ietves platums 1.5 m): 

Tabula 1 - Pieliktās slodzes 

Nr.p.k. Nosaukums Normatīvais 

lielums 

1 Klāja pašsvars 0.45kN/m2 

2 Klāja loksnes pašsvars 0.20kN/m 

3 Margu pašsvars 0.4 kN/m 

Citu nesošie tērauda elementu pašsvara slodzes tiek modelētas aprēķinu datorprogrammā. 

 

Gājēju slodze uz tilta 

Atbilstoši Darba uzdevuma p. 9.2 ir izvirzīta prasība, lai uz tilta vienlaicīgi varētu atrasties no 

100- 150 cilvēki, kas atbilstu 2 cilvēkiem m2. Norādīta slodze 1.7- 2.0kN/m2. 

Izvērtējot ekspetra piezīmes tilta nestspēja tiek pārrēķināta un tilta galveno nesošo 

konstrukciju aprēķinos tiek izmantota lietderīgā slodzes intensitāte 3.0 kN/m2. 

Tā kā tilta ietves platums ir 1.5m dienesta auto vai citas speciālas lietderīgās slodzes netiek 

piemērotas tilta nestspējas aprēķinos. 
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2. Slodžu drošuma koeficienti 

Slodžu drošuma koeficienti pašsvara slodzēm γGsup=1.35 

Gruns radītām slodzēm un iedarbēm γGgr.=1.35 

Gājēju slodzēm γfk=1.35. 

3. Konstrukcijas ģeometrija 

Attēls 1 - Tilta fasāde 

 
Attēls 2 - Tilta šķērsgriezums 
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4. Aprēķina modelis 

 

Tiltam tiek veidots vienkāršots aprēķina modelis būvdarbu stadijā, lai tilta montāžas laikā 

iegūtu projektā paredzēto tilta ģeometriju. 

 

Tilts tiek modelēts no siju un kabeļu (nesošo trošu un pakaru) elemeniem ar faktiskajiem 

tērauda elementu un galveno nesošo trošu šķērsgriezuma izmēriem un raksturlielumiem. 

5. Tērauda materiālu raksturlielumi 

Aprēķinā apskatītās laiduma konstrukcijas veidotas no tērauda konstrukcijām. 

Nr.p.k. Nosaukums Lielums 

1 Stiprības klase S355 J2+N 

2 Materiāla drošības koeficients liecē γmo 1.0 

3 Normatīvā plūstamības robeža fy,k 355.0 Mpa 

4 Aprēķina plūstamības robeža liecē fy,d 355 MPa 

5 Materiāla drošības koeficients mezgliem γm2 1.25 

6 Aprēķina plūstamības mezglu aprēķinos fy,d 284 MPa 

Tabula 2 - Materiāla raksturlielumi 

Nesošās tērauda troses raksturlielumi 

Aprēķinā galvenās troses raksturlielumus pieņemu: 

Tērauda klase S1770  

As.neto=8cm2. 

Es=140000MPa 

dnom=42mm. 
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γs= 0.75. 

Fy.d=fy x γs =1770x0.75=1327.5MPa 

γd.s=0.5-0.6 - darba apstākļu koeficients. Aprēķinā pieņemts 0.5. 

Galvenās nesošās troses minimālā pārraušanas slodze. (Slodze līdzaprēķina  plūstamības 

robežai elastīgā darbības stadijā: 

Ny.d =Fy.d x As =132.75kN/cm2 x 8=1062kN 

Nosaku nesošās troses pieļaujamo darba slodzi. 

NR.d=Nd.s x γd.s=1062 x 0.5 = 531kN. 

 

Tērauda pakari 

Tērauda pakars d=16mm, AS=2.0cm2. Tērauds S355 J2+N. 

Es=210000MPa 

γM0= 1.0. 

γd.s=0.5-0.6 - darba apstākļu koeficients. Aprēķinā pieņemts 0.5. 

Galvenās nesošās troses minimālā pārraušanas slodze. (Slodze līdzaprēķina  plūstamības 

robežai elastīgā darbības stadijā: 

Ny.d =Fy x As / γM0=35.5kN/cm2 x 2=71kN 

Nosaku nesošās troses pieļaujamo darba slodzi. 

NR.d=Nd.s x γd.s=61 x 0.5 = 35.5kN. 

6. Piepūļu un nesošo elementu nestspējas aprēķina kopsavilkums 

Piepūļu aprēķins veikts balstoties uz iepriekš aprakstīto konstrukcijas ģeometriju, 

būvmateriālu īpašībām un tilta slogojuma slodžu kombinācijām galīgo elementu aprēķinu 

programmā. 
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ULS slogojuma kombinācijas: 

Pašsvara Konstrukcija LC 1 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

Klājs LC 2 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

Margas LC 3 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

Saspriegums
Galvenajā trosē un 
pakaros

LC 10,15,20,30 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Lietderigā 
slodze

UDL pa visu LC 105 1.35 0 0 0 0

UDL laiduma vienā 
pusē

LC 106 0 1.35 0 0 0

UDL laiduma vienā 
pretējā pusē

LC 107 0 0 1.35 0 0

UDL ietves labajā 
pusē

LC 108 0 0 0 1.35 0

UDL ietves kreisajā 
pusē

LC 109 0 0 0 0 1.35

Slodzes LC1901 LC1902 LC1905Slogojuma LC LC1903 LC1904

 
Iegūtie piepūļu un nesošo tērauda elementu nestspējas aprēķina rezultāti ULS 
robežstāvoklī ir apkopoti tabulā zemāk: 
 

Tabula. ULS robežstāvokļa aprīķinu rezultāti 

NEd 
(kN)

NRd 
(kN)

My.Ed 
(kNm)

My.Rd 
(kNm)

Mz.Ed 
(kNm)

Mz.Rd 
(kNm)

Mt 
(kNm)

Mt.Rd 
(kNm)

Vy.Ed 
(kN)

Vy.Rd 
(kN)

Vz.Ed 
(kN)

Vz.Rd 
(kN)

Noslogojuma 
pakāpe ≤1.0

Pilona konstrukcija Caurule d=273x8, S355 -369 -2150 -6.68 -152.2 1.6 152.2 - - - - - - 0.2
Atsaite d=42mm, Y1770MPa 392 531 - - - - - - - - - - 0.74
Galvenā trose d=42mm, Y1770MPa 348.3 531 - - - - - - - - - - 0.66
Pakari d=16, S355 11.8 35.5 - - - - - - - - - - 0.33
Tērauda šķērssija L100x100x12 - - 3.45 18.35 0.61 16.22 1.53 15.55 1.72 - 0.83 - 0.30
Garensija SH 100x80x6 -22.4 -733 -4.64 -10.3 1.65 10.3 0 2.59 0.19 210.00 1.4 210.00 0.64

Piepūles/Nestspēja

Elements Šķērsgriezums

Nesošo atsaišu un gatvenās troses d=42mm savilču nestspējai pie plūstamības 
robežas ir jābūt FUk=750kN, darba slodze FRd=500kN. 
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Enkurbalsta nestspējas aprēķins 

Izejas dati 

Šajā nodaļā apskatīta iekārta tilta enkurbalstu nestspēja uz izraušanos un nobīdīšanos. 

Aprēķina pieņēmumi, materiālu raksturlielumi 

Aprēķinā apskatītā enkurbalsta konstrukcija veidota no dzelzsbetona.  

Aprēķina izejas datu tabula 

G 513 kN 
Enkurbalsta aprēķina 

pašsvars 

φ 45 ° 
Iekšējais grunts berzes 

leņķis 

γ 18 kN/m2 Grunts tilpumsvars 

h 1.9 m 
Grunts spiediena 

aprēķina augstums 

b 3.6 m 
Grunts spiediena 

aprēķina platums 

- 35 ° 
Leņķis starp atsaiti un 

horizontālo asi 

Aktīvā grunts spiediena aprēķins 

 

  

 – aktīvais grunts spiediens uz 1m 

 – aktīvā grunts spiediena kopspēks 

Pasīvā grunts spiediena aprēķins 

 

  

 – pasīvais grunts spiediens uz 1m 

  - pasīvā grunts spiediena kopspēks 
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Aprēķina shēma un pieļaujamā atsaites ass spēka noteikšana 

 
Aprēķina sistēma pieļaujamā ass spēka noteikšanai enkurbalsta atsaitē 

: 38.96 – 250.64 + Rx*cos35° = 0 – spēku projekcija pa x asi 

Rx = 305.66 kN  

: Ry*sin35° - 513 = 0 – spēku projekcija pa y asi 

Ry = 900 kN 

 – pieļaujamais rezultējošais ass spēks 2 

atsaitēm 

 – pieļaujamais ass spēks NRd 1 atsaitei 

Pieļaujamais maksimālais ass spēks NRd 1 atsaitei ir 475.25 kN, lai dzelzsbetona enkurbalsts 

nezaudētu savu noturību un netiktu izrauts no grunts. 

Ass spēks, kas jāuzņem balstam ir NEd=392kN≤ NRd =475kN- pārbaude izpildās. Balsta 

noslogojuma pakāpe k=392/475=0.83 

7. Prasības tilta konstrukciju montāžai 

Galvenajai nesošajai trosei un atsaitēm ir jāparedz savilce troses sasprieguma spēka 

regulēšanai. 

Tilta konstrukciju montāžas laikā jānodrošina tilta pilonu vertikalitāte visā konstrukciju 

montāžas laikā, lai neradītu pārslodzes pilona konstrukcijā. 

Uzstādot tilta ietves un laiduma tērauda konstrukcijas ir jānodrošina pakaru regulēšana tā, 

lai klāja un laiduma konstrukcijas tiktu uzstādītas projekta stāvoklī. 

Galvenajām nesošajām trosēm pēc visu konstrukciju montāžas ir jābūt nospriegotām. 

Tilta klāja līmenī ir jāuzstāda astoņas vēja saites no tērauda trosēm ar d=20mm, tērauda klasi 

Y1960, Troses pārraušanas spēku pie plūstamības robežas 279kN. Vēja atsaišu izvietojumu 

skatīt būvprojekta 3. sējumā Rasējumi. BK-2 "Plāns". Vēja saites uzstādīt nostieptā stāvoklī. 

 

Būvuzņēmējam izstrādājot DVP ir jāņem vērā aprēķinos uzrādītās piepūles konstrukciju 

montāžas mezglu detalizēšanai. DVP saskaņojams ar būvprojekta autoru. 
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8. Tilta lietojamības aprēķins SLS 

SLS aprēķins tiek veikts, izmantojot tilta laiduma elementu pārvietojumus, kas iegūti no 

konstrukcijas galīgo elementu analīzes. Iegūtie pārvietojumi, izteikti attiecībā pret laiduma 

garumu, noteiks tilta lietojamību slodzes iedarbībā. 

SLS slodžu kombinācijas: 

 

Tilta laiduma konstrukcijas izlieču novērtējums 

Iekārtu gājēju tiltu konstrukcijām normatīvi precīzi nedefinē pieļaujamās laiduma 

konstrukcijas izlieču vērtības. Kā pieļaujamās izlieces robežvērtību no lietderīgās slodzes 

projektētājs pieņem izlieci 1/200 daļu no tilta laiduma kopējā garuma. 

 

Pašsvara Konstrukcija LC 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Klājs LC 2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Margas LC 3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Saspriegums
Galvenajā trosē un 
pakaros

LC 10,15,20,30 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Lietderigā 
slodze

UDL pa visu LC 105 1 0 0 0 0

UDL laiduma vienā 
pusē

LC 106 0 1 0 0 0

UDL laiduma vienā 
pretējā pusē

LC 107 0 0 1 0 0

UDL ietves labajā 
pusē

LC 108 0 0 0 1 0

UDL ietves kreisajā 
pusē

LC 109 0 0 0 0 1

LC1705Slodzes Slogojuma LC LC1701 LC1702 LC1703 LC1704



„Gājēju tilta pār Užavas upi izbūve” 

 

 20

Tilta laiduma pārvietojums pa Z asi no slogojuma kombinācijas LC 1701  ir 270mm. 

Maksimālais pārvietojums tilta vidū ir Δ = 270 mm. 
Tilta laiduma garums L = 58000 mm. 
Δ/L=(270/58000)=(1/215) ≤ [1/200] - Tilta laiduma izliece robežvērtība no vienmērīgi 
izkliedētas lietderīgās slodzes pa visu laidumu ir nodrošināta. 

 

Tilta laiduma pārvietojums pa Z asi no slogojuma kombinācijas LC 1703. 

Maksimālais pārvietojums tilta vidū Z virzienā ir Δ = 548 mm. 
Tilta laiduma garums L = 58000 mm. 
Δ/L=(548/58000)=(1/106)  
 

Jāņem vērā, ka, nosakot konstrukcijas lietojamības atbilstību, aprēķina modelī nav ņemts 

vērā stingums, ko dod režģotais tilta klājs kā arī margu konstrukcija, tādēļ var prognozēt, ka 

tilta laiduma konstrukcijas kopējais stingums ir ievērojami lielāks. Faktiski ekspluatējot tilta 

konstrukciju nav sagaidāmas lielākas izlieces par rekomendēto robežvērtību. 
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Būvdarbu organizēšanas projekts 

1.1 Darbu veikšanas projekts 

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, 
būvuzņēmējam ir jāizstrādā un ar pasūtītāju jāsaskaņo darbu veikšanas projekts (turpmāk 
DVP).  

DVP ir izstrādājams atbilstoši LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", pamatojoties uz 
šo Būvdarbu organizēšanas projektu. Izstrādājot DVP būvuzņēmējam ir jāprecizē veicamo 
darbu tehnoloģiskie procesi un metodes. 
Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāievērtē nepieciešamo saskaņojumu iegūšanu, kā arī 
jāveic videi nodarīto zaudējumu aprēķins un tā kompensēšana, gadījumā, ja tāds tiks noteikts. 
Izmaksās jāievērtē arī izdevumi, kas var rasties sakarā ar papildus nepieciešamās teritorijas 
iznomāšanu materiāla krautņu veidošanai un noņemtā apauguma pagaidu atbērtnei. 
 Būvuzņēmējam izstrādājot DVP ir jāņem vērā aprēķinos uzrādītās piepūles 
konstrukciju montāžas mezglu detalizēšanai. DVP saskaņojams ar būvprojekta autoru. 

1.2 Sagatavošanas darbi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas vispirms ir veicami šādi sagatavošanās darbi: 
- Būves piketāžas ass nospraušana dabā; 
- Būvlaukuma pilsētiņas ierīkošana. Vietās, kur tiks ierīkotas materiālu/tehnikas 
novietnes, kā arī pagaidu piebraucamajam ceļam rūpīgi jānoņem augsnes slānis 

(min.200mm) un jānovieto pagaidu atbērtnē, lai pēc darbu pabeigšanas šo grunti varētu 
izmantot skarto teritoriju rekultivācijai. Laukuma un piebraucamā ceļa segumam izmantot 
materiālu, saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”. Izstrādājot DVP Būvuzņēmējs var norādīt 
arī citu, viņaprāt piemērotāku, pilsētiņu izvietošanas vietu vienlaikus gūstot šo vietu 
īpašnieku rakstisku piekrišanu/saskaņojumu. Būvuzņēmējs, pilnā apmērā pats ir atbildīgs par 
būvlaukuma pilsētiņu apsardzi un nodrošināšanos pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās. 

- Visiem darbu izpildē iesaistītiem mehānismiem ir jābūt darba kārtībā, ko kontrolē 
Būvuzņēmēja atbildīgais par darba drošību. 
- Būvuzņēmējs pilnā apmērā ir atbildīgs par pagaidu nobrauktuvju/ceļu 
izbūvi/demontāžu. 
- Materiālu uzkrājumu/krautņu veidošana nepārtraukta darba cikla nodrošināšanai. 
- Veicami visi citi augstāk neuzskaitītie darbi, bez kuru izpildes nav iespējama 
pamatdarbu uzsākšana, tai skaitā bermas izbūve. 
- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par objekta nodrošināšanu ar pietiekamu tehnikas un iekārtu 
daudzumu kvalitatīvai un drošai darbu veikšanai. 

1.3 Galveno veicamo darbu secība 

Pēc sagatavošanās darbu pabeigšanas pamatdarbi ir veicami zemāk norādītā 
(rekomendējoši) secībā: 

1. Koku un krūmu zāģēšana izvērtējot to iespēju traucēt tilta ekspluatācijai; 
2. Būvbedres izrakšana tilta balstiem; 
3. Šķembu slāņa izbūve pamatnē tilta balstiem; 
4. Dzelzsbetona konstrukciju stiegrojuma un veidņu montāža tilta balstiem; 
5. Dzelzsbetona konstrukciju betonēšana tilta balstiem; 
6. Ar grunti apberamo virsmu noklāšana ar bitumena mastiku tilta balstiem; 
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7. Būvbedres aizbēršana blīvējot pa 30 cm kārtām tilta balstiem; 
8. Hermētiķa aizpildījums starp tekni un veco balstu. 
9. Pilonu un laiduma konstrukciju izgatavošana(t.sk. cinkošana un krāsošana); 
10. Veco mūra baltu remonts; 
11. Pilonu enkurdetaļu ieenkursana; 
12. Pilonu konstrukciju uzstādīšana;  
13. Būvbedres izrakšana atsaišu balstiem; 
14. Šķembu slāņa izbūve pamatnē atsaišu balstiem; 
15. Dzelzsbetona konstrukciju stiegrojuma un veidņu montāža(ievietot enkurdetaļu 

atsaišu balstā); 
16. Dzelzsbetona konstrukciju betonēšana atsaišu balstiem; 
17. Ar grunti apberamo virsmu noklāšana ar bitumena mastiku tilta balstiem; 
18. Būvbedres aizbēršana blīvējot pa 30 cm kārtām tilta balstiem; 
19. Atsaišu trošu uzstādīšanas(savilci nospriego, lai saglabātu vertikālu pilona stāvokli); 
20. Nesošo trošu uzstiepšana (iepriekš pieskrūvēt pakarus tiem paredzētajās vietās); 
21. Laiduma konstrukciju montāža( skrūves pakariem noregulējot, lai veidotu laidenu 

laiduma līkni; 
22. Vēja atsaišu trošu montāža; 
23. Skarto teritoriju sakopšana un uzrādīšana pasūtītāja pārstāvim. 
 
 Tilta konstrukciju montāžas laikā jānodrošina tilta pilonu vertikalitāte visā 

konstrukciju montāžas laikā, lai neradītu pārslodzes pilona konstrukcijā. 
Uzstādot tilta ietves un laiduma tērauda konstrukcijas ir jānodrošina pakaru regulēšana 

tā, lai klāja un laiduma konstrukcijas tiktu uzstādītas projekta stāvoklī. 
Galvenajām nesošajām trosēm pēc visu konstrukciju montāžas ir jābūt nospriegotām. 
Tilta klāja līmenī ir jāuzstāda astoņas vēja saites no tērauda trosēm ar d=20mm, tērauda 

klasi Y1960, Troses pārraušanas spēku pie plūstamības robežas 279kN. Vēja atsaišu 
izvietojumu skatīt būvprojekta 3. sējumā Rasējumi. BK-2 "Plāns". Vēja saites uzstādīt 
nostieptā stāvoklī. 
  

 
 

1.4 Būvdarbu pabeigšana 

Pēc visu būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāveic visas tehnikas un būvlaukuma 
pilsētiņu demobilizācija un darbu laikā skarto teritoriju rekultivēšana/sakārtošana un 

uzrādīšana Pasūtītājam. Vienlaikus, no skarto teritoriju īpašniekiem, ir jāsaņem rakstisks 
apliecinājums, ka viņiem nav pretenziju, par paveiktiem rekultivācijas darbiem. 



„Gājēju tilta pār Užavas upi izbūve” 

 

 23

1.5 Vides aizsardzības prasības 
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2 DROŠĪBAS TEHNIKAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI. DARBA 
AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: 
- Darba likums; 
- Būvniecības likums; 
- Darba aizsardzības likums; 
- Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”; 
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 
- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus"; 
- MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"; 
-MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu 

veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas; 
- LR “Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus - MK noteikumi Nr.660 “Darba 

vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. 
- MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” Galvenais 

būvuzņēmējs (DVP ietvaros) izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, 
ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā arī 
nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk 
minētajiem noteikumiem. Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un 
demontāžas darba procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar darba zonas 
apmeklēšanu. 

Pirms darbu uzsākšanas ir norīkojams, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, 
atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un 
bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir, vai nav nozīmējis 
darba aizsardzības koordinatoru). Atbildīgajai personai ir veicama atbilstoša apmācība darba 
aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību licencētā mācību 
iestādē, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR MK noteikumi Nr.323 „Noteikumi par 
apmācību darba aizsardzība jautājumos”). 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības 
ievadinstruktāža, darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža, un 
darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies 
ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/ apmācību veic 
būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam (a/u) ir nozīmēts 
atbildīgais darbu veicējs), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.323 “Noteikumi par 
apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas 
darba zonas tuvumā. 

Aprīkojumu un materiālus nepieciešams padot uz darba vietām tehnoloģiskā secībā, lai 
nodrošinātu darba drošību. 

Novietot iekārtas darba vietās minimālā daudzumā, lai tie neradītu draudus darba 
veikšanas laikā. 

Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, 
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir 
jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko 
uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, 
vadītāji, stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. 
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Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem 
(speciālais apģērbs, apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas 
darba veikšanas metodes un paņēmienus. 

Būvlaukuma pilsētiņām jābūt aprīkotām ar ģērbtuvi, atpūtas telpu un tualeti darbinieku 
vajadzībām, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības 
darba vietās” prasības. Tāpat katrai darbu zonai tuvumā jāatrodas pirmās palīdzības aptieciņai 
un citiem līdzekļiem, kuri nepieciešami cietušajam pie pirmās palīdzības sniegšanas. 

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darbu zonām un tehnikai ir jābūt aprīkotām ar 
ugunsdrošības inventāru, ugunsdzēšamiem aparātiem, glābšanas riņķiem un noteikumiem, kā 
ar tiem rīkoties nepieciešamības gadījumā. 

Katrā darbu zonā jābūt mobilam telefonam, kas dod iespēju izsaukt ugunsdzēsējus un/vai 
neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, drošā smagumu 
celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, 
pārvietojot smagumus” prasībām. 
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Iespējamie riski un pasākumi, kas veicami risku 
samazināšanai/novēršanai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piezīme: Būvuzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs, ka tā piesaistīts (atbilstoši apmācīts) 

darba aizsardzības speciālists veic pilnu objekta risku izvērtēšanu un sagatavo atbilstošus 
dokumentus riska samazināšanai/novēršanai, kas ir iekļaujams darba aizsardzības plānā. 

 
 
Būvprojekta vadītājs:       A.Lieckalniņš 
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Pielikumi 
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