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SPECIFIKĀCIJAS. 

1.VISPĀRĒJĀS NOSTĀDNES 

1.1 Vispārēji 
 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus.  
Veicot būvdarbus ievērot VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI” izdotās ”Tiltu specifikācijas 
2005”, "Ceļu specifikācijas 2017".  

Visiem darbiem ir izstrādātas standartizētas specifikācijas, kas apzīmētas ar burtu S un 
ciparu. Katra specifikācija ir sadalīta procesos, pievienojot vienu vai vairākus ciparus pēc 
specifikācijas numura. Procesi ir iedalīti līmeņos, atkarībā no ciparu skaita. Procesam ar 
mazāku ciparu skaitu ir augstāks līmenis. Attiecīgi – ar lielāku ciparu skaitu apzīmē zemākos 
līmeņa procesus. 

Procesus precizējošie teksti ir veidoti pēc šāda, vispārīga, iedalījuma: 
 
a) darba procesa apraksts (process); 
b) materiāli; 
c) darba procesa izpilde;  
d) kvalitātes novērtējums; 
e) pielaides; 
f) darba daudzuma uzmērīšana, vienības. 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus.  
Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, 

būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības 
noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs minētajiem standartiem un normatīviem lietot 
spēkā esošo versiju.  

Būvprojekta Rasējumi un “Darbu daudzumu saraksts” jālasa saistībā ar šo sadaļu 
“Specifikācijas” un Paskaidrojuma rakstu. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā 
vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Turpmāk tekstā:  
Būvuzņēmējs – fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts 

ar pasūtītāju, veic būvdarbus;  
Būvinženieris vai būvuzraugs – pasūtītāja nolīgtas personas, kas, pamatojoties uz 

līgumu, pasūtītāja interesēs uzrauga būvdarbus. 
 

1.2 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 
 

Pirms darbu uzsākšanas zemes īpašnieks, kurā tiek plānots veikt būvdarbus nodod 
būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu.  

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam 
valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un 
zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 
sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos 
nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem.  

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas 
paredzēts būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai 
uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 
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″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli″.  

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas 
būvlaukumā. 
 

1.3 Par darbu daudzumu noteikšanu 

 Darba daudzumu saraksts ir lasāms kopā ar pārējiem būvprojekta dokumentiem. 
Būvdarbu veicējam (Būvuzņēmējam) ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir 
izpratis dokumenta saturu un viņa piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildījumu. 
 Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un 
jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam 
jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai 
būvinženieris uzskata, ka tas ir nepieciešams. 
 Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, 
būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu 
tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba 
izpilde pilnā apjomā. 
 Būvuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie 
izdevumi, to skaitā: 

 papildus projektēšanas darbi, detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai 
tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa būvinženieris; 

 papildus saskaņojumu iegūšana; 
 papildus pasākumi pret nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi; 
 vides aizsardzības pasākumi; 
 darbu veikšanas projekta un darba programmu izstrādes un saskaņošanas 

izmaksas; 
 darbaspēks un visi ar to saistītie izdevumi; 
 materiālu un preču piegāde, iekraušana, izkraušana, uzglabāšana un ar tiem 

saistītie izdevumi, ieskaitot transportēšanu uz būvlaukumu; 
 iekārtas un visi ar tām saistītie izdevumi; 
 materiālu un preču uzstādīšana, montāža un instalācija vai izvietošana savās 

vietās; 
 pagaidu darbi un ar tiem saistītie nepieciešamie projekti, kā arī konstrukciju 

detalizējumu projekti; 
 organizēšanas izdevumi, pieskaitāmie izdevumi un ienākumi; 
 būvinženiera piedalīšanās paraugu noņemšanā un testēšanā, ko veic 

Būvuzņēmējs, un testēšanas sertifikātu nodrošināšana; 
 jāievērtē arī izdevumi dabai nodarīto zaudējumu kompensēšanai un to aprēķina 

apmaksai. 
 iepriekš noteiktās vai paredzētās saistības, atbildības un riski, kas ietverti 

būvdarbu izpildīšanā. 
 pakļaušanās kvalitātes garantijas shēmām un atbilstības sertifikātu nodrošināšana; 
 pasākumi, kas saistīti ar ūdens iedarbības novēršanu gruntī un virsmas ūdeņu 

novadīšanu; 
 izdevumi par būves konstrukciju un būvniecības atkritumu novietošanu; 
 izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai; 
 plānotā peļņa. 
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1.4 Darba drošība 
 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz 
būvprojektu un būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību 
atbildīga persona un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontakta koordinātes būvdarbu 
žurnālā. Būvuzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2003. gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” izpilde. 
 
 

1.5 Būvdarbu žurnāls 
 

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu 
uzsākšanas sagatavo vai iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos 
dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju 
sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un 
būvuzrauga prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta 
norādījumus. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, 
ieteicams to darīt vienmēr. 

 
 

1.6 Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 
 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts 
izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam.  
Paraugus ņem būvuzņēmējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. Būvuzņēmējam 
laikus jāinformē būvinženieris par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina 
nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 
 
 

1.7 Darba programma 
 
Darba programmā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes 
kontroles metodes būvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilnā apjomā vai pa 
atsevišķiem darbu veidiem un kārtām. Darba programmu sagatavo divos eksemplāros, no 
kuriem viens atrodas pie būvuzrauga, otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja. Darba programmas 
izskata un saskaņo Būvinženieris. Ja Būvinženieris izskatīšanas laikā paziņo Būvuzņēmējam, 
ka iesniegtā tehniskā dokumentācija neatbilst Pasūtītāja prasībām, Būvuzņēmējs to pārstrādā, 
atjaunina un iesniedz no jauna. 
 
Darba programmā ietveramā informācija (atbilstoši darbam)  
Vispārēji dati: 

- vadošais personāls; 
- būvatļaujas kopija; 
- būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija; 
- apdrošināšanas polišu kopijas; 
- satiksmes organizācijas projekts.  

Grafiki: 
- darba izpildes laika grafiks; 
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- naudas plūsmas grafiks.  
Apraksti, plāni un apliecinājumi: 

- darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; 
- pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns; 
- būvmateriālu testēšanas rezultāti; 
- Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā):  

Būvuzņēmējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba uzdevuma) 
detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic 
papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba 
zīmējumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi 
un produkta kvalitāti atbilstoši prasībām. 
 

 

1.8 Vides aizsardzības pasākumi 

 
 
 Būvuzņēmējam ir nepieciešams krūmu un koku ciršanu veikt saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Būvuzņēmējam jālieto tādas būvdarbu 
tehnoloģijas un paņēmieni, kas maksimāli samazina būvdarbu ietekmi uz vidi. Ja būvdarbu 
laikā ir noticis kāds negadījums vai pastāv apdraudējums videi, nekavējoties ir jāinformē visi 
atbildīgie dienesti un jāveic pasākumi, lai novērstu vai mazinātu kaitējumu apkārtējai videi. 
Jāievēro tehniskajos noteikumos izdotās vides aizsardzības prasības: 
1. Jānodrošina objekta būvniecība un realizācija atbilstoši apjomam (30 m uz katru pusi no 
sabrukušā gājēju tilta). 
2. Darbu veikšanas gaitā, konstatējot piesārņotu grunti, nepieciešams veikt tās sanāciju, 
sanācijas veidu un vietu iepriekš saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo 
vides pārvaldi. 
3. Realizējot paredzēto darbību, Užavas upes aizsargjoslas 10 metrus platā joslā neveikt 
galveno cirti, izņemot koku ciršanas ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, vējgāžu, 
vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai. 
4. Atbilstoši Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR" 
10.05.2017. atzinumam Nr. 1 -8/668-e „Zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinums par Užavas 
upes attīrīšanu Užavā pie gājēju tilta": 
4.1. Samazināt negatīvo ietekmi uz zivju dabisko atražošanos — darbus, kas tiešā 
veidā saistīti ar upes gultni vai ūdeni, kā arī darbus, kas saistīti ar būtiskas ūdens 
piesārņošanas risku atjauts veikt 2017.gada jūlijā un augustā. 
4.2. Neveikt Užavas upes gultnes pārveidošanu vai padziļināšanu. 
4.3. Samazināt tieši ietekmētās upes daļas platību — ar gājēju tiltiņa atjaunošanu 
saistītos būvniecības darbus veikt iespējami nelielā upes daļā, iespēju robežās izvairīties 
no tehnikas pārvietošanās pa upes gultni u.c. 
4.4. Maksimāli samazināt ūdens piesārņošanu, tajā skaitā: 
4.4.1. iespēju robežās samazināt uzduļķojuma veidošanos un izplatīšanos ar Užavas 
upes gultni un strauta gultni saistītu darbu laikā; 
4.4.2. maksimāli samazināta cita veida ūdens piesārņošanas (atkritumi, naftas produkti 
no izmantojamās tehnikas) risku. Nodrošināt absorbenta materiāla pielietošanu, lai iespējamā 
piesārņojuma gadījumā ierobežotu virszemes ūdensobjektā izplūdušos naftas produktus. 
5. Ja darbu veikšanas laikā kopā ar substrātu tiek izņemtas zivis, tās pārvieto uz Užavas 
upi. 
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6. Veicot būvniecību kokiem pietuvinātās vietās, nodrošināt koku aizsardzības pasākumus, lai 
minimāli tiktu bojātas koku saknes. Nodrošināt bojāto un atsegto sakņu aizsardzības 
pasākumus, sakņu sistēmas mitruma režīma saglabāšanu. 
7. Nodrošināt no upes izņemto atkritumu, t.sk. ūdensaugu, nodošanu apsaimniekošanai 
uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju, 
8. Būvniecības laikā nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu ar atkritumiem. 
9. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot 
atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām. 
10. Līgumus par būvniecības atkritumu izvešanu no objekta atļauts noslēgt tikai ar atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumiern, kas atbilstoši Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu 
Nr.199 "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām, 
elektroniski reģistrējušies būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts 
inforrnācijas sistēmā (BRAPUS). 
11. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt būvniecībai nepieciešamās smilts un smilts - grants 
izmantošanu saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlērn" 10.panta nosacījumiem, tai skaitā: 
11.1.iegūt derīgos izrakteņus no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai 
licence; 
11.2.iegādāties derīgos izrakteņus no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izrakteņu 
ieguves licences vai derīgo izrakteņu ieguves atļauja, vai dabas resursu lietošanas atļauja. 
12. Pēc darbu pabeigšanas veikt teritorijas un upes krasta ainavisko sakārtošanu. 
13. Gadījumā, ja šo tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos 
risinājumus saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi. 
14. 14 dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Valsts vides dienesta Ventspils 
reģionālajā vides pārvaldē iesniegt projektu dokumentāciju, izpilddokumentāciju un 
dokumentus, kas apliecina šo tehnisko noteikumu izpildi, t.sk. : 
14.1.sadzīves un bīstamo atkritumu, kas radušies būvniecības procesā, nodoto daudzumu 
deponēšanai vai otrreizējai pārstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 14.2.bilvniecībai 
izmantotās smilts, smilts — grants ieguvi normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

S1 SAGATAVOŠANAS DARBI 
 

S1.1 Mobilizācija 
 
 a) Pēc līguma noslēgšanas būvinženierim tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts 
būvlaukuma ierīkošanas un likvidēšanas plāns. Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu 
iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas nepieciešams būvdarbu veikšanai, nogādāšanu 
būvlaukumā. Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas izmaksās ir jāietver arī nomas un 
kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu 
un nomu.  
 f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 
 
 

S1.4 Koku, krūmu un zaru zāģēšana 
 a) Koku vai to zaru zāģēšana, meža, pameža un krūmu novākšana, ja paredzēts – arī 
celmu laušana – ietver visus nepieciešamos veicamos darbus, kā arī materiālus vai iekārtas, 
kas jāpiegādā un jāizlieto, lai pilnībā atbrīvotu teritoriju, aizvācot prom mežu, kokus, celmus, 
krūmus un zarus. 
 c) Koku zāģēšana veicama saskaņā ar MK noteikumiem Nr.309. Jāņem vērā, ka 
būvdarbu zonā ir veicami koku ciršanas darbi, atbilstoši nocērtamo koku plānam. Projektā 
paredzēts nozāģēto koku un krūmu celmus izraut. 
 f) Mērvienība darbu veikšanai ir krūmu nociršanas platība kvadrātmetros un koku 
zāģēšana gabalos. Mērvienība: m2, gab.. 

 

S1.5 Mērniecības darbi 
  a) Process ietver būves asu nospraušanu. Mērniecības darbi jāveic ievērojot šo 
specifikāciju citās nodaļās dotās prasības. 
 Būvuzņēmējam ir jāveic visi papildus uzmērīšanas darbi, lai precizētu jauno un 
eksistējošo konstrukciju novietojumu. Ja būvniecības laikā būvdarbu robežās konstatē zemes 
kadastrālās robežzīmes un tās tiek bojātas būvuzņēmējam mērniecības darbu izmaksās ir 
jāparedz zemes kadastrālo robežzīmju atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas. Atjaunojot 
robežzīmes jāievēro MK Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”. 
 Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto un esošo 
konstrukciju dimensiju atbilstību esošajai situācijai. 
  b) Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot augstāk minētās 
prasības un turpinot būvdarbus. Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs var saņemt projekta failu 
DWG formātā. 
 Plāna tīkla punktu un augstumu punktu ģeodēzisko mērījumu precizitātes prasības 
koordinātu un augstumu noteikšanai saskaņo ar blakus esošajiem plāna tīkla un augstumu 
punktiem, kā arī ar atbalsta punktiem. 
 Būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst saskaņā ar LBN 
305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. 
 Būvuzņēmēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai skaitā 
lauka uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus 
materiālus. Šie materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas.  
     c) Pēc būvuzrauga pieprasījuma būvuzņēmējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie 
mērniecības materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 
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 Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc būvinženiera ieskatiem 
darba daudzumu noteikšanai un kontrolei.  
     f) Mērniecības darbu apjomos jāietver būves galveno asu nospraušana. Visu pārējo 
mērniecības darbu izmaksas jāietver attiecīgu būvniecības darbu izmaksās. Darbu apjomi 
rēķināmi kā kopsumma. Mērvienība: KS 
 

S1.6 Konstrukciju nojaukšana 

S1.62 Būvkonstrukciju demontāža  
a) Konstrukciju demontāžas darbu apjomu nosaka un ietver visi demontāžas darbi, kas 

norādīti rasējumos un darbu daudzumu sarakstā:  
c) Visas darbu daudzumu sarakstā norādītās konstrukcijas jānojauc un būvgruži 

jānovāc, jāaizved uz Būvuzņēmēja izgāztuvi, vai citu sertificētu būvgružu pārstrādes 
uzņēmumu, ja konstrukcijas nav paredzēts izmantot atkārtoti.  

Būvuzņēmējam jāizstrādā detalizēts esošo konstrukciju demontāžas plāns. 
Būvuzņēmējam jāizvēlas tādas konstrukciju demontāžas tehnoloģijas, kas paliekošajās betona 
konstrukcijās nerada plaisas vai citus struktūras bojājumus, kas liecina, ka betona konstrukcija 
ir bojāta vai zaudējusi nestspēju. 

Būvuzņēmējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba 
veicējam un trešajai pusei. Darbus jāvada Būvuzņēmēja darbu vadītājam, kam ir pieredze 
šādu darbu veikšanā un ko ir apstiprinājis Būvinženieris.  

Visas nojauktās tilta konstrukcijas aprīkojums, kuras nav paredzēts izmantot atkārtoti ir 
būvuzņēmēja īpašums, ja vien tas nav atrunāts būvuzņēmēja līgumā savādāk.  

f) Apjomu mēra kā pirms demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjomu m, m2, m3 
vai gab. Mērvienība: Skatīt darbu daudzumu sarakstā. 
 

S2 ZEMES DARBI 

S2.1 Rakšanas darbi 

 a) Skatīt “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S2.1. 
 Process ietver visas izmaksas par grunts rakšanu zem un virs ūdens līmeņa ar 
iekraušanu un aizvešanu, vai izraktās masas izvietošanu līdzās rakšanas vietai nesabojājot, 
nodrošinot vai atjaunojot ceļa konstruktīvo elementu funkcionēšanu tam paredzētajiem 
mērķiem atbilstošā kvalitātē. Process ietver arī grunts izlīdzināšanu un planēšanu. 
 Zemes darbu apjomam jābūt minimālajam Būvdarbu izpildei nepieciešamajam 
apjomam. Rakšana jāveic tā, lai pamata gruntis netiktu sajauktas, uzirdinātas, atmiekšķētas un 
sasaldētas, kā arī, lai neizjauktu apvidus stabilitāti un nebojātu jau izbūvētās konstrukcijas. 
 Rakšanas darbi, kas skar citu dienestu būves, jāveic saskaņā ar to norādēm. Izpildītājam 
jāpakļaujas kontrolei, ko attiecīgais dienests uzskata par nepieciešamu. Pirms rakšanas darbu 
uzsākšanas komunikāciju īpašnieka pārstāvim ir jāprecizē to atrašanās vietu.  

e) Būvbedres pamata plaknes maksimālā novirze no projektētās atzīmes var būt robežās 
no -100mm līdz +0mm.  

f) Apjomu mērā kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei. 
Mērvienība: m3. 
 

S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

 Skatīt “Tiltu specifikācijas 2005” punktu S2.6. 
Projektā paredzēta būvbedres aizbēršana un grunts uzbēršana tilta pieejās 
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S2.621 Smilšu un grants piegāde un ieklāšana 
a) Process ietver drenējoša smilts slāņa izbūvi pie tilta balstiem un grants segas izbūvi 

tilta pieejas. Drenējoša slāna izbūve no drenējošas smilts veicama atbilstoši “Autoceļu 
specifikācijas 2017” 5.1. nodaļai “Drenējoša (salizturīgā) slāņa izbūve”. Smiltij jābūt ar tadam 
fizikālam īpašībām, kas laju sasniegt noblīvējuma koeficientu k=0,97 ÷1,0, kā arī ar labām 
drenējošam īpašībām.  

d) Piebērtās smilts filtrācijas koeficenta vērtībai jābūt ne mazākai ka 1.0m/dienn.. 
e) Kvalitātes novērtējumu veikt atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2017” 5. nodaļai „Ar 
saistvielām nesaistītas konstruktīvas kārtas”. 
f) Apjomu mēra kā projekta paredzētu blīvi iestrādātu apjomu. Mērvienība: m3 

 

S2.622 Šķirotu šķembu un grants piegāde un ieklāšana 
a) Process ietver šķembu ieklāšanas darbus zem betona balstiem un atsaišu balstiem.  

Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2017” 5.2. nodaļai. 
b) Pamatiem lietot šķembas ar frakcijas izmēriem 0/45. 
 
Galvenie tehniskie parametri: 

Parejas prasības atbilstoši LVS EN 933-1, un šajā nodala minētajam prasībām. 
c) Šķembu pamata izbūvi veikt atbilstoši “ Autoceļu specifikācijas 2017” 5.2. nodaļai. 
d) Kvalitātes novērtējumu veikt atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2017” 5. nodaļai.  
f) Darba daudzums jāuzmēra kubikmetros kā konstrukcijas apjoms blīvā veidā. 

Mērvienība: m3. 
 

S5 BETONA DARBI 

S5.2 Veidņi 
 

a) Darbi veicami atbilstoši „Tiltu specifikācijas 2005” S5.2 nodaļai. Process aptver 
veidņu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem nostiprinājumiem un atbalstiem, 
oderēšanu, gropēšanu, tehnoloģisko logu izveidi. Process aptver kompleksu veidņu izbūvi ar 
tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. Process ietver arī nepieciešamās darba un 
piekļūšanas turas un konstrukcijas, kopā ar visiem nostiprinājumiem un balstiem, kas 
nepieciešami, lai veiktu veidņu izgatavošanas, nostiprināšanas un betonēšanas darbus. Ja 
Būvinženieris atļauj izpildītājam izmantot betona lējuma šuves (darba šuves) atšķirīgas no tā, 
kas norādīts projektā, tad visas izmaksas par tām ir ietvertas veidņu cenās. 

 
b) Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj 

izpildīt tās prasības, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atļauts lietot savienojuma skavas 
bez īpaša saskaņojuma ar Būvinženieri. Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas 
LVS EN 13670:2012 5.2. nodaļā. Veidņu izgatavošanai ir jāizmanto tīrus, nebojātus, 
asšķautņainus un vienāda biezuma un platuma dēļus. Dēļiem jābūt vismaz 19mm bieziem un 
maksimāli 100 mm platiem. Saplākšņa vai tērauda veidņus pieļaujams izmantot tikai 
virsmām, kuras nebūs redzamas. Redzamām virsmām izmantot koka dēļu veidņus. Redzamām 
virsmām nav pieļaujams izmantot lietotus veidņus. Metāla veidņi aukstā gadalaikā jābūt 
siltumizolētiem ar vismaz 15mm biezu saplāksni. Stūra nošļaupumu veidošanai izmantot koka 

Šķembu sadrupinājums: < 25% 
Plakano šķembu saturs: < 35% 

Mehāniskās stiprība: > 90 MPa 
Mehāniskās stiprība mitrām šķembām: > 75% no sausu šķembu stiprības 

Plastiskuma indekss: Smalkākas frakcijas (< 0.425 mm) 
nedrīkst būt plastiskas 
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līstes, plastmasas līstes nav pieļaujams lietot. Veidnim ir jābūt tik blīvam un stingram, lai 
netiktu izskalots cementa piens vai ķīmiskas vai mehāniskas iedarbības rezultātā nenotiktu 
betona formas maiņa pirms tā sacietēšanas, tā pazeminot betonēšanas darbu kvalitāti. 
Veidnim, turklāt ir jābūt tik blīvam, lai arī no ārpuses, pirms betona sacietēšanas, lieks ūdens 
apjoms neiespiestos veidnī. 

 Veidnim ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās 
(betona veidņu pašsvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes 
(aprīkojums būvniecības procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai 
būvniecības laikā konstrukcijā nerastos plaisas vai deformācijas, kas lielākas par pielaidēs 
norādītajām. 

 Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst projektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem gan 
plānā, gan pēc augstuma atzīmēm. Jāpievērš uzmanība veidņu novietojumam, tas nedrīkst būt 
šķībs vai nelīdzens. Jāņem vērā iespējamās turu deformācijas. 

 Visi konstrukcijas izvirzītie stūri nošļaupjami 30x30, ja rasējumos nav norādīts 
savādāk. 

 Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām 
un svešķermeņiem. Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. Darba šuvēs 
betonu attīrīt ar smilšu strūklu līdz tiek atsegtas betona rupjās pildvielas. 

 Veidņu sienu savstarpējo nostiprināšanu var veikt ar savienotājelementiem, izvilktiem 
caur pelēkas krāsas plastmasas vai betona caurulēm. Uz redzamām virsmām 
savienotājelementu caurules jāizvieto regulārā izkārtojumā. Savienotājelementi ir jāaizvāc, 
kad veidņus nojauc. Savienotājcauruļu aizpildījumu saskaņot ar būvinženieri. 

 Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u.tml. nedrīkst nonākt uz stiegrojuma un 
nedrīkst bojāt vai iekrāsot gatavo betona virsmu vai traucēt darba šuves veidošanu vai 
sekojošo virsmas apstrādi. Veidņus nedrīkst atslābināt vai nojaukt, pirms betons nav 
sasniedzis vismaz 70% no projektētās stiprību un betona temperatūra izlīdzinājusies ar 
apkārtējās vides temperatūru. 

 Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja Būvuzņēmējs ir iesniedzis Būvinženierim 
dokumentus, kas apstiprina, ka betona stiprība ir pietiekoša un konstrukcijā neradīsies 
neparedzētas deformācijas. 

e) Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas prasības, kas dotas LVS 
EN 13670:2012 10. nodaļā un F pielikumā. Inspekciju klase, saskaņā ar LVS EN 13670:2012 
11. Nodaļu un G pielikumu, pieņem ne mazāku par 2. klasi. 

 Veidņi nodrošina betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret 
projektā paredzētajām formām, izmēriem, nepārsniedz šādas pielaides:  

- ±5 mm laiduma konstrukcijām; 
- ±10 mm balstu konstrukcijām; 
- ±10 mm pārejas plātnēm. 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 
- Jāpārbauda veidņu projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 
- Vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt.  
- Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus tā ģeometrisko parametru mērījumus 
(izklājumu, malas, augstumus, izmērus).  
- Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs 
pārbaudes Būvuzņēmējs pieaicina Būvinženieri veidņu pieņemšanai.  
- Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz 
veidņu un turu demontāžai. 

- Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus.  
- Jāizdara visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu 

noņemšanas. Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris 
nav veicis veidņu pārbaudi. 
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f) Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar 
betonu. Mērvienība: m2. 
 

S5.3 Stiegrojums 
 

S5.31 Rievots tērauda nespriegtais stiegrojums 
 

a) Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot 
visus palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu 
fiksējošās stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam.  

b) Izmantojams stiegrojums B500B saskaņā ar LVS EN 156-1:2009. Stiegrojumam ir 
jāatbilst vispārīgiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju 
projektēšana – 1-1. Daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”, LVS EN 1992-2:2006 
“2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2. Daļa: Betona tilti. Projektēšanas un 
detalizācijas noteikumi”, LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavošana”, LVS EN 
10080:2006 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”. 

Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem 
traipiem.  

c) Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas 
dotas augstāk minētajos standartos. Ja rasējumos nav uzdots stiegru liekuma rādiuss, tad ir 
jāizmanto vismazākais pieļaujamais liekuma rādiuss. 

Pirms stiegrošanas uzsākšanas sagatavot darba rasējumus un saskaņot tos ar 
Būvinženieri. Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai 
tas gatavajā konstrukcijā atrastos rasējumos norādītajās vietās, doto pielaižu ietvaros. 
Stiegrojuma montāžu un iestrādāšanu veikt saskaņā ar ”, LVS EN 13670:2012 6.6 sadaļas 
prasībām. 

Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingriem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu 
stiegrojuma novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai 
cementa javas ar ūdens-cementa attiecību, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, 
klases un konsistences. Būvuzņēmēja priekšlikumu par attālumu, kādā novietojami distanceri, 
ir jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu norādītās 
aizsargkārtu noteiktās pielaides. Distanceriem ir jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama 
distanceru novirzīšanās un sabrukšana. 

Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visām pusēm pret veidņiem. 
Vienu stiegrojuma kārtu attiecībā pret otru nostiprina ar fiksējošām stiegrām. Nekādā 

gadījumā fiksējošās stiegras nedrīkst atrasties betona aizsargkārtas zonā. 
Stiegras nedrīkst savienot sametinot, ja vien tas nav speciāli norādīts rasējumos. Stiegru 

savienojuma šuves veidu apstiprina tas, kurš ir atbildīgs par aprēķiniem. 
Metināšana stiegrojuma montāžai un nostiprināšanai ir pieļaujama tikai ar būvinženiera 

atļauju katrā atsevišķā gadījumā. 
Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic kvalificētiem metinātājiem saskaņā ar 

īpaši izstrādātu un Būvinženiera apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670:2012 
6.4 sadaļas prasībām. 

Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma 
montāžas laikā, katru reizi, kad ar to netiek strādāts, stiegrojumu apklāj ar brezentu. 

Ja rasējumos nav norādīts citādi Būvuzņēmējam jānodrošina minimālā betona 
aizsargkārta -40mm. Projektā pieņemtais nominālais aizsargkārtas biezums ir 45mm.  
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Stiegru pārlaidumi 
Ja rasējumos nav norādīts savādāk, jālieto šādi stiegru pārlaidumi 

 Enkurojumu garumi labas Enkurojumu garumi sliktas 
Stiegru diametri saistes gadījumā, mm saistes gadījumā, mm 

Ø, mm A C=Ax1.4 D=Ax2 B C=Bx1.4 D=Bx2        
8 250 350 500 350 475 700 

10 300 425 600 425 600 850 
12 375 500 750 525 725 1050 
16 475 675 950 675 950 1350 
25 750 1050 1500 1050 1470 2100 

A- labas saistes nosacījumi: 
- visi vertikālie stieņi; 
- horizontālie stieņi zemāk par 300mm no sieniņas augšas;  
- horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir 

plātnes biezums. B- sliktas saistes nosacījumi:  
- horizontālie stieņi augstāk par 300mm no sieniņas augšas;  
- horizontālie stieņi augstāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir 

plātnes biezums. C – 1) vairāk kā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar 
pārlaidumiem vai brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm. 

D Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 
Stiegru liekuma rādiuss galvenajām stiegrām R=5.5ø, aptverēm un cilpām R=2.5ø.  

d) Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas, 
LVS EN 10080:2006 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. 
Vispārīgi”. 

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā 
ar LVS EN 10080 8.nodaļas “Atbilstības novērtēšana” un 9.nodaļas “Pārbaudes metodes” 
prasībām. Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6.punkta b. 
apakšpunktā. Stiegrojuma pārbaudes ir jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2012, 11.5 sadaļas 
prasībām. 

Vienmēr pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, Būvuzņēmējam jāveic kontrole 
par tā atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir 
jāsastāda akts. 

Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic vismaz 3% betona virsmas. 
Stiegras, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas 

perpendikulāras plaisas un izliekumi vai citi bojājumi ir jāizbrāķē. 
f) Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz 

LVS EN 10080 norādīto nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem un 
galiem. Montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošas stiegras 
u.c. nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina stiegrojuma vienības cenā. Minētais attiecas arī 
uz stiegrojuma metinājuma šuvēm un stiegrām, kuras būvuzņēmējs vēls izmantot kā 
konstruktīvo stiegrojumu. Mērvienība: t. 
 

S5.4 Betons 
 

Betona konstrukciju iedalījums pēc iedarbības klasēm ir dots rasējuma BK 0 
“Vispārējie rādītāji”. 

a) Process ietver prasības betona sastāvdaļām, betona izgatavošanai un iestrādāšanai, kā 
arī norādījumus svaiga un sacietējuša betona kopšanai un testēšanai.  

b) Betona sastāvam un izmantotajiem materiāliem ir jānodrošina tās īpašības, kas ir 
noteiktas svaigam un sacietējušam betonam, ieskaitot konsistenci, blīvumu, stiprību, 
ilglaicīgu, stiegrojuma aizsardzību pret koroziju, ņemot vērā betona izgatavošanas un 
iestrādāšanas procesu.  
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Betona klasifikācija, saskaņā ar LVS EN 206+A1:2017 “Betons - 1.daļa: Tehniskie 
noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība” un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas 
standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un 
atbilstības apliecināšanai” prasībām.  

Prasības sastāvdaļu 
materiāliem Cements  

Cements atbilstošs LVS EN 197-1:2012 “Cements. 1. daļa: Parastā cementa sastāvs, 
specifikācija un atbilstības kritēriji”. Izmantojams 1. tipa normāli cietējošs cements ar 
minimālo cementa stiprības klasi 42.5.  

Dispersās piedevas 
Betona ražošanai var izmantot smalkus dispersus pelnus atbilstoši LVS EN 450-1:2012 

“Pelnu putekļi betonam. 1. daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības kritēriji” un 
mikrosilīciju atbilstoši LVS EN 13263-1+A1:2009 “Silīcija dioksīda putekļi betonam. 1. daļa: 
Definīcijas, prasības un atbilstības kritēriji” 

Šķidrās piedevas  
Šķidro piedevu vispārējo piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 934-1:2008 

“Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 1. daļa: Vispārīgās prasības” un LVS EN 
934-2+A1:2012 “Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 2. daļa: Piedevas betonam. 
Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana”.  

Nedrīkst izmantot citas piedevas bez Būvinženiera saskaņojuma vai atļaujas katrā 
atsevišķā gadījumā. Piedevas izvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un 
izturību. 

Pildvielas  
Normāla svara betona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 12620+A1:2009 

“Minerālmateriāli betonam” prasībām.  
Klinšainiem iežiem no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem ar 

labu nodilumizturību un salizturību, pildvielām ir jābūt blīvām ar augstu mehānisko stiprību, 
zemu ūdens uzsūkšanas spēju, nereaģējošām ar saistvielām un viegli iestrādājamām. Nav 
pieļaujams izmantot jūrā iegūtus minerālos materiālus.  

Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 22mm. Kā rupjās pildvielas izmantot 
granīta šķembas. Prasības pildvielām 
 
 
  
Raksturojums Pildvielas veids Prasības 
   
Sārmu reaktivitāte, max. Izplešanās 52 nedēļās 
(%) Rupjās pildvielas 0.04 
   
Sārmu reaktivitāte, max. Izplešanās 14 nedēļās 
(%) Rupjās pildvielas 0.1 
   
Max. ūdens absorcija % no pildvielas apjoma Rupjās pildvielas 1.0 
   
Max. izplešanās 20 nedēļās % Smalkās pildvielas 0.1 
   
Max. saturs daļiņām, kuru izmērs ir mazāks par 

Smalkās pildvielas 3.0 
0.063mm, no smalkajām pildvielām, %   
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Iejavas ūdens  

Piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 1008:2003 ”Betona maisījuma ūdens - Ūdens 
paraugu ņemšanas, pārbaudes un derīguma noteikšanas tehniskie noteikumi, ieskaitot arī no 
betona ražošanas atgūto ūdeni” prasībām. Iejavas ūdenim ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei. 
Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams dokumentēt.  
Prasības betonam 
  Betona 

Nr. P.k. Īpašības klase 
  C30/37    

1 Maksimālā ū/c attiecība 0.45    
2 Minimālais cementa saturs betonā, kg/m3 275 
3 Max. pelnu un cementa attiecība* 0.35    
4 Max. mikrosilicija un cementa attiecība* 0.06    

5 
Ekvivalentā sārma Na2Oeq maksimālais saturs 
betonā ≤3.0 

6 Hlorīdu satura klase Cl 0.2 

   
7 Gaisa saturs svaigā betonā (%) no apjoma 4÷6     

*Ja betona sastāvā ir paredzēti pelni vai 
mikrosilīcijs. Prasības betona izgatavošanai  
Vispārēji noteikumi  
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206+A1:2017 9.nodaļā.  

Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri 
marķētām, un uz materiālu pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai:  

- Piegādātāja nosaukums; 
- Materiāla tips, pildvielām – arī izcelsme un nominālie izmēri; 
- Saņēmējs; 

- Piegādes datums; 
- Daudzums.  

Konteineriem ar izejvielām jābūt marķētiem, lai tos viegli 
varētu identificēt. Iepriekšējā dokumentācija 

Vēlākais 14 dienas pirms betonēšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāiesniedz 
Būvinženierim dokumentāciju par betona sastāvdaļu atbilstību projektā paredzētajam, betona 
recepti ar testu rezultātiem. 

c) Betonēšanas darbu plānošana  
Pirms betona iestrādāšanas būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim 

apstiprināšanai betona iestrādāšanas programma. Šajā programmā jābūt informācijai par:  
- Būvorganizācijas un brigādes darba plānu. Plānam ir jāparāda, kurš ir atbildīgs par 
katru atsevišķu darba operāciju;  
- Materiālu saraksts. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejami piemēroti 
materiāli betona iestrādāšanai;  
- Iekārtu un rezerves iekārtu saraksts. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai 
būvlaukumā atrastos nepieciešamās iekārtas gan tūlītējai lietošanai, gan rezervei 
nepieciešamās iekārtas: dozēšanai, sajaukšanai, transportēšanai un betona 
iestrādāšanai, ar tādu aprēķinu, lai betona iestrādāšanu varētu veikt nepārtraukti – bez 
darba šuvēm, ja tā ir saskaņots ar būvinženieri;  
- Vibrēšanas iekārtu tehniskie parametri, darbības rādiuss, betona blīvēšanas 
apraksts (vibrēšanas solis, dziļums, laiks), lai panāktu optimālu betona sablīvējumu;  
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- Piesardzības pasākumiem, kas jāveic betona cietēšanas laikā; 
- Iestrādāšanas un blīvēšanas metodes.  

Iestrādāšanas programmu ir jāiesniedz Būvinženierim ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms 
iestrādāšanai ieplānotā datuma.  

Ar iestrādājamo betona masu kontaktā esošās grunts, akmens, veidņa vai esošās 
konstrukcijas temperatūra nedrīkst izraisīt betona sasalšanu pirms tas nav sasniedzis 
nepieciešamo stiprību. Nav pieļaujama betonēšana uz sasalušas grunts bez speciālu pasākumu 
veikšanas.  

Ja būvniecības laikā ir paredzams, ka āra temperatūra būves vietā būs negatīva (zem 
0°C), tad svaigā betona masa ir jānodrošina tās cietēšanas laikā pret sasalšanu. Betonēšanas 
laikā temperatūrai darba šuvē jābūt virs nulles (>0°C). 

Ja gaisa temperatūra ir zem +5°C, tad betons, tā cietēšanas laikā ir jāsilda.  
Ja betona iestrādāšanas vai kopšanas laikā ir prognozēta augsta vides temperatūra, tad 

jāplāno veikt pasākumus betona aizsardzībai pret karstuma kaitīgo iedarbību.  
Betonēšana 
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nodaļā un E. Pielikuma E.8.4. punktā.  
Betona iestrādāšanu un sablīvēšanu jāveic tā, lai stiegrojums un visi pārējie 

apbetonējamie elementi sablīvētajā betonā atrastos projektā paredzētajās vietās visu laiku, 
kamēr betons sasniedz plānoto stiprību. Sevišķa uzmanība betona kārtīgai sablīvēšanai ir 
jāpievērš vietās, kur mainās konstrukcijas šķērsgriezuma izmēri, šaurām vietām un vietām ar 
blīvu stiegrojumu, darba šuvēm.  

Svaigā betona masa ir jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no konstrukcijas zemākās 
daļas uz augstāko. Katra slāņa biezumu un laika intervālus starp atsevišķu slāņu iestrādāšanu 
ir jāplāno iepriekš, lai nodrošinātu: 

- Minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos sablīvēšanas laikā; 
- Pienācīgu katra slāņa sablīvēšanu; 
- Nepārtrauktu betonējumu bez darba šuvēm starp slāņiem. 

Betona slāņa biezums jāierobežo ar 300-400mm, lai nodrošinātu pareizu tā sablīvēšanu.  
Ir jāsamazina betona masas noslāņošanos iestrādāšanas un sablīvēšanas procesā. 

Iestrādājamās betona kārtas biezumam jābūt mazākam par rokas vibratora garumu. Betona 
masas vibrēšanu jāveic sistemātiski, ietverot arī iepriekšējā slāņa virsmu.  

Betona masas brīvais kritiens nedrīkst pārsniegt 1m augstumu. Krītošais betons, 
atsitoties pret stiegrojumu vai pret veidni, nedrīkst izjukt vai noslāņoties.  

Betons, tā iestrādāšanas un sablīvēšanas laikā, ir jāaizsargā no kaitīgās saules radiācijas, 
stipra vēja, sala, ūdens, lietus un sniega. 

Svaigas betona masas temperatūra nedrīkst pārsniegt +30°C.  
Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras starp +5°C un -3°C, betona masas 

temperatūrai ir jābūt virs 10°C.  
Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par -3°C, betona temperatūrai 

ir jābūt virs +10°C, vismaz 3 dienas ir jānodrošina +10°C temperatūra betona cietēšanai un 
betona pretestībai spiedē jāsasniedz vismaz 5MPa. 

Darba šuves 
Darba šuves ir šuves starp: 
- Sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukumu dēļ. 
- Jauno betona masu un veco betonu.  
Pirms svaigā betona masas iestrādāšanas, ir jāveic rūpīga esošās betona virsmas 
sagatavošana, kas ietver:  
- Betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt noņemtai cementa 
duļķu plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziļumā.  
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- Apstrādātā, raupjā šuves betona virsma ir jāmitrina, lai betona iestrādāšanas laikā tā 
būtu pietiekami mitra.  
Darba šuvēs starp betonēšanas darbu kārtām ir jāparedz ūdeni aizturoša šuve 
DUROSEAL U2010 vai ekvivalenta, kuras izbūves izmaksas ir jāievērtē betonēšanas 
darbu vienības cenās. 

Betona kopšana un aizsardzība  
Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nodaļā un E. Pielikuma 

E.8.5. punktā. Tūlīt pēc iestrādāšanas betons ir jākopj un jāaizsargā tā, lai:  
- minimizētu plastisko rukumu; 
- nodrošinātu betona virsmas stiprību; 
- nodrošinātu betona virsmas izturību; 
- pasargātu no sasalšanas;  
- pasargātu no kaitīgas vibrācijas, triecieniem vai bojājumiem.  

Tikko iestrādātas betona visas virsmas ir jānodrošina pret iztvaikošanu. Aizsardzībai 
jāizmanto izturīgi pārsegi. Aizsargpārsegums ir jāveido nekavējoties pēc sablīvēšanas un 
virsmu apstrādes pabeigšanas un ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādes pabeigšanas. Tas 
nepieciešams lai samazinātu betona hidratāciju un samazinātu siltuma zudumus, kā arī 
novērstu plaisu veidošanos plastiskā rukuma dēļ. 

Iestrādātais betons ir jāaizsargā pret ūdens eroziju. Aizsardzībai pret iztvaikošanu 
jāturpinās ne mazāk kā 120h.  

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65oC, jo paaugstinātā 
temperatūrā var veidoties lielākas poras un samazināties betona stiprība.  
Prasības temperatūrai  

- Atšķirība starp blakus esošo betona konstrukciju daļu vidējām temperatūrām vienā 
un tajā pašā laikā nedrīkst pārsniegt 20 oC.  
- Vidējā temperatūras atšķirība starp cietējošo betonu un blakus esošo tikko 
sacietējušo betonu, kas traucētu cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12 oC.  
- Temperatūras starpības, kas noteiktas betona cietēšanas laikā, kā arī sacietējušam 
betonam, ir jāreģistrē protokolā.  

Betona cietēšanu var ietekmēt atveidņošana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis 
nepieciešamo stiprību. Šādā gadījumā ne vēlāk kā vienu stundu pēc atveidņošanas, jāsāk veikt 
pasākumus betona virsmu aizsardzībai. 

Betonēšanas defektu novēršana  
Nelielus betonēšanas defektus (kavernas, sliktu noblīvējumu) un iesēdumus ir jānovērš, 

izmantojot remontjavu. Plaisas injicējamas. Remonta tehnoloģija saskaņojama ar 
Būvinženieri. 

e) Jāizpilda prasības kas dotas LVS EN 13670 11.sadaļā un G.pielikumā. 
Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāizstrādā plāns darbu izpildes kontrolei. 

Plāns jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai. 
Par katru betonēšanas operāciju būvuzraugs sagatavo pārskata protokolu par 

betonēšanas darbiem, atbilstoši LVS EN 13670 11.sadaļas un G.pielikumam 2. inspicēšanas 
klasei. Būvuzņēmējs sniedz būvuzraugam nepieciešamo informāciju. Temperatūras kontroli 
veikt katrā betonēšanas reizē. Kontroles rezultātu vērtēšana 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavošanu un 
pārbaudi, rezultātu apkopošanu un vērtēšanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli betona 
maisīšanā, gan uz betona kontroli būvlaukumā. 
 

f) Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros 
katrai betona klasei atsevišķi. Uzmērījumiem ir jābūt neto apjomam, kas aprēķināts saskaņā ar 
rasējumiem. No apjoma neizslēdz nostiprinājumu, kabeļcauruļu un iestiprinājuma elementu 
apjomu. Būvuzņēmējam betonēšanas darbu vienības cenās jāievērtē betonēšanas darbu 
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rezultātā iespējamo defektu remontdarbus (kavernu, plaisu, virsmas nelīdzenumu u.c). 
Mērvienība: m3. 

 

S5.8 Betona līmēšana un virsmas apstrāde 

S5.84 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti izolācija  
a) Process ietver visu betona virsmu, kas saskaras ar grunti pārklāšanu ar bitumena 

mastiku   divās kārtās. 
b) Pārklājuma veidošanai izmantojama uzkarsēta bitumena mastika. Ir pieļaujams lietot 

arī auksto bitumena mastiku ar labām ieklājamības īpašībām. Virsmai ir jābūt tīrai, attīrītai no 
putekļiem un sausai. 

c) Visas betona virsmas, kas saskaras ar grunti pārklāt ar bitumena mastiku divās kārtās. 
Kārtas minimālais biezums – 1mm. 

d) Daudzumu mēra kā projektā paredzētu betona virsmas pārklātu laukumu. 
Mērvienība: m2. 
 
 

S6 TĒRAUDA DARBI 

Skat. “Tiltu specifikācijas 2005” nodalu S6. ( S6.1; S6.2; S6.3; S6.4 S6.5; S6.6; S6.7 
prasībām) 

Konstrukciju tērauds ir paredzēts ietves, margu un pilonu konstrukcijas elementu 
izgatavošanai. Ietves un margu konstrukcijai paredzēts universālais konstrukciju tērauds S235 
J2+N. 

Nepieciešama tērauda klase, skrūvju tips un klase ir noradīti rasējuma BK 0 un citos 
rasējumos vai, uzstādot rūpnieciski izgatavotus elementus, to tehniskajā pavaddokumentacijā. 

Visam asam tērauda elementu šķautnēm jābūt noslīpētam (malas jānoapaļo ar r=2 mm). 

S6.3 Tērauda konstrukcijas virsmas pretkorozijas apstrāde 

Ietves, margu, savilču, pakaru un uzmavu konstrukcija 
 

Tilta ietves, margu, savilču, pakaru un uzmavu elementi jāpārklāj, pielietojot karsto 
galvanizēšanas metodi atbilstoši “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļai S6.323. Cinka slāna 
biezums ne mazāks par 70μm. Darbi izpildāmi atbilstoši “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļai 
S6.33.  

 
Pilonu konstrukcija 

Pilonu konstrukcijas elementus paredzēts pārklāt  tikai ar krāsojumu, kurš ir izturīgs 
pret ultravioleta starojuma ietekmi. Darbi izpildāmi atbilstoši “Tiltu specifikācijas 2005” 
nodaļai S6.33. Pilonu krāsojumam jābūt toni, kas iepriekš tiek saskaņots ar pasūtītāju. 
Jāizmanto krāsas sistēmu C4, kas atbilst piekrastes atmosfērai ar mērenu sāļu satura līmeni.  

 
Izvelētajai krāsojuma sistēmai jābūt noturīgai pret ultravioleto starojumu, tai jābūt 

paredzētai tērauda konstrukciju pārklāšanai un ar kalpošanas laiku lielāku par 10 gadiem. 
Mērvienība konstrukciju masa: t 

 

 



„Gājēju tilta pār Užavas upi izbūve” 

 

 20

S6.4 Nesošās troses 

 
 
Nesošā trose un pilona atsaites izgatavojamas no pilnībā slēgta tipa troses, kas 

paredzēta tiltu konstrukcijām. Trosei ir jābūt karsti cinkotai ar GALFAN pārklājumu EN 
10244-2. GALFAN pārklājuma daudzumam ir jābūt lielākam par  300g/m2 

Minimālā tērauda klase Y1570, As.min=1020mm2, Es.min=160±10kN/mm2. 
Nominālajam diametrām ir jābūt ne mazākam par ds =40mm. 

Ir pieļaujams lietot PFEIFER Full Locked Cables PV 150. Fu.k=1520kN. F Rd=921kN 
As=1060mm2, G=8.9kg/m, VVS-2, d=40mm. Es=160±10kN/mm2 vai ekvivalentu. Attēlā 
troses šķērsgriezums. Konkrēto troses marku izvēlas būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta 
autoru un būvuzraugu. 

 
Att. troses šķersgriezums 

 
Savices ir paredzētas tikai atsaišu trosei.(Kopā uz tiltu 4. gab.) Savilces savieno 

enkurbalsta enkurdetaļu ar atsaišu trosi un tās tiek nospriegotas tā, lai pilons atrastos vertikāla 
stāvoklī gan pirms, gan pēc nesošās troses montāžas. 

 
Galvenās nesošās troses tiek nospriegotas tā, lai pilons atrastos vertikāla stāvoklī gan 

pirms, gan pēc nesošās troses montāžas un nesošās troses būtu nospriegotas. 
Savilcēm ir jābūt karsti cinkotām, minimālais cinka kārtas biezums 70mikroni. 

Savilēm lietot tērauda klasi ne mazāku par S355. Savilču nestspējai jābūt ne mazākai par  
FUk=750kN, darba slodze FRd=500kN. 

 
Tērauda pakari tie veidoti no apaļdzels d=16 mm, ar tērauda klasi S355 J2+N. 

pakaru augša tiek salocīta un sametināta atbilstoši BK daļai, bet to apakšējajā daļa tiek 
uzgriezta vītne M16 pie kuras uzskrūvēt laiduma konstrukciju. 

 
Vēja atsaites ir tiek veidotas no vaļējas cinkotas troses d=20mm. Troses pārraušanas 

pretestību ne mazāku kā 279 kN pie sastiepuma 1960 N/m. Izvēlēties trosi ar  šķērsgriezuma 
sistēmu 6x36+IWRC vai ekvivalentu. 

Vēja saites tiek saspriegtas tā, lai vēja saite iegūtu taisnas līnijas formu un ģeometrisko 
izskatu. 
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S7 Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi  

S7.1 Hermētiskā šuve starp jauno un veco balstu 

  a) Process ietver hermētisko šuvju izbūvi betonu malu gar veco akmens balstu izbūvi. 
  b) Hermētiķa materiālam jābūt ar sekojošiem raksturlielumiem: 
-Mīksttapšanas punktu > 105oC; 
-pagarinājumu pie 25 oC >60% 
-konusa penetrāciju (dmm), 150g konuss, 5s 25 oC:70+-20 
-blīvums:~1000kg/m3 
-plūdes pretestība 60oC, 70o leņķis, 5h<3.0 
c)Ieklāšanas laikā, mastikas temperatūrai jābūt 180-200oC. Pārkarsētu hermētiķi lietot 
aizliegts! 
f) Šuvi mērā (m), saskaņa ar dotajiem izmēriem. 
 

S9 CITI DARBI 

S9.1 Mūrēšana ar akmeņiem stingā javā 

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami mūrēšanai. Pēc 
iespējas izmantot atgūtos akmeņus, kas izdrupuši.  

1) Veic mehānisku virsbalstu zonas un sānu virsmas attīrīšanu no apauguma.  
2) Veic balstu bojāto vietu izinspicēšanu un iespējamo otrreiz izmantojamo akmens 

materiālu uzskaiti. 
3) Veic bojāto vietu remontu un izšuvošanu, lai nodrošinātu mūru vēsturisku izskatu. 
b) Akmens materiāliem un materiāliem ar cementa saistvielu ( java) jāapmierina 

prasības. Mūrēšanai javu izvēlas M 2,5 pēc LVS EN 998-2:2016. 
Javai spiedes stiprībai jābūt ≥ 3 N/mm2 

f) Mūrēšana ar akmeņiem stingā javā mēra mūrēto virsmu. Mērvienība: KS. 
 

S9.2 Informatīvās zīmes uzstādīšana  

a) Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas lai uzstādītu 
informatīvas ceļa zīmes tilta galos. 

b) Zīmei jāsniedz informācija “UZ TILTA DRĪKST ATRASTIES NE VAIRĀK KĀ 
20 CILVĒKI” 

c) Zīmēs izmēri 0,6 x 0,3 m ar baltu fonu un melniem burtiem. 
f)    Mērvienība: KS. 
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DARBU APJOMA SARAKSTS 

1. Vispārēji noteikumi 

 Darbu apjomi ir sagatavoti balstoties uz būvniecības darbu novērtēšanas standarta 
metodēm. 
 Paskaidrojumi maksas aprēķinam atbilst darbu veidiem, kas ietverti Darbu apjomu 
atbilstošās nodaļās. Darbu raksturs un apjoms ir paskaidroti rasējumos un specifikācijās. 
Cenām un izmaksām, kas tiks ierakstītas darbu apjomu sarakstā, ir jāietver visas ar darba 
veikšanu saistītās izmaksas. 

2. Darbu apjomu noteikšana 

 Darbu apjomu un materiālu patēriņa sarakstos ir doti teorētiski aprēķinātie darbu un 
materiālu daudzumi, neņemot vērā to zudumus darba procesā. 
 Apmaksas pamats ir reāli veiktā darba apjoms, ko rakstiskā formā apstiprinājis 
Pasūtītājs. 

3. Alternatīvu materiālu pielietošana 

 Alternatīvu materiāla pielietošana jāsaskaņo ar pasūtītāju. 
4. Darbības ar ūdeni 
 Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visus izdevumus, kas saitīti ar 
dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšanu. 

5. Apjomi 

 Darbu apjomu mērvienības: 

 Saīsinājums   Mērvienība 

- KS    Atsevišķa summa 

- m2    kvadrātmetrs 

- m    metrs 

- m3    kubikmetrs 

- gab.    skaits 

- t    tonna 

 

 


