PASKAIDROJUMA  RAKSTS

LIETUSŪDENS  NOVADĪŠANAS  UN  DRENĀŽAS  SISTĒMAS  IZBŪVEI
  PII  "VĀLODZĪTE"  TERITORIJĀ,
ANCES  CIEMĀ,  ANCES  PAGASTĀ,  VENTSPILS  NOVADĀ.
1.Vispārīgā  daļa.

Lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūves PII "Vālodzīte" teritorijā, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā, projekts izstrādāts, pamatojoties uz noslēgto uzņēmuma līgumu, Ventspils novada pašvaldības būvvaldes 2012.gada 23.maija Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.59 „Ances pagasta PII „Vālodzīte” teritorijas labiekārtojums – lietus ūdeņu novadīšanas nekustamā īpašumā „Vālodzes”, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā”, SIA "Ģeodēzists" uzmērīto un izdoto topogrāfisko plānu, un ievērojot attiecīgus LVS un LBN, kā arī uz praktisko pieredzi līdzīgu objektu projektēšanā un ekspluatācijā. 

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus veica SIA "Ģeodēzists" digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS-92TM koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

Lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūves PII "Vālodzīte" teritorijā, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā, projekts izstrādāts teritorijai ap PII „Vālodzīte” un tiešā tās tuvumā saskaņā ar Ances pagasta pārvaldes vadītājas norādījumiem. 

Izejas punkti: pastāvīgo GPS bāzes staciju sistēmas "LatPos" valsts ģeodēziskā tīkla punkti.

SIA "Ģeodēzists" izveidotie PP izejas punkti (skatīt topogrāfiskā uzmērījuma plānu):

1. PP Nr.1,  H=18,589 m,

2. PP Nr.2,  H=18,335 m,

3. PP Nr.3,  H=18,329 m,

4. PP Nr.100,  H=18,298 m,

5. PP Nr.101,  H=18,608 m,

6. PP Nr.103,  H=18,339 m,

7. PP Nr.104,  H=18,346 m.
Saskaņā ar topogrāfiskā uzmērījuma plānu SIA „Ģeodēzists” izveidotie PP punkti izvietoti plānoto būvdarbu zonā un būvdarbu laikā nav iespējama to saglabāšana. Objekta būvprojekta realizācijai atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un Projektētāja tehniskajiem risinājumiem Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas jānodrošina un jāveic Objekta uzmērījuma atbalsta punktu atkārtota uzmērīšana, pārcelšana ārpus būvdarbu zonas un nostiprināšana dabā.
 Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību. Kabeļu, kabeļu kanalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsardzības zonās rakšanas darbus izpildīt bez mehānismiem. Elektroapgādes un sakaru kabeļu gaisa vadu līniju tuvumā būvdarbu laikā ievērot gaisa vadu līniju aizsardzības noteikumus.
2.Būvdarbu  veikšana,  būvmateriālu  izvēle.
Būvdarbus jāveic atbilstoši šim būvprojektam, "Ceļu specifikācijām 2012" (stājušās spēkā no 2012.gada 01.janvāra), būvnormatīviem, kas minēti šajās Specifikācijās, Latvijas Republikā spēkā esošiem LBN un LVS.

"Ceļu specifikācijas 2012" ietver prasības ceļu un ielu būvdarbu izpildei un gala produkta kvalitātei. Katra izpildāmā konkrētā darba specifikācijai svarīgāko terminu definīcijas, skaidrojumi, prasības ir saistošas visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm. Šo prasību ievērošana un izpildīšana garantēs būvniecības procesa gala produkta atbilstību projekta un normatīvu prasībām.

3.Esošās  situācijas  raksturojums.

Lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūvei PII "Vālodzīte" teritorijā, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā, paredzētā teritorija atrodas Ventspils novada, Ances pagasta Ances ciema centrālajā daļā Lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūvei paredzētā teritorija ir neliela daļa no nekustamā īpašuma „Vālodzes”, kas ir Ventspils novada pašvaldības īpašums. Nekustamajā īpašumā „Vālodzes” zemes gabalā atrodas PII „Vālodzīte” daudzkorpusu ēka, dažas saimniecības ēkas un pagrabs. Nekustamā īpašuma „Vālodzes” teritorija kopumā ir sakārtota, notiek regulāri uzkopšanas un uzturēšanas darbi.
 Projektējamajai teritorijai ap PII „Vālodzīte” ir līdzens reljefs, PII ēka no trim pusēm ir it kā nedaudz iegremdēta reljefā, netiek nodrošināta virszemes ūdeņu novadīšana no ēkas pa visu tās perimetru. Saskaņā ar inženierģeoloģiskās izpētes datiem un veikto kontroatrakumu datiem projektējamās teritorijas zemes klātnē pārsvarā atrodas mālainas gruntis ar smilts-grants maisījuma starpkārtām, kas padara neiespējamu virszemes ūdeņu iesūcināšanu gruntī. Kontrlatrakumu vietās konstatēts samērā augsts gruntsūdens līmenis. 
Projektējamajā teritorijā atrodas esošas ietves ar asfaltbetona segumu neapmierinošā stāvoklī. Pie ieejām PII grupiņās darbinieku spēkiem izveidoti gaumīgi dekoratīvie stādījumi, objekta apsekošanas laikā atrodas labā stāvoklī. Projektējamās teritorijas ziemeļu galā atrodas agrākos laikos izbūvētas kvadrātveida betona atbalstsienas, pēc PII darbinieku nostāstiem tur bijuši nelieli baseini ar strūklakām, kuru iekšpusē iestādīti daudzgadīgie skujeņi, kuri pēc pagasta pārvaldes vadītājas norādījumiem būvdarbu laikā ir jāsaglabā. 
Projektējamā teritorija ir daļēji izgaismota, bet saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītājas norādījumiem šī projekta ietvaros jaunu vai papildus apgaismojuma tīklu izbūve nav paredzēta. 

Projektējamajā teritorijā ap PII ēku pa lielo perimetru ir esoša sadzīves kanalizācijas trase, kas pieslēgta vietējiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Sadzīves kanalizācijas trases un tās pieslēgumu tehniskais stāvoklis pēc pagasta pārvaldes vadītājas vārdiem ir apmierinošā stāvoklī un tā pārbūve nav nepieciešama un nav jāparedz šī projekta ietvaros. 
Projektējamajā teritorijā vai tās tuvumā nav lietus ūdens kanalizācijas tīkli vai meliorācijas novadgrāvji, kurus varētu izmantot lietus ūdens kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai. 
Nekustamajā īpašumā „Vālodzes” ir trīs iebrauktuves no pagasta teritorijas, no kurām viena tiek izmantota kā smagā kravas transporta piebrauktuve PII „Vālodzīte” un citu šajā ēkā izvietoto iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Saskaņā ar pagasta pārvaldes vadītājas norādījumiem projekta izstrādes risinājumā jāsaglabā visas trīs iebrauktuves, saglabājot to funkcionalitāti. 
4.Būvniecībai  paredzētās  teritorijas  novietojums,  plānojums.

PII „Vālodzīte” ēkai 2012.gada pavasara mēnešos ir veikti ārsienu siltināšanas darbi un jumta plakņu segumu nomaiņas darbi. Šo darbu beigu fāzē tika konstatēts, ka ēka agrāk veiktajos būvdarbos neveiksmīgi iesēdināta esošajā apbūves gabala reljefā, kā rezultātā pazūd ēkas cokola pacēlums virs reljefa, nav iespējam tā siltināšana. Ārsienu siltināšanas darbu laikā veikti ēkas cokola atrakšanas darbi pa visu ēkas mazo perimetru vidēji 25cm dziļumā. Šo darbību rezultātā izveidojusies situācija, ka nokrišņu laikā ap ēku izraktajā padziļinājumā krājas nokrišņu ūdens un bojā uzklātā ēkas ārsienu siltinājuma apakšējo joslu vismaz 1m platā joslā pa visu ēkas mazo perimetru.
Šajā sakarā Ventspils novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu veikt lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūvi PII „Vālodzīte” teritorijā minimālajā apjomā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu ēkas funkcionalitāti un pieņemamu vizuālo izskatu.
Saskaņā ar Pasūtītāja APU un Ances pagasta pārvaldes vadītājas norādījumiem objekta izbūve paredzēta vienā kārtā. Projekta risinājumā piedāvāta visu esošo ietvju un laukumu demontāža ap PII ēku, kā arī betona plātņu un betona atbalstsienu demontāža teritorijā, kas norādīta šī projekta lapā GT-2, lietus ūdens kanalizācijas atzaru un ūdens uztvērējaku (gūliju) iebūve, pieslēgumu izbūve pie esošās sadzīves kanalizācijas trases. Pievienošanās pie esošās sadzīves kanalizācijas trases saskaņota ar Ventspils novada pašvaldību un Ances pagasta pārvaldi. Pēc lietus ūdens kanalizācijas pieslēgumu izbūves paredzēta ietvju, kas apvienotas ar PII ēkas pamatu nostiprinājumu joslu, izbūvi pa visu ēkas mazo perimetru. Pie PII ēkas ieeju durvīm paredzēta gājēju platformu ierīkošana, ieejām uz PII bērnu grupiņām paredzēta slīpu bezpakāpienu ieejas mezglu ierīkošana. 
Projekta izstrādes procesa sākuma etapā tika izstrādāti un Ances pagasta vadītājai izvērtēšanai tika iesniegti vairāki teritorijas labiekārtojuma plānojuma varianti. Sadarbībā ar Pasūtītāju un Ventspils novada pašvaldības būvvaldes speciālistiem vairāki plānojuma varianti tika apvienoti vienā, kuru tika nolemts virzīt kā ģenerālo variantu un uz tā bāzes veikt šī tehniskā projekta galīgo izstrādi, ievērtējot APU un tehnisko noteikumu prasības.

Projektējamajai teritorijai, kurā saskaņā ar APU un pagasta pārvaldes norādījumiem paredzēta ietvju, ēkas pamatu nostiprinājuma joslu un saimnieciskās iebrauktuves laukuma segumu ierīkošana, izmantojot vertikālā plānojuma elementus, kas pieskaņoti esošajai apbūves, labiekārtojuma un transporta ceļu situācijai, tiek paredzēta slēgtas virszemes nokrišņu ūdens novadīšanas sistēmas izveidošana, izbūvējot slēgta tipa lietus ūdens kanalizācijas tīklu pieslēgumus esošajai sadzīves kanalizācijas trasei. 
Saimnieciskās iebrauktuves laukuma, ietvju, ēkas pamatu nostiprinājuma joslas segumu šķērskritumi un garenkritumi projektēti ar tādu aprēķinu, lai iespējami maksimāli nodrošinātu nokrišņu ūdens novadīšanu no projektētajām platībām ar cieto segumu, vienlaicīgi nodrošinot jauno segumu un atjaunoto zālienu iekļaušanos reljefā, pieslēgšanos transporta komunikācijām (iebrauktuves no pašvaldības ceļiem), kā arī normatīviem atbilstošu laidenu transporta līdzekļu un gājēju kustību.

Saimnieciskās iebrauktuves laukuma, ietvju, ēkas pamatu nostiprinājuma joslu un labiekārtojamās teritorijas konstruktīvo elementu trasējumu un to noapaļojumu raksturīgo punktu piesaistes ir noteiktas punktu koordinātu formā, vienlaikus tās dublējot ar izmēriem no esošās apbūves vai labiekārtojuma elementiem, kuru demontāžu neparedz šis projekts. Labiekārtojuma konstruktīvo elementu profili projektēti maksimāli tuvu esošajām zemes gabala reljefa virsmas atzīmēm, rēķinoties ar esošajām un iespējamām projektējamajām komunikācijām, blakus esošo zemes gabalu virsmas atzīmēm.
Projektētās lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas plānojumu, saimnieciskās piebrauktuves laukums, ietvju un ēkas pamatu nostiprinājuma joslas plānojumu skatīt attiecīgās šī projekta GT un UKT daļu lapās. 

5.Inženierkomunikācijas.

5.1.Ūdensvada  un kanalizāciju  tīkli.
Saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības būvvaldes APU un Pasūtītāja norādījumiem projektējamajā teritorijā ap PII „Vālodzīte” nav paredzama ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve.

Saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, kas papildināti ar projekta autoru iniciatīvu, projektējamās teritorijas lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūves un labiekārtojuma projekta risinājumā paredzēta slēgtas virszemes nokrišņu ūdens novadīšanas sistēmas izveidošana, izbūvējot slēgta tipa lietus ūdens kanalizācijas atzarus ar pieslēgumiem pie esošās sadzīves kanalizācijas trases.
Lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūve paredzēta vienā būvdarbu kārtā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību. Kabeļu, kabeļu kanalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsardzības zonās rakšanas darbus izpildīt bez mehānismiem. Elektroapgādes un sakaru kabeļu gaisa vadu līniju tuvumā būvdarbu laikā ievērot gaisa vadu līniju aizsardzības noteikumus.

Projekta datus, kas saistīti ar lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūvi, skatīt šī projekta UKT daļas attiecīgās lapās.

5.2.Sakaru  tīkli.

Saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības būvvaldes APU un Pasūtītāja norādījumiem, nav paredzama sakaru komunikāciju tīklu projektēšana un izbūve.

5.3.Elektroapgādes  un  apgaismojuma  tīkli.

Saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības būvvaldes APU un Pasūtītāja norādījumiem nav paredzama 0,4kV elektroapgādes vai augstsprieguma tīklu projektēšana un izbūve. 
Objekta teritorijā atrodas esošie zemsprieguma 0,4kV elektroapgādes un apgaismojuma kabeļi, kurus būvdarbu laikā paredzēts nesabojāt un saglabāt. Zemsprieguma 0,4kV elektroapgādes un apgaismojuma kabeļus šķērsojumos ar jaunajām ietvēm un laukumiem ar betona bruģa segumiem papildus aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem ievietot UBH tipa caurulēs, kuru novietni un specifikāciju skatīt šī projekta GT daļas lapās.
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu aizsardzību. Kabeļu, kabeļu kanalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsardzības zonās rakšanas darbus izpildīt bez mehānismiem. Elektroapgādes un sakaru kabeļu gaisa vadu līniju tuvumā būvdarbu laikā ievērot gaisa vadu līniju aizsardzības noteikumus.
Projekta datus, kas saistīti ar esošo zemsprieguma 0,4kV elektroapgādes un apgaismojuma tīklu (kabeļu) aizsardzību, skatīt šī projekta GT daļas attiecīgās lapās.

6.Brauktuves,  ietves,  ēkas  pamatu  nostiprinājuma  joslas.
Lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūves projekts paredz saimnieciskās iebrauktuves laukumu, ietvju un ēkas pamatu nostiprinājuma joslas ierīkošanu, veicot maksimāli iespējamu racionālu plānojumu, ievērojot Ventspils novada pašvaldības būvvaldes APU prasības un Pasūtītāja norādījumus.

Jaunās saimnieciskās iebrauktuves laukuma, ietvju un ēkas pamatu nostiprinājuma joslu platības ar cieto segumu un atjaunojamie zālieni projektēti ar mainīgiem garenkritumiem un šķērskritumiem, lai jaunās betona bruģa vai dabīgo akmeņu bruģa segumu un zālienu platības maksimāli vizuāli pieņemami iekļautos esošajā reljefā, vienlaicīgi nodrošinot pieslēgumus Ances ciema transporta ceļiem un laukumiem, kā arī virszemes nokrišņu ūdeņu novadīšanu no jaunajiem segumiem uz projektējamajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem. 

Saimnieciskās iebrauktuves laukuma segums – UNICOLOC betona bruģis pelēkā krāsā.
Ietvju segums – taisnstūra 198x98x60 betona bruģis pelēkā krāsā.

Ēkas pamatu nostiprinājumu joslu segums – taisnstūra 198x98x60 betona bruģis sarkanā krāsā.
Ēkas pamatu nostiprinājumu joslu segums saimnieciskās iebrauktuves laukumā – taisnstūra 198x98x80 betona bruģis sarkanā krāsā.

Apmaļu BR15.30.100 paaugstinājums virs ietvju betona bruģa seguma +0,10m. Apmaļu BR15.30.100 paaugstinājums virs saimnieciskās iebrauktuves laukuma betona bruģa seguma +0,12m. Apmaļu BR8.20.100 paaugstinājums virs ietvju un ēkas pamatu nostiprinājuma joslu betona bruģa segumiem +0,00m. Apmaļu novietojumu plānā iespējams noteikt, izmantojot koordinātu sistēmā nospraustos raksturīgos trasējuma punktus. Raksturīgie apmaļu trasējuma punkti doti koordinātu formā visa veida apmaļu iekšējām līnijām.
Izvērtējot objekta hidroģeoloģiskos apstākļus, noslogojuma apstākļus, kā arī ceļa segu konstruēšanas noteikumus, pieņemtas segas konstrukcijas, kuras skatīt šī projekta GT daļas lapās un darbu daudzumu kopsavilkumā.
7.Satiksmes  organizācija.

Pamatojoties uz objekta specifiku un novietojumu kopējā Ances pagasta transporta shēmā, projekta risinājumā nav paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes atbilstoši standarta LVS 77-2:2002 prasībām. 

9.Labiekārtošana,  zālienu  ierīkošana.

Pirms labiekārtošanas darbu uzsākšanas veikt sabojātā velēnojuma un liekās grunts norakšanas darbus, vienlaicīgi veicot labiekārtojamās teritorijas mehānisku planēšanu ar kritumiem, kas vērsti jauno betona bruģa segumu vai esošo novadgrāvīšu virzienos. Būvuzņēmējam jāizvērtē jauno vai atjaunojamo zālienu virsmu slīpuma ierīkošanas virzieni, jo blakus teritorijās esošie novadgrāvīši ir aizauguši, sen netīrīti, samērā sekli, tāpēc viņu darbības efektivitāte ir apšaubāma. 
Pirms vispārējo būvdarbu uzsākšanas objektā veikt divu koku izcelšanu, kas saskaņota ar Ances pagasta pārvaldes vadītāju. Izceļamo koku novietnes skatīt šī projekta GT daļas lapā GT-2.

Apzaļumošanas darbi izpildāmi pēc visu lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūves, saimnieciskās iebrauktuves laukuma, ietvju un ēkas pamatu nostiprinājuma joslas segu konstrukciju izbūves, izmantojot svaigu pievestu augsni ~12cm biezumā.

Zāliena atjaunošanai izmantojamas daudzgadīgo zāļu sēklas.

Projektējamās teritorijas brīvajās zonās pēc visu izbūves un zāliena atjaunošanas darbu pabeigšanas vēlams veikt jaunu koku stādījumu ierīkošanu. Jauno koku stādījumu ierīkošanas vietas labiekārtojamajā teritorijā saskaņot ar Ances pagasta pārvaldes vadītāju. Saskaņā ar projekta autoru piedāvājumu projekta risinājumā paredzēta 6 jaunu koku stādīšana, tai skaitā:

· tūjas "Boothii" (koniskās tūjas) – 6 stādi.
Jauno koku stādu garums uz stādīšanas brīdi 1.0-1.5m robežās. Jauno koku stādu papildus aizsardzībai pret apzinātu vai nejaušu izgāšanu uzbērtajā gruntī iestiprināt skuju koku mietiņus ~Ø55-60mm, viena mietiņa kopējais garums ~L=1,2-1,3m, pa trīs mietiņi uz vienu jaunā koka stādu, pie kuriem ar ~Ø5mm kaprona auklu piesaitēt jauno koku stādus. Zem kaprona auklas jauno koku stumbrus aptīt ar kartona vai gumijas sloksnītēm, lai izvairītos no koku mizas bojājumiem. Katram jaunā koka stādam tā tuvākajā apkārtnē ~Ø1,5m uzklāt skuju koku mulču jauno koku stādu sakņu sistēmas aizsardzībai pret izžūšanu ~100mm biezumā. 
Būvdarbu laikā veikt pasākumus esošo košumkrūmu un dekoratīvo puķu stādu saglabāšanai. Ja būvdarbu specifisko apstākļu dēļ tas nav iespējams, veikt esošo košumkrūmu un dekoratīvo puķu stādu pagaidu pārstādīšanu, vietu vai vietas atsevišķi saskaņojot ar Ances pagasta pārvaldnieci. Pēc dekoratīvo stādījumu atjaunošanas projekta apjomos paredzēti mizu mulča apjomi, kas būtu izmantojami pārstādīto stādījumu sakņu sistēmas aizsardzībai pret izžūšanu.
Sastādīja                                       A.Rudzāts
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Lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūve PII "Vālodzīte" teritorijā, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā (pr.Nr.20-07-2012)


