
Nr. Darba nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu m 18

2 Kabeļu kanalizācijas izbūve, ja cauruļu skaits blokā 1 kan./m. 18

Kabeļu kanalizācijas caurule Ø110mm m 18

Savienojuma uzmava gab. 3

3 PEH plastmasas abonentu kabeļu akas uzstādīšana gab. 2

Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar pamatni gab. 2

Kanalizācijas vāks (max slodze 12.5t) gab. 2

Atloks gredzena stiprināšanai gab. 2

Dībelis 10x43 (JST) iepak. 1

Silikons N, neitrāls 310ml gab. 2

4 Brīdinājuma lentas montāža gab. 1

Brīdinājuma lenta 50mmx500m gab. 1

5 Nodošanas dokumentācijas sagatavošana k-ts. 1

6 Trases nospraušana m 18

7 Ģeodēziskā kontrolkartēšana m 18

8 Liekas grunts izvēšana uz pasūtītāja atbērtni m3 1

9 Papildmateriāli k-ts. 1

Izstrādāja:____________________ V.Ševčuks

Līguma Nr.IE/2015/102

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

DARBA DAUDZUMI

ELT sadaļai (1.Kārta) (EST)

Būves nosaukums: Piltenes stadiona pārbūve

Objekta adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620

EST Kabeļu kanalizācijas izbūve

Projektā neiekļautos papildarbus būvniecības kompānijai veikt balstoties uz savu personīgo 

Projektā izmantotos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem tādas pašas 

dizaina materiāliem ņemot vērā iekārtu un materiālu specifiskās īpašības;

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam un ražotāju izdotajām 


