
17 Brīdinājuma lentas uzklāšana m 692

Brīdinājuma lenta m 692

18 Apgaismojuma balstu marķēšana gab. 12

Balsta uzlīmes gab. 12

19 Nodošanas dokumentācijas sagatavošana k-ts. 1

20 Trases nospraušana m 565

21 Ģeodēziskā kontrolkartēšana m 565

22 Smalka smilts m3 41,4

23 Zālāja, seguma atjaunošana ieskaitot apakškārtu (h=200mm) m2 283

24 Liekas grunts izvēšana uz pasūtītāja norādīto atbērtni m3 41,4

25 Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētas ielās obj. 1

26 Papildmateriāli k-ts. 1

27 Papilddarbi k-ts. 1

Materiālu komplektāciju veikt atb ilstoši izstrādātājam projektam un ražotāju izdotajām instrukcijām. 

Projektā neiek ļautos papildarbus būvniecības kompānijai veikt balstoties uz savu personīgo pieredzi. 

Projektā izmantotos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem tādas pašas kvalitātes,

dizaina materiāliem ņemot vērā iekārtu un materiālu specifiskās īpašības;


