
Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
ACO G100 - 0.0, polimērbetona kanāls, 1m, bez slīpuma, piemēram 

ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 90

2
ACO G100 - 0.1, polimērbetona kanāls, 0.5 m, bez slīpuma, 

piemēram ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 5

3
ACO G100, polimērbetona smilšķērājs, 0,5m, EK58, piemēram ACO 

NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 3

4
ACO G100, polimērbetona gala noslēgs 0-20 N/E100K, piemēram 

ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 2

5
ACO G100, cinkota tērauda spraišļrežģ.,1m,A15, piemēram ACO 

NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 88

6
ACO G100, cinkota tērauda spraišļrežģ.,0.5m,A15, piemēram ACO 

NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 4

7
ACO G100, režģa slēgs cink.tērauda spraišļrežģim, piemēram ACO 

NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 180

8 Minerālmateriālu maisījuma fr. 20/40 izbūve zem kanāliem m
3 4,5

9
Betona pamatnes zem kanālu sistēmas, betons C30/37 XC4+XF3 

izbūve un montāža
m

3 3,1
Atbilstoši kanālu 

piegādātāju 

risinājumiem

1
ACO Sport 7100, polimērbetona elast.apm, stūris 25x40x6 melns, 

piemēram ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 4

2
ACO Sport 7100, polimērbetona elast. apmale melna 100x40x6cm, 

piemēram ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 18

3
ACO Sport 7100, polimērbetona elast. apmale melna 50x40x6cm, 

piemēram ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 2

4
ACO Sport 7400 polimērbetona smilšķ.kanāls,ārējais,1m, piemēram 

ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 8

5
ACO SPORT Alumīnija priekšējā siena smilšu notekas, piemēram 

ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 2

6 Minerālmateriālu maisījuma fr. 20/40 izbūve zem kanāliem m
3 1,0

7
Betona pamatnes zem kanālu sistēmas, betons C30/37 XC4+XF3 

izbūve un montāža
m

3 0,7
Atbilstoši kanālu 

piegādātāju 

risinājumiem

1
ACO Sport polimērbetona spraug.kan. 1m ar malu, piemēram ACO 

NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 84

2
ACO Sport polimērbetona smilšķērājs LW125 ar malu, piemēram 

ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 2

3
ACO Sport 1000 polimērbetona plastikāta uzlika,1m,taisna, piemēram 

ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 85

4
ACO Sport polimērbetona spraug.kan.LW125 1m R ar malu, 

piemēram ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 26

5
ACO Sport 1000 plastikāta uzlika,1m,R36.5, piemēram ACO 

NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 26

6
ACO Sport 1500 polimērbetona kanāls LW125 1m 2pus., piemēram 

ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 84

7
ACO Sport 1500 polimērbetona spraugas kanāls,1m,R36.5, piemēram 

ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 199

8
ACO Sport 1500 polimērbetona spraug.smilšķērājs,0.5m, piemēram 

ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 6

9

ACO Sport 1500 polimērbetona spraugas kanāla revizija 0,5m, 

vienpus.LW125, piemēram ACO NORDIC SIA vai ekvivalents 

montāža

gb. 5

10
ACO Sport 1500 polimērbetona pārsegs smilšķērājam, piemēram 

ACO NORDIC SIA vai ekvivalents montāža
gb. 11

11
ACO Sport sm.ķ. pārsega fiksators, piemēram ACO NORDIC SIA vai 

ekvivalents montāža
gb. 11

ŪKT sadaļa - Kanālu un smilšu uztvērēju sistēmas (1. kārta)

Pa stadiona iekšpusi

Būvdarbu apjomu saraksts

Kanālu sistēma gar tribīnēm

Apkārt smilšu bedrei 2,5x8 m



Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

ŪKT sadaļa - Kanālu un smilšu uztvērēju sistēmas (1. kārta)

Kanālu sistēma gar tribīnēm12 Minerālmateriālu maisījuma fr. 20/40 izbūve zem kanāliem m
3 21,6

13
Betona pamatnes zem kanālu sistēmas, betons C30/37 XC4+XF3 

izbūve un montāža
m

3 14,8
Atbilstoši kanālu 

piegādātāju 

risinājumiem

Piezīmes:

4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo 

izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, 

tehniski ekvivalentām.

7. Projektēto segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt GP sadaļā

Sastādīja:______________________  Ingars Timofejevs

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, 

pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši 

konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 

esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.


