
1 3 4 5

1. SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1 Izpilddokumentācijas sagatavošana apjoms 1,00

1.2 Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai apjoms 1,00

1.3
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms 

būvniecības un būvniecības laikā)
apjoms 1,00

1.4 Būvtāfeles uzstādīšana apjoms 1,00

1.5 Teritorijas uzmērīšana un nospraušana apjoms 1,00

2. DEMONTĀŽAS DARBI (skat. TS-8 lapu)

2.1

Demontējams bruģakmens iesegums no gājēju celiņa daļas (līdz 

ūdenssavākš. renei) pirms tribīņu būvbedres izbūves, iekļaujot visu 

apakškārtu demontāžu (Hvid=40cm)

 un utilizāciju. Bruģakmens apjoms (125 m2) tiek izmantots atkārtoti

m² 165,00

2.2
Demontējama ietvju apmale, iekļaujot visu apakškārtu demontāžu 

(Hvid=40cm)  un utilizāciju
t.m. 16,00

2.3
Demontējamas tribīnes, iekļaujot šķembu pamatnes demontāžu 

(uzbēruma grunti atstājot) un utilizāciju
m² 290,00

2.4
Likvidējams krūmu apaugums, iekļaujot sakņu izņemšanu 

 un utilizāciju 
m² 75,00

2.5

Esošo labiekārtojuma elementu - velosipēdu novietnes un atkritumu 

tvertnes noņemšana no bruģakmens seguma un novietošana 

uzglabāšanai- atkārtotai montāžai pēc bruģakmens seguma atjaunošanas

kpl. 2,00

2.6
Būvgružu (bruģakmens/ betons/ šķembas/ koks) šķirošana un nodošana 

savākšanas punktā izmaksas
m

3 340,25

3. ZEMES DARBI (skat.TS-8 lapu)

3.1

Esošās auglīgās augsnes noņemšana no būvdarbu zonas (no nogāzes 

daļas - pirms uzbēruma daļas paaugstināšanas, neatstājot uzbērumā 

auglīgo augsni; būvdarbu skartajā teritorijā  (~400 m2, Hvid-150mm). No 

apjoma paredzēts 50% promvešanai, 50% paredzēts izmantot atkārtoti. 

m
3 60,00

3.2

Nogāzes profilēšana pēc tribīņu izbūves darbiem, paredzot līmeņošanu 

un blietēšanu ik pēc 30 cm līdz zāliena seguma gultnes izbūves atzīmēm, 

izmantojot esošo būvniecībā derīgo grunti (no tribīņu daļas  uzbēruma 

noņemšanas).

m
3 120,00

3.3

Segumu gultnes profilēšana, blietēšana līdz proj. segumu gultnes izbūves 

atzīmēm (bruģakmens seguma),tai skaitā atjaunojamā zāliena reljefa 

profilēšana līdz auglīgās augsnes slāņa izbūves atzīmēm,  liekā materiāla 

novietošana atbērtnē 

m
2 725,00

3.4

Liekās esošās grunts, t.sk. liekās auglīgās augsnes,  savākšana ar 

ekskavatoru, berot kravas automašīnā, aizvešana (līdz 10 km) un 

utilizācija
m

3 50,00

4. TERITORIJAS SEGUMU MATERIĀLU PIEGĀDE UN IZBŪVE

4.1 Betona bruģakmens seguma izbūve ar bruģakmens biezumu 60 mm

4.1.1
Salizturīgā slāņa izbūve no dren.smilts (kf>1m/dnn), h=30cm

m
3 38,00

4.1.2
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 15 cm biezumā 

m² 125,00

4.1.3
Izsiju izlīdzinošā slāņa izbūve h(vid)=3cm

m² 125,00

4.1.4
Betona bezfāzu bruģakmens izbūve 6 cm biezumā, P1-6 Prizma, pelēka  - 

esošs apjoms (noņemts pirms tribīņu būvniecības) 
m² 125,00

1. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

Būves nosaukums: Piltenes stadiona pārbūve

Objekta adrese:  Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620

Līguma Nr.IE/2015/102

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

DARBA DAUDZUMI

TS sadaļai. (2.Kārta)
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1. Darba nosaukums Mērvienība Daudzums

4.1.5
Austā ģeotekstila ierīkošana (materiālu atdalīšanai)

m
3 60,00

4.1.6
Sīkšķembu slāņa izbūve (fr.2/8mm), h=15cm

m
2 50,00

5. APMAĻU PIEGĀDE UN IZBŪVE

5.1
Cementbetona apmaļu IA-2 100.20.8. (gājēju celiņiem), betona C 16/20 

un šķembu pamata  izbūve
m 65,50

6. MAZĀS ARHITEKTŪRAS FORMAS

6.1

Velosipēdu novietnes  uzstādīšana pēc bruģakmens seguma izbūves, 

veicot stiprināšanu pie bruģakmens (izmantojot dībeļskrūves). (Garums: 

300 cm, augstums:  27cm, platums:  56 cm, ietilpība:  6 gab.).

kpl. 1,00

6.2
Atkritumu tvertnes uzstādīšana pēc bruģakmens seguma izbūves, veicot 

stiprināšanu pie bruģakmens (izmantojot enkurskrūves). 
kpl. 1,00

7. TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

7.1 Zāliena ierīkošana , 630.0 m²

7.1.1

Auglīgās augsnes atvešana uz objektu, ielabošana ar pievestu organisko 

un minerālo mēslojumu, zāliena ierīkošana 15cm dziļumā vienlaidus 

zonā, planēšana)
m

3 59,00

7.1.2

Esošas auglīgās augsnes ielabošana ar pievestu organisko un minerālo 

mēslojumu, zāliena ierīkošana 15cm dziļumā vienlaidus zonā, planēšana) m
3 30,00

7.1.3

Zāliena sēja un iestrāde (630 m2). Zālienam izmantot Turfline sēklu 

maisījumu "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), 

izsējas norma 3 kg/100 m², iespējams izmantot ekvivalentu zāliena sēklu 

maisījumu.

kg 18,00

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem 

risinājumiem un pielikumiem.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta 

Sastādīja: I. Meļķe

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī 

neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā 

būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu 

specifikācijām 2015.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez 

kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, 

Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.


