
Nr. Darba nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Trases nospraušana m 65

2 Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu m 65

3
Apaļstieples montāža uz jumta, ieskaitot visus nepieciešamos darbus 

un materiālus
m 40

Alumīnija apaļstieple puscieta Al Ø8 m 35

Stieples savienojums, multiklemme Ø8-10 gab. 8

Pieslēgumspaile ūdens notekai Ø8-10 gab. 2

Stieples turētājs uz jumta Ø8-10 gab. 33

4
Apaļstieples montāža pie sienas, ieskaitot visus nepieciešamos darbus 

un materiālus
m 14

Alumīnija apaļstieple puscieta Al Ø8 m 14

Stieples turētājs pie sienas, pelēks Ø8 gab. 14

Mērījumu, savienojuma klemme Ø8-10 gab. 5

Izolēts zemējuma izvads Ø10 L=1500 gab. 5

Pieslēgumspaile pie zem. stieņa 30x3,5/Ø20 gab. 5

5
Zemējuma kontūra izbūve, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
m 65

Cinkota tērauda plakandzelzs lenta Z300 30x3,5 m 65

Krusta savienojuma klemme 30/30 gab. 11

Plakandzelzs stiprinājums pie sienas M8 gab. 5

6
Zemējuma elektroda iedzīšana zemē, ieskaitot visus nepieciešamos 

darbus un materiālus
5

Zemējuma elektroda spice, tips A Ø20 gab. 5

Zemējuma elektrods, tips AØ20/1500 gab. 10

7
Antikorozījas lentas uzklāšana, ieskaitot visus nepieciešamos darbus 

un materiālus
m 50

Pretkorozījas lenta, abpusēji lipīga 50mm m 50

8
Termonosēdošas caurules montāža, ieskaitot visus nepieciešamos 

darbus un materiālus
m 25

Termonosēdoša caurule 30x3,50 m 25

9
Poteinciālu izlīdzināšanas kopnes montāža, ieskaitot visus 

nepieciešamos darbus un materiālus
gab. 1

Potenciālu izlīdzināšanas kopne k-ts. 1

10 Kontrolmērijumu veikšana k-ts. 1

11 Brīdīnājuma plāksnes ar stiprinājumiem, montāža k-ts. 5

12 Zemes atjaunošana (h=200mm), apkārtnes sakopšana m2 33

13 Būvgružu savakšana obj. 1

14 Rakšanas atļaujas saņemšana konkrēts objekts obj. 1

15 Nodošanas dokumentācija k-ts. 1

Izstrādāja:____________________ V.Ševčuks

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam un ražotāju izdotajām instrukcijām. 

Projektā neiekļautos papildarbus būvniecības kompānijai veikt balstoties uz savu personīgo pieredzi. 

Projektā izmantotos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem tādas pašas kvalitātes,

Zibensaizsardzības un zemējuma kontūra galvenie darbu apjomi

dizaina materiāliem ņemot vērā iekārtu un materiālu specifiskās īpašības;

Līguma Nr.IE/2015/102

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

DARBA DAUDZUMI

EL sadaļai (1.Kārta) (Zemējums)

Būves nosaukums: Piltenes stadiona pārbūve

Objekta adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620


