Arhitektiuras dalas Teritorijas sadala
Skaidrojosais apraksts

Vispariga informacija

Biivprojekts "Ventinu — libieSu gajéju velosipedu celina izbiive posma no 6,966km
lidz 7,356 km Targales pagasta, Ventspils novada” (kad.apz.Nr. 98660100120)
izstradats péc Ventspils novada paSvaldibas (vienotais registracijas Nr.90000052035,
Iigums Nr.PL/2018/003) pasiitijuma, pamatojoties uz Ventspils novada paSvaldibas

izsniegto darba uzdevumu (04.12.2017) un parskatu par geologisko izpéti.

Topografiska uzmériSana veikta 2017.gada septembra meénesi. Topografiskos
uzmerjjumus veica un izsniedza SIA ,,AJ Mernieciba”. Plani sastaditi LKS 92 T™M
koordinatu sistéma, méroga 1:500 Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS — 2000,5).

InZenierkomunikacijas saskanotas ar to ekspluatéjoSam organizacijam.

Projektesanas darbi izpilditi, ievérojot speka esosas Latvijas biivniecibas normas un
noteikumus. Biivdarbu izpildei un produktu kvalitatei jabut saskana ar ,,Celu
specifikacijas 20177, kas apstiprinatas 2016.gada 28.oktobr1 VAS ,Latvijas valsts celi”

tehniskaja komisija.

Projekta stadija:

Biivprojekts.

Projektésanas Iigums:

Projekts, izstradats pamatojoties uz SIA “SNB projekti” un Ventspils novada

pasvaldibas abpusgji noslégto uzn€muma ligumu Nr.PL/2018/003.

Projektétajs:
SIA “SNB projekti” (Bavkomersanta registracijas aplieciba Nr. 9424-R).

ProjektéSanas darbi veikti saskana ar:

e Ventspils novada paSvaldibas izsniegto darba uzdevumu -
(dat.:04.12.2017.);

e Tehniskajiem noteikumiem;



e Parskatu par geologisko izpéti;

e Latvijas valsts standartiem un citiem speka esoSajiem normativajiem

dokumentiem.

Pielietotas datorprogrammas:

e Microsoft Office;
o Autodesk AutoCAD;

Piesaistes un mervienibas:

e UzmeériSana un projektéSana veikta LKS 92 koordinatu sisttma un Latvijas

normalo augstumu sistema (LAS — 2000,5);

e Izmeri doti metros (m), slipumi- procentos (%), ja nav noradita cita

meérvieniba.

Izbuves plans:
Biivprojekts "Ventinu — libieSu gaj&ju velosipédu celina izblive posma no
6,966km Iidz 7,356 km Targales pagasta, Ventspils novada” (kad.apz.Nr.
98660100120) izstradats saskana ar darba uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem un

speka esoSiem normativajiem aktiem.
Galvenie parametri:
¢ (3j&ju un velosipedu satiksmes kustiba - divvirzienu;
e Projektetais velobraucgju aprékina atrums = 30km/h.
e (3jgju velosipedu celina platums —3.00 m, nesk&rsojot pasuma robezas;
e (3ajgju joslas platums — 1.50 m;
e Velosipedu joslas paltums — 1,50m
e Nomales — 0,5m platas no Skembu grants maisijuma.
e (Gajgju velosipédu celina Skérskritums — 2,5% (vienpusgjs), piesléguma
vieta pie autocela P77 sk&rskritums divpusgjs ar mainigiem kritumiem;
e Pieslégumi - trases sakuma pie nobrauktuves, trases beigas pie autocela P77

Ventspils Dundaga.



ESOSA SITUACIJA PLANA

Autocela P77 Ventspils Dundaga (kad.apz.Nr.; 98660100120) posma no
6,966kn lidz 7,356km nodalfjuma josla aizaugusi ar kokiem un krimiem,
sam@ra lidzenu reljefu. Starp autocela P77 Ventspils Dundaga brauktuvi un
planoto gaj&ju velocelosipedu celinu ir esoss cela sangravis. Pa nodalijuma joslu
izblivéts Ventspils augstskolas optiskais sakaru kabelis.

Planotaja gajeju velosipedu celina trases sakums paredzets pie BuSenieku ezera
stavlaukuma un trases beigas pie autocela Ventspils-Dundaga un Ventspils-
Kolka krustojuma.

InZenierkomunikacijas - skatit topografisko planu un savietoto inZenier planu.



PROJEKTA RISINAJUMS

Horizontalais planojums:

o Gajeju velosipedu celinu virza pa autocela P77 Ventspils Dundaga
nodalfjuma joslu aiz gravja argjas nogazes.

o Gajgju velosipeda celins neparsniedz zemes gabala robezas.

o Trases sakums pie BuSenieku ezera stavlaukuma/nobrauktuves un trases
beigas pirms autocelu Ventspils-Dundaga un Ventspils-Kolka
krustojuma. Projekt&tos risinajumus skatit ras€jumos TS-1.

o Gajgju velosipédu celina platumu paredz 3,00m ar atdalitu gajaju un
velosipedu satiksmi.

o Projektetais gajeju velosip€du cels japiesledz pie esosa cela viena Itmen.

Vertikalais planojums un garenprofils:

o Gajgju velosipedu celina Skérskritums — 2,5% (vienpusgjs), piesleéguma
vieta pie autocela P77 sk&rskritums divpusgjs ar mainigiem kritumiem.

o Galvenokart pacelts esoSais reljefa Itmenis par 10-20cm, atseviskos
posmos gajeju velosipedu celin§ atradisies neliela uzbeéruma. Projekta

vertikalo detalizaciju skatit rasgjumos TS-2 un TS-3.

Cela segas konstrukcijas:

o Celina seguma konstrukcija:
= Asfaltbetons AC 11surf h=4cm
= mineralmaterialu maisjjums 0/45 h=20 cm;
= smilts drengjosais slanis h=30 cm;

= blietets esosais grunts pamats

Demontazas darbi:

o Vecas elektrolinijas dz/bet stabu demontaza.



Aprikojums un labiekartoSana:

o Gajgju velosipéda celina nogazu planésana un apzalumosana.

o Labiekartosanas darbi veicami pé€c seguma izblives/ atjaunoSanas
darbiem.

o Satiksmes organizacijas aprikojuma uzstadisana - buvuzne€méjam rikoties
saskana ar celu satiksmes likuma prasibam jaunako redakciju, ka art

ieverojot LVS 77 noteiktas prasibas.

Inzeniertikli:

o Veicot biivdarbus ievérot esoSo komunikaciju aizsardzibas prasibas, ka
ar1 tehnisko noteikumu izdevgjiestazu noteiktas prasibas.

o Visas komunikacijas (sakaru kabeli) biivniecibas laika saglabajamas.

o Projekta visa posma garuma paredz&ta optiska kabela atSurféSana un
ievietoSana dalitajas aizsargcaurul€s. Blakus aizsargcaurulei ieguldama
rezerves caurule.

o Uz optiska kabela trijas vietas objekta uzstadamas dalitas kabelu akas.
Akas uzstada nepartraucot kabelu darbibu. Aku elementus un montazas
sh&mas skatit projekta pielikumos.

o Pirms biivdarbu uzsakSanas, izsaukt visu ieinteres€to organizaciju
parstavjus, lai uz vietas preciz€tu esoSo inZeniertiklu atrasanas vietas un

dzilumus.

Citi noradijumi:

= Celinu paredz izbiivét viena biivniecibas karta.

= Ja celina segas vai citu konstrukciju izbiives laika tiek uzrakta biivnieciba
neizmantojama grunts, veikt grunts apmainu vajadzigaja apjoma.

= Satiksmes organiz€Sana biivdarbu laika atbilsto§i MK noteikumiem
Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

= Biivdarbus veikt nepartraucot satiksmi biivobjekta. Izbtives darbu laika
pielietojamas  satiksmes organizacijas shémas, Blvuznéméjam,
izstradajamas un saskanojamas ar Pasiititaju vai ta noraditu organizaciju.

= Biivuznémé&jam jaievéro prasiba par bivnieciba radito atkritumu

apsaimniekoSanu saskana ar LR likumos un noteikumos miné€to.



= Situacija, kad buvdarbi paredzami tuvu citu TpaSumu robezZam,
blivuzneémejam nepiecieSams informét par paredzamo biivniecibu saistitos
zemju Tpasniekus pirms konkréto btivdarbu uzsaksanas.

= Izpildot biivniecibas darbus ieverot Latvijas Bivnormativu un noteikumu
prasibas.

= Bivuznémgjam jaieverte darbu daudzumu saraksta minéto darbu
veikSanai nepiecieSamie materiali (kas doti bliva veida) un papildus darbi,
kas nav minéti Saja saraksta, bet bez kuriem nebiitu iesp&ama galveno
buivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa

veikSanai pilna apjoma.

Darba drosiba un satiksmes organizacija:

o Biivuznémeéjam janodroSina briva satiksme, ka arT janodroSina skaidra,
drosa un netraucéta piekliiSana uz blakus teritorijam. Nepartraukti jabiit
nodroSinatai piemérotai piekltiSanai biivlaukumam un japarliecinas, vai
satiksme uz esoSiem celiem netiek nevajadzigi traucéta.

o Biivuznémgjs, buvdarbu laika, satiksmes ierobezojumus un satiksmes
organizacijas shému saskano ar Pasiititdju un ar ta noraditajam

institlicijam.

Materiau un buvdarbu izpildes specifikacijas:

Biivdarbu izpildei un produktu kvalitatei jabiit saskana ar ,,Celu specifikacijas
20177, kas apstiprinatas 2016.gada 28.oktobr1 VAS ,,Latvijas valsts celi” tehniskaja

komisija.

Biivprojekta vaditajs: /].Barons/



Darbu organizacijas projekts.

Skaidrojosais apraksts

Visparigi
Darbu organizé$anas projekts (DOP) objektam: ,, Ventinu — libieSu gajeju
velosipedu celina izbiive posma no 6,966km lidz 7,356 km Targales pagasta,
Ventspils novada” ir izstradats, pamatojoties uz projekt€Sanas materialiem,
tehnisko apsekoSanu un slédzieniem, projektéSanas uzdevumu.
Darbu organizgSanas projekts ir pamats darbu veikSanas projekta izstradasanai.
Darbu organizé$anas projekts ir izstradats atbilstoSi ministru kabineta
noteikumiem Nr.633 *’ Autocelu un ielu biivnoteikumi’’.
Biivprojekta tiek nodrosinati arhitektoniskas planoSanas un konstruktivie
risinajumi.
Saskana ar visparigajiem biivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsakSanas jasanem
buvatlauja. Par biivdarbu uzsaksanu jainformé visi komunikaciju Tpasnieki, kuri ir
saskanojusi buivprojektu. Uzsakot biivdarbus noteikta kartiba ir japieaicina visu
ieinteres€to organizaciju parstavji, ka art jaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko
noteikumu prasibas. Jainforme pieguloSo zemju pasnieki par buivdarbu uzsaksanu
un paredzetajiem demontazas darbiem, kas var€tu attiekties uz to TpaSumu.
Pirms biivdarbu uzsakSanas daba jaatjauno un janostiprina gruntsgabalu robeZas.
Komunikaciju parbiivi ir javeic pirms celu btivdarbu uzsaksanas. Tie ir javeic
saskana ar izstradato biivprojektu un Latvijas biivnoteikumiem. Pirms darbu
uzsakSanas ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba. Kabelu aizsardzibas zona - 1m uz katru pusi - rakSanas
darbus ir javeic bez mehanismiem. Buvdarbu laika ir janodroSina esoSo un
jaunizbtvgjamo tiklu aizsardziba un nostiprinasana.
Visa biives laika janodroSina iedzivotaju piekliiSana vajadzigajiem objektiem.
Izstradata grunts javed uz atbertni. Bivbedres jaapriko ar attiecigam cela zim&m.
Biivuzneémgéjs atbild par satiksmes organizaciju, darba vietas aprikoSanu biivdarbu
laikd un par darba droSibas noteikumu iev€roSanu buvobjekta. Visi satiksmes
organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie Iidzekli, bridinajuma

ierices un norobeZojusie elementi jauzstada atbilstoSi LR MK noteikumiem Nr.421



“Noteikumi par darba vietu aprikoS$ana uz celiem” (Nr.421, 02.10.2001.). Darba
vietas aprikojuma shémam jabiit saskanotam $ajos noteikumos noteiktaja kartiba.
Biivdarbi ir javeic, nemot véra modernas tehnologijas un kompleksas

mehanizacijas prasibas biivdarbu un montazas darbu veiksanai.

Darbi ir iedalami divos posmos:

— sagatavosanas posms;

— galvenais posms.
Veicot biivdarbus visos posmos ir nepiecieSams veikt instrumentalu parbaudi.
NepiecieSama augstuma mérjjumu klase H 3 (peéc LBN 305 — 15 prasibam).

NepiecieSama plana stavokla merjjumu klase P 3 (p&c LBN 305 — 15 prasibam).

SagatavoSanas posms

SagatavoS$anas posma ieklauti sekojosi darba veidi:

1. Trases uzme@riSana un nosprausana

2. Krautnes un tehnikas novietnes sagatavosana
3. Celmu rauSana
4

Konstrukciju demontaza.

Galvenais posms

Galvenaja posma ieklauti sekojosi darba veidi:
5. Zemes klatnes ierakuma izbiive
6. Komunikaciju atSurféSanu un aizsarg/rezerves caurulu izbtive (darbus
pirms to uzsakSanas saskanojot ar atbildigajam institiicijam un
ieinteres€tajam personam)
7. Smilts dren€josa materiala izbiive
8. Cela segas konstrukcijas izbiive

9. ApzalumoSana un labiekartoSana.



Satiksmes organizéSana

Nemot vera cela noslogojumu un gaj&jui velosipedu celina izbiives posma
apbrauksanas iespgjas biivniecibu vienlaicigi var paredzgt visa objekta to
neslédzot satiksmei. Satiksmes organizaciju biivdarbu laika skatit rasgjuma
DOP-1. Izstradajot DVP biivuznémgjs ar VAS “’Latvijas valsts celi’” parstavi

vienojas par satiksmes organizacijas buivdarbu laika papildus shemu izstradi.

Darbu veikSanas metodes

Biivniecibas darbi tiek veikti saskana ar tradicionalajam tehnologijam.
Kvalitates kontroli veikt saskana ar biivprojekta prasibam, ,,Celu specifikacijas
20177 apstiprinatam  VAS *’Latvijas Valsts celi’”’ tehniskaja komisija

28.10.2016, saskana ar konstrukciju un materialu izgatavotaju firmu prasibam.

Darbu aizsardzibas plans

Pirms darbu saksanas obligati jasaskano savstarpgji veicamie darbi. Ja tiek
atraktas topografiskaja plana neuzraditas komunikacijas, darbi nekavgjoties
japartrauc un jasazinas ar parstavosajiem dienestiem.

Biivdarbi javeic saskana ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (29.02.2003)
"Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus" un citiem speka esoSajiem
droSibas tehnikas, darba aizsardzibas un ugunsdros$ibas nolikumiem un
instrukcijam.

Biivlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas ir janodroSina ar
uzrakstiem, bridinajuma zZim&m un signaliem.

Diennakts tumsaja laika ir pielaujama biivniecibas darbu veikSana pie darba

vietu maksliga apgaismojuma, kas atbilst sanitari tehnisko normu prasibam.

Sastadija: J.Barons



