
   

 

Arhitektūras daļas Teritorijas sadaļa  

 Skaidrojošais apraksts 

Vispārīga informācija 
 

Būvprojekts "Ventiņu – lībiešu gājēju velosipēdu celiņa izbūve  posmā no 6,966km 

līdz 7,356 km Tārgales pagastā, Ventspils novadā” (kad.apz.Nr. 98660100120) 

izstrādāts pēc Ventspils novada pašvaldības (vienotais reģistrācijas Nr.90000052035, 

līgums Nr.PL/2018/003) pasūtījuma, pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības 

izsniegto darba uzdevumu (04.12.2017) un pārskatu par ģeoloģisko izpēti. 

Topogrāfiskā uzmērīšana veikta 2017.gada septembra mēnesī. Topogrāfiskos 

uzmērījumus veica un izsniedza SIA „AJ Mērniecība”. Plāni sastādīti LKS 92 TM 

koordinātu sistēmā, mērogā 1:500 Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS – 2000,5). 

Inženierkomunikācijas saskaņotas ar to ekspluatējošām organizācijām. 

Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot spēkā esošās Latvijas būvniecības normas un 

noteikumus. Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijas 2017”, kas apstiprinātas 2016.gada 28.oktobrī VAS „Latvijas valsts ceļi” 

tehniskajā komisijā.  

 

Projekta stadija: 

Būvprojekts. 

 

Projektēšanas līgums: 

Projekts, izstrādāts pamatojoties uz SIA “SNB projekti” un Ventspils novada 

pašvaldības abpusēji noslēgto uzņēmuma līgumu Nr.PL/2018/003. 

 

Projektētājs: 

SIA “SNB projekti” (Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 9424-R).  

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar: 

 Ventspils novada pašvaldības izsniegto darba uzdevumu – 

(dat.:04.12.2017.); 

 Tehniskajiem noteikumiem; 



   

 

 Pārskatu par ģeoloģisko izpēti; 

 Latvijas valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

 

Pielietotās datorprogrammas: 

 Microsoft Office; 

 Autodesk AutoCAD; 

Piesaistes un mērvienības: 

 Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas 

normālo augstumu sistēma (LAS – 2000,5); 

 Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), ja nav norādīta cita 

mērvienība. 

Izbūves plāns: 

Būvprojekts "Ventiņu – lībiešu gājēju velosipēdu celiņa izbūve  posmā no 

6,966km līdz 7,356 km Tārgales pagastā, Ventspils novadā” (kad.apz.Nr. 

98660100120) izstrādāts saskaņā ar darba uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem un 

spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

 Galvenie parametri: 

 Gājēju un velosipēdu satiksmes kustība  - divvirzienu; 

 Projektētais velobraucēju aprēķina ātrums = 30km/h. 

 Gājēju velosipēdu celiņa platums –3.00 m, nešķērsojot īpašuma robežas; 

 Gājēju joslas platums – 1.50 m; 

 Velosipēdu joslas paltums – 1,50m 

 Nomales – 0,5m platas no šķembu grants maisījuma. 

 Gājēju velosipēdu celiņa šķērskritums – 2,5% (vienpusējs), pieslēguma 

vietā pie autoceļa P77 šķērskritums divpusējs ar mainīgiem kritumiem; 

 Pieslēgumi  - trases sākumā pie nobrauktuves, trases beigās pie autoceļa P77 

Ventspils Dundaga. 

  



   

 

ESOŠĀ SITUĀCIJA PLĀNĀ 
 

 Autoceļa P77 Ventspils Dundaga (kad.apz.Nr.; 98660100120) posmā no 

6,966kn līdz 7,356km  nodalījuma josla aizaugusi ar kokiem un krūmiem, 

samērā līdzenu reljefu. Starp autoceļa P77 Ventspils Dundaga brauktuvi un 

plānoto gājēju velocelosipēdu celiņu ir esošs ceļa sāngrāvis. Pa nodalījuma joslu 

izbūvēts Ventspils augstskolas optiskais sakaru kabelis. 

 Plānotajā gājēju velosipēdu celiņa  trases sākums paredzēts pie Būšenieku ezera 

stāvlaukuma un trases beigas pie autoceļa Ventspils-Dundaga un Ventspils-

Kolka krustojuma. 

 Inženierkomunikācijas - skatīt topogrāfisko plānu un savietoto inženier plānu. 



   

 

PROJEKTA RISINĀJUMS 
 

Horizontālais plānojums: 

o Gājēju velosipēdu celiņu virza pa autoceļa P77 Ventspils Dundaga 

nodalījuma joslu aiz grāvja ārējās nogāzes. 

o Gajēju velosipēda celiņš nepārsniedz zemes gabala robežas. 

o Trases sākums pie Būšenieku ezera stāvlaukuma/nobrauktuves un trases 

beigas pirms autoceļu Ventspils-Dundaga un Ventspils-Kolka 

krustojuma. Projektētos risinājumus skatīt rasējumos TS-1. 

o Gājēju velosipēdu celiņa platumu paredz 3,00m ar atdalītu gājāju un 

velosipēdu satiksmi. 

o Projektētais gājēju velosipēdu ceļš jāpieslēdz pie esošā ceļa vienā līmenī. 

 

Vertikālais plānojums un garenprofils: 

o Gājēju velosipēdu celiņa šķērskritums – 2,5% (vienpusējs), pieslēguma 

vietā pie autoceļa P77 šķērskritums divpusējs ar mainīgiem kritumiem. 

o Galvenokārt pacelts esošais reljefa līmenis par 10-20cm, atsevišķos 

posmos gājēju velosipēdu celiņš atradīsies nelielā uzbērumā. Projekta 

vertikālo  detalizāciju skatīt rasējumos TS-2 un TS-3. 

 

 

Ceļa segas konstrukcijas: 

o Celiņa seguma konstrukcija: 

 Asfaltbetons AC 11surf h=4cm 

 minerālmateriālu maisījums 0/45 h=20 cm; 

 smilts drenējošais slānis  h=30 cm; 

 blietēts esošais grunts pamats 

 

Demontāžas darbi: 

o Vecās elektrolīnijas dz/bet stabu demontāža. 

 

 



   

 

Aprīkojums un labiekārtošana: 

o Gājēju velosipēda celiņa nogāžu planēšana un apzaļumošana.   

o Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves/ atjaunošanas 

darbiem. 

o Satiksmes organizācijas aprīkojuma uzstādīšana - būvuzņēmējam rīkoties 

saskaņā ar ceļu satiksmes likuma prasībām jaunāko redakciju, kā arī 

ievērojot LVS 77 noteiktās prasības. 

 

Inženiertīkli: 

o Veicot būvdarbus ievērot esošo komunikāciju aizsardzības prasības, kā 

arī tehnisko noteikumu izdevējiestāžu noteiktās prasības. 

o Visas komunikācijas (sakaru kabeļi) būvniecības laikā saglabājamas.  

o Projektā visā posma garumā paredzēta optiskā kabeļa atšurfēšana un 

ievietošana dalītajās aizsargcaurulēs. Blakus aizsargcaurulei ieguldāma 

rezerves caurule. 

o Uz optiskā kabeļa trijās vietās objektā uzstādāmas dalītās kabeļu akas. 

Akas uzstāda nepārtraucot kabeļu darbību. Aku elementus un montāžas 

shēmas skatīt projekta pielikumos. 

o Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju 

pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un 

dziļumus. 

 

Citi norādījumi: 

 Celiņu paredz izbūvēt vienā būvniecības kārtā.  

 Ja celiņa segas vai citu konstrukciju izbūves laikā tiek uzrakta būvniecībā 

neizmantojama grunts, veikt grunts apmaiņu vajadzīgajā apjomā. 

 Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

 Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi būvobjektā. Izbūves darbu laikā 

pielietojamās satiksmes organizācijas shēmas, Būvuzņēmējam, 

izstrādājamas un saskaņojamas ar Pasūtītāju vai tā norādītu organizāciju. 

 Būvuzņēmējam jāievēro prasība par būvniecībā radīto atkritumu 

apsaimniekošanu saskaņā ar LR likumos un noteikumos minēto. 



   

 

 Situācijā, kad būvdarbi paredzami tuvu citu īpašumu robežām, 

būvuzņēmējam nepieciešams informēt par paredzamo būvniecību saistītos 

zemju īpašniekus pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas. 

 Izpildot būvniecības darbus ievērot Latvijas Būvnormatīvu un noteikumu 

prasības. 

 Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu 

veikšanai nepieciešamie materiāli (kas doti blīvā veidā) un papildus darbi, 

kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

veikšanai pilnā apjomā. 

 

Darba drošība un satiksmes organizācija:  

o Būvuzņēmējam jānodrošina brīva satiksme, kā arī jānodrošina skaidra, 

droša un netraucēta piekļūšana uz blakus teritorijām. Nepārtraukti jābūt 

nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai 

satiksme uz esošiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta. 

o Būvuzņēmējs, būvdarbu laikā, satiksmes ierobežojumus un satiksmes 

organizācijas shēmu saskaņo ar Pasūtītāju un ar tā norādītajām 

institūcijām. 

 

Materiāu un būvdarbu izpildes specifikācijas:  

 Būvdarbu izpildei un produktu kvalitātei jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 

2017”, kas apstiprinātas 2016.gada 28.oktobrī VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskajā 

komisijā.  

 

 

Būvprojekta vadītājs:    /J.Barons/ 

 

 

 

 



   

 

Darbu organizācijas projekts. 

 

Skaidrojošais apraksts 
 

Vispārīgi 
 

Darbu organizēšanas projekts (DOP) objektam: „ Ventiņu – lībiešu gājēju 

velosipēdu celiņa izbūve  posmā no 6,966km līdz 7,356 km Tārgales pagastā, 

Ventspils novadā” ir izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas materiāliem, 

tehnisko apsekošanu un slēdzieniem, projektēšanas uzdevumu.  

Darbu organizēšanas projekts ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādāšanai.  

Darbu organizēšanas projekts ir izstrādāts atbilstoši ministru kabineta 

noteikumiem Nr.633 ‘’Autoceļu un ielu būvnoteikumi’’. 

Būvprojektā tiek nodrošināti arhitektoniskās plānošanas un konstruktīvie 

risinājumi.  

Saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem 

būvatļauja. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju īpašnieki, kuri ir 

saskaņojuši būvprojektu. Uzsākot būvdarbus noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu 

ieinteresēto organizāciju pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko 

noteikumu prasības. Jāinformē pieguļošo zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu 

un paredzētajiem demontāžas darbiem, kas varētu attiekties uz to īpašumu. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas dabā jāatjauno un jānostiprina gruntsgabalu robežas. 

Komunikāciju pārbūvi ir jāveic pirms ceļu būvdarbu uzsākšanas. Tie ir jāveic 

saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas būvnoteikumiem. Pirms darbu 

uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu 

atrašanās vietas dabā. Kabeļu aizsardzības zonā - 1m uz katru pusi - rakšanas 

darbus ir jāveic bez mehānismiem. Būvdarbu laikā ir jānodrošina esošo un 

jaunizbūvējamo tīklu aizsardzība un nostiprināšana. 

Visā būves laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana vajadzīgajiem objektiem. 

Izstrādātā grunts jāved uz atbērtni. Būvbedres jāaprīko ar attiecīgām ceļa zīmēm.  

Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju, darba vietas aprīkošanu būvdarbu 

laikā un par darba drošības noteikumu ievērošanu būvobjektā. Visi satiksmes 

organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma 

ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.421 



   

 

“Noteikumi par darba vietu aprīkošana uz ceļiem” (Nr.421, 02.10.2001.). Darba 

vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.  

Būvdarbi ir jāveic, ņemot vērā modernās tehnoloģijas un kompleksās 

mehanizācijas prasības būvdarbu un montāžas darbu veikšanai.  

 

Darbi ir iedalāmi divos posmos:  

 – sagatavošanas posms;  

 – galvenais posms.  

Veicot būvdarbus visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. 

Nepieciešamā augstuma mērījumu klase H 3 (pēc LBN 305 – 15 prasībām). 

Nepieciešamā plāna stāvokļa mērījumu klase P 3 (pēc LBN 305 – 15 prasībām).  

 

Sagatavošanas posms 

 

Sagatavošanas posmā iekļauti sekojoši darba veidi:  

1. Trases uzmērīšana un nospraušana 

2. Krautnes un tehnikas novietnes sagatavošana 

3. Celmu raušana 

4. Konstrukciju demontāža. 

 

Galvenais posms 

 

Galvenajā posmā iekļauti sekojoši darba veidi: 

5. Zemes klātnes ierakuma izbūve 

6. Komunikāciju atšurfēšanu un aizsarg/rezerves cauruļu izbūve (darbus 

pirms to uzsākšanas saskaņojot ar atbildīgajām institūcijām un 

ieinteresētajām personām) 

7. Smilts drenējošā materiāla izbūve 

8. Ceļa segas konstrukcijas izbūve 

9. Apzaļumošana un labiekārtošana. 

 

 

 

 

 



   

 

Satiksmes organizēšana 

 

Ņemot vērā ceļa noslogojumu un gājējui velosipēdu celiņa izbūves posma 

apbraukšanas iespējas būvniecību vienlaicīgi var paredzēt visā objektā to 

neslēdzot satiksmei. Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā skatīt rasējumā  

DOP-1. Izstrādājot DVP būvuzņēmējs ar VAS ‘’Latvijas valsts ceļi’’ pārstāvi 

vienojas par satiksmes organizācijas būvdarbu laikā papildus shēmu izstrādi.  

 

Darbu veikšanas metodes 

 

Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar tradicionālajām tehnoloģijām.  

Kvalitātes kontroli veikt saskaņā ar būvprojekta prasībām, „Ceļu specifikācijas 

2017” apstiprinātām  VAS ’’Latvijas Valsts ceļi’’ tehniskajā komisijā 

28.10.2016, saskaņā ar konstrukciju un materiālu izgatavotāju firmu prasībām.  

 

Darbu aizsardzības plāns 

 

Pirms darbu sākšanas obligāti jāsaskaņo savstarpēji veicamie darbi. Ja tiek 

atraktas topogrāfiskajā plāna neuzrādītas komunikācijas, darbi nekavējoties 

jāpārtrauc un jāsazinās ar pārstāvošajiem dienestiem. 

Būvdarbi jāveic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (29.02.2003) 

"Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem 

drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības nolikumiem un 

instrukcijām.  

Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ir jānodrošina ar 

uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.  

Diennakts tumšajā laikā ir pieļaujama būvniecības darbu veikšana pie darba 

vietu mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām.  

 

Sastādīja:                     J.Barons        

 

 


