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DARBA UZDEVUMS
Buvprojekta izstradei

»Ugales vidusskolas sporta zales — manézas parbiivei, Ugales
pagasta, Ventspils novada”

Projektéjama objekta nosaukums

»Ugales vidusskolas sporta zales — manézas parbuive, Ugales pagasta,
Ventspils novada”

Pasititajs

Ventspils novada pasvaldiba
Reg.Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Objekta atrasanas vieta
Skolas iela 5a, Ugales pagasts, Ventspils novads

Metodologija:

4.1.  Projekta pasititajs nodrosina izpilditaju ar
- Ventspils novada pasvaldibas izsniegtu darba uzdevumu;
- kartografisko materialu;

4.2. Izpilditajs

- veiks topografisko uzmerisanu un geotehnisko izpéti;

- izstradas buvprojektu (t.sk. minimala sastava) atbilstosi bivniecibu
reglamentgjoSiem normativiem aktiem un pasvaldibas saistoSajiem
noteikumiem;

- pirms buvprojekta izstrades sertificétam buivinZenierim javeic
objekta apsekoSana un jasagatavo slédziens kas pievienojams
projekta dokumentacijai;

- saskanos buitiskakos risinajumus ar pasutitaju un buivvaldi;

- veiks buvprojekta saskanoSanu;



4.3. Projekta pamatuzdevumi:
- Buvprojektu izstradat pilna apjoma pamatojoties uz speka eso$o

Latvijas biivnormativu, normativo aktu un darba uzdevumu

- Buvprojekta izstrade ietveramas komponentes:

4.3.1. Projekta veicamie pasakumi:

4.3.1.1. Jaunas ventilacijas sistemas izbtuive ka arT eso$o ventilacijas izvadu jumta un

fasade demontaza, aizdarinasana.

4.3.1.2. Elektroinstalacijas nomaina.

4.3.1.3. Centralizetas apkures sist€mas parbuve.
4.3.1.4. Udensvada, kanalizacijas tiklu nomaina.

4.3.1.5. Telpu kosmétiskais remonts telpas - manézas telpa, sanmezglos, gerbtuves,

treneru kabinetos, koridoros, kapnu telpa un inventara noliktava.

4.3.1.6. Piebuves izbiive ekas dienvidu fasadg, lai palielinatu manézas kopgjo platibu
un vieglatletikas apli. Piebuvi paredzets izblivét 6 m platuma visas manéZas €kas
garuma nedemont€jot €kas dienvidu sienas neso$as kolonas, bet demont€jot sienas
starp kolonam. Parbiivét pieguloSo novadgravi nemot vera piebiives parametrus, ka art

parbuvet esoso lietustidens novadisanu 1idz novadgravim.

4.3.1.7. Izbuvet sporta vieglatletikas segumu eso$aja manézas telpa un piebuvé ar
pacelamam/nolaizamam virazam, eso$o gridu siltinat un izlidzinat. Paredzét visu
nepiecieSamo lmiju krasoSanu uz sporta seguma (celini aplim un sprintam, basketbola
laukums, divi volejbola laukumi, lodes griisanas sektors). Paredzet tallekSanas bedres
parbuivi, stacionaras kartslekSanas -atdures izbuvi ar iesp€ju tai uzlikt/nonemt ;,vaku”

gridas liment, uzliekamu/demontgjamu volejbola tikla krons$teina izbuvi.
4.3.1.8. Manézas austrumu fasades siltinatu vartu un ziemelu fasades durvju nomainu.
4.3.1.9. Esosajiem logiem aizsargrezgu izbuve.

4.3.1.10. Izstadit elektriski pacelamu/nolaizamu aizsargtiklu sporta manézas centralas
ieejas gala, elektriski pacelamus un nolaizamus basketbola vairoga kronsteinus

saglabajot esoSos vairogus un grozus (2.gb), nomainit eso$os sanu basketbola



vairogus ar groziem pret jauniem (4.gb), ka arT piedavat risinajumu zviedru siemu

izvietojumam manézas telpa.

5. Tehniska projekta paredzet darba apjomu un izmaksu aprékinus atbilsto$i Ministru
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas

buvnormativu LBN 501-06 “Buvizmaksu noteikSanas kartiba.

6. Projekta sastavs:

6.1.

6.2.

2999

Vispariga dala, Arhitektuiras dala (ieskaitot 3d vizualizacija manézas
telpai no diviem skatiem); InZenierrisinajumu dala; Tehnologiska dala;

Ekonomikas dala.

pasititajam nododami:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

buvprojekts 5 eksemplaros, buvprojekta s€jums, kas paredzets
biivvaldes arhivam, noformé&ts cieta s€uma, bivprojekts
noforméts atbilsto§i 14.08.2001. MK noteikumiem Nr.370
“Noteikumi  par Latvijas buvnormativu LBN 202-01

“Buvprojekta saturs un noform&sana’™” prasibam;

buvprojekts (.pdf) un (.dwg) versijas, CD-R formata 2
eksemplaros;

darba apjomi, specifikacijas un tames Microsoft Excel formata
2 eksemplaros.

7. Laiks un resursi

Darbs pec §T projektéSanas uzdevuma tiks veikts uz liguma pamata, kuru

noslégs Pasutitajs un darba Izpilditajs. Projekta izstrades termins (laiks) tiks

noradits liguma.

‘ProjekteSanas organizacija ir atbildiga par jebkuru apak$uznémé&ju un

konsultacijam ar jebkuru citu uznémumu vai ekspertu.

Komunalas nodalas vecakais specialists M. Birzenbergs
J




