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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.   Vispārējā informācija

Projekts izstrādāts pēc Ventspils novada pašvaldības pasūtījumu.
Augstuma atzīmes dotas absolūtā Baltijas augstumu sistēmā.                    
 Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.


Usmas ciemu apdzīvo aptuveni 260 cilvēki. Ūdensapgāde tiek nodrošināta no esošā artēziskā urbuma. Ūdensapgādes sistēmā spiediens ir līdz 3 atmosfērām. Kopējais ūdens patēriņš pēc uzskaitījuma vidēji ir 37 m3/dnn. Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēti 2 ūdens rezervuāri un ciemā esošais dīķis, kā arī esošais virszemes hidrants pie ēkas „Rubīni”. Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes  tīklus. Projektā paredzēts jauno ūdensvadu un kanalizācijas ielu trašu būvniecībai izmanot cauruļvadus un veidgabalus, kuri atbilst Latvijas valsts standartiem. To iebūvi veikt pēc cauruļvadu ražotāju rekomendācijām. Pievienojumu vietās pie dzelzsbetona akām caurules aizsargāt, izmantojot iebetonējamās uzmavas (aizsargčaulas). 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo situāciju, un nepieciešamības gadījumā būvniecības gaitā koriģēt  inženiertīklu iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju.
Valsts nozīmes ceļus paredzēts šķērsot ar beztranšejas metodi. 

Nepieciešamības gadījumā paredzēt gruntsūdeņu atsūknēšanu. 
         2. Sadzīves kanalizācija
          Projektā paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas cauruļvadus (kods 22230103) ar polipropilēna(PP) caurulēm DN200 - stinguma klasi 8 kN/m2 (T8).

Sadzīves kanalizācijas galvenā kolektora iebūves dziļums no 1,4-3,80 m, kritums i=0,004-0,02. Dziļumā virs 3 m izbūvēt dzelzsbetona skatakas ar DN1500. Trases posmā paredzētas arī PEH skatakas ar teleskopisko cauruli DN560/500, bet dziļumā līdz 1,60 m paredzētas  PEH skatakas ar teleskopisko cauruli DN400/315 – komplektā pamatne, teleskopiskā caurule, čuguna vāks ar slodzi 40 t ceļa segumos, bet ar slodzi 10 t - zaļajā zonā. Esošā kanalizācijas sūkņu stacija demontējama. Privātmāju rajonā paredzēta esošās kanalizācijas pārslēgšana, līdz ar to paredzēta arī  veco kanalizācijas cauruļu noslēgšanu.
Kanalizācijas skatakas no dzelzsbetona saliekamajiem grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb grodus ar gropi blīvējuma iestrādei. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1. Aku vākiem no kaļamā ķeta jāatbilst LVS EN 124:2000 Group 2, Group 3 un Group 4 prasībām. Aku kāpšļi atbilstoši LVS EN 13101:2003. Paredzēt slēdzamus aku vākus.
Paredzēts iebūvēt jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (kods 222302) ar ražību Q=35-45 m3/dnn. Iekārtā mikseris nav paredzēts. Mikseris rekomendējošs iekārtām ar jaudu sākot no 60 m3/dnn.   ASD PC iekārtām nav paredzēta ārējā dūņu recirkulācija, jo tā ir izprojektēta ar automātisko dūņu recirkulāciju iekšējā apasistē ar ērlifta palīdzību, bez papildus sūkņiem un kompresoriem. Nepieciešams nodrošināt lieko dūņu asenizāciju vismaz 4 reizes gadā. Elektromotoru jauda 2,2 kW. Iekārtas paredzētas no polipropilēna, kas atbilst visām fizikālajām, ķīmiskajām, vides un veselības prasībām. Iekārtas attīrītos ūdeņus var ievadīt atklātās ūdens tilpnēs vai novadgrāvjos un to kvalitāte atbilst LR un ES normatīvo aktu prasībām. Iekārtu paredzēts novietot uz 300 mm biezas betona pamatnes un, ja iekārtas apakša atrodas zem gruntsūdens līmeņa nepieciešams iekārtu apbetonēt (150-200 mm biezumā) līdz gruntsūdens max atzīmei. Iekārtas korpuss ir 100% ūdens necaurlaidīgs. ASD PC bioreaktors ir taisnstūrveida ierīce (vairākas taisnstūra veida tvertnes), sadalīta vairākās savstarpēji savienotās daļās: denitrifkācijas (DN), aberācijas (A) un nostādināšanas(N). Notekūdens ieplūst pirmajā, denitrifikācijas zonas nodalījumā kurā ieplūstošā notekūdens ogleklis un aktīvās dūņas anaerobos apstākļos nodrošina denitrifikācijas procesu denitrifikācijas zonā. 
No denitrifikācijas zonas notekūdens ieplūst aerācijas nodalījumā, kur notiek biodegradācija un nitrifikācija. No turienes sajauktais šķidrums iekļūst nostādināšanas zonas lejasdaļā. Pateicoties nostādināšanas zonas koniskajai formai, nogulšņu plūsmas augšupejošais ātrums pazeminās, plūsmai ceļoties, nogulsnes veido slāni, kad gravitācijas un augšup ceļošā straume ir līdzsvarā. Tad ārā no sistēmas izplūst attīrītie notekūdeņi. Ar ērlifta palīdzību nogulsnes atkal tiek nogādātas bioreaktora denitrifikācijas zonā. Aerācijas difuzori kas ir novietoti aerācijas zonas apakšā, veic aerāciju, nosaka vēlamo plūsmas veidu, kā arī nodrošina nogulšņu saglabāšanos suspensijā. NAI konstrukcijā nav kustīgu detaļu, un visa nepieciešamā ūdens plūsma notiek ar gaisa pūtēja palīdzību.
Modeļa kritēriji:

Pamatdati par ieplūdi Q24= 40-45 m3/dienā (200 l/cilv/dienā)

Nominālā slodze   BSP5 =  60 g/cilv/dienā   15,0   kg/dienā    400 mg/l
                               ĶSP =  120 g/cilv/dienā  30,0   kg/dienā   800 mg/l
                             SV =  55 g/cilv/dienā 13,8      kg/dienā   368 mg/l
                          N-NH4 =  11 g/cilv/dienā   2,8      kg/dienā     75 mg/l
                                  P =  3 g/cilv/dienā    0,7 
     kg/dienā     19 mg/l
Gaisa pūtēja jauda 2,2 kw (1gb.) Lieko dūņu daudzums 20-40 m3/gadā
Sistēmas darba kvalitāte
Notekūdeņu attīrīšanas sistēma nodrošina augsta līmeņa pārstrādi. BSP5 un suspendēto vielu piesārņojuma koncentrāciju ir iespējams samazināt mazāk nekā 20 mg/l. Pārstrāde ietver bioloģisku slāpekļa un fosfora elementu atdalīšanu.
Sekojošie ir 30 dienu ASD iekārtu darbības rezultātu parametri, darbinot un/vai uzturot iekārtu, vadoties pēc ražotāja instrukcijām.

Raksturīgie darbības rezultātu parametru tabula:
	Parametrs

	Vidējais darba rezultāts


	BSP5                   [mg/l]

	25-35


	ĶSP                    [mg/l]

	80-120


	SV                     [mg/l]

	30-40


	N-NH4                  [mg/l]

	5-10



Notekūdeņu apstrādes iekārtu komplekta apraksts
Bioreaktora izmēri 2 gb*(6,0 m x 2,16 x 2,58 m) un lietderības apjoms 40,8 m3. Bioreaktors sastāv no trim savstarpēji atkarīgām zonām: denitrifkācijas, aerācijas un nostādināšanas. 
Aerācijas zona ir visplašākā, tā nodrošina vietu, kur bakteriālā masa tiek aerēta un tiek uzglabāta visilgāko laiku. Tas ļauj maksimāli izmantot barības vielas un sārņus neapstrādātajā notekūdenī pārvērst mazāk kaitīgos komponentos, oglekļa dioksīdu un ūdeni oksidēšanas procesā, nitrītus un nitrātus nitrifikācijas procesā.
Nesadalījušā skābekļa saturs sajauktajā šķidrumā būtu jāsaglabā 2 līdz 3 mg/l. To kontrolē bioreaktora regulējamā gaisa ievade. Tas tiek paveikts divējādi: nelielā gaisa ievades izlīdzināšana tiek veikta, regulējot gaisa ievades vārstus; precīzāka regulēšana var tikt veikta, uzstādot gaisa pūtēja darbības laiku, liekot tam darboties ar pārtraukumiem. Šim nolūkam iekārta ir apgādāta ar 24 stundu programmējamu taimeri. Labi noregulēts, ieplūstošais gaiss nodrošinās labu sajaukumu un izveidos viendabīgu aktivācijas/nitrifikācijas zonas saturu. Pēc jebkādas gaisa ievades (vai nogulšņu otrreizējās pārstrādes) regulēšanas sistēmai ir jāļauj strādāt no 24 līdz 48 stundām, pirms jebkādām tālākām korekcijām, tādēļ, ka tikai tad varēs novērot, vai regulācija ir bijusi veiksmīga.Denitrifikācijas zonā skābeklis tiek atdalīts no nitrātiem un nitrītiem, nitrifikācijas procesā veidojot slāpekļa gāzi un ūdeni. Lai nodrošinātu nitrifikācijas procesu realizāciju, vajadzīga zema izšķīdušā skābekļa koncentrācija (mazāk kā 0,4 mg/l) un adekvāta sajaukšana. Vajadzības gadījumā to arī var kontrolēt, izmantojot noteiktos intervālos pārtrauktu gaisa piekļuvi, kuru visas dienas garumā regulē programmējamais taimeris. Denitrifikācijas nodalījums ir apgādāts ar vienkāršu gaisa burbuļu veidošanas elementu. 

Nostādināšanas zonā nogulšņu plūsma tiek atdalīta no sajauktā šķīduma. Tur atstarpei starp ūdens virsmu un nogulšņu slāni vajadzētu būt lielai. Dūņu slānis nedrīkstētu pacelties augstāk par 10 cm zem notekūdeņu līmeņa.
Nostādināšanas zonas apakšā ir novietots ērlifts. Gaisa plūsma ērliftam jānoregulē tik daudz, lai paliek gaisa spiediens priekš difuzoriem.
Nogulšņu pārpalikums. Tā kā sistēmas nogulšņu vecums ir vismaz 30 dienas, nogulsnes ir pilnībā aerobiski stabilizētas un neturpina smaržu izraisošu bioloģisku degradāciju. Nogulsnes tiek izlietotas saskaņā ar vietējo nogulšņu pārstrādes administrācijas likumiem.
Gaisa izdale. Galvenais saspiestā gaisa pielietojums ir aerācija, lai piegādātu pārstrādes procesā nepieciešamo skābekli. Tādēļ aktivācijas apakšā ir instalēta aerācijas sistēma.  
Gaisa pūtējs ir novietots bioreaktora sānos. Gaisa pūtējs ir aprīkots ar akustisko pārsegu. Gaisa pūtēja veids:  blakus kanāla vai zobratu tipa
Optimālās darbības parametri
Mikroorganismi organiskās vielas notekūdeņos pārvērš oglekļa dioksīdā, ūdenī un slāpekļa gāzē. Tā kā mikroorganismiem, lai izdzīvotu, ir nepieciešamas ne tikai organiskās vielas, kas atrodas notekūdeņos, bet arī aktivēto nogulšņu šķidrumā izšķīdušais skābeklis, tad neapstrādātie notekūdeņi ir pastāvīgi jāsajauc ar aktivēto nogulšņu šķidrumu un tas ir jāuzglabā suspensijā. Pareiza vielu attiecību saglabāšana ir svarīga, lai nodrošinātu veiksmīgu sistēmas darbību.
No 1 līdz 2 mēnešiem pēc iekārtas darbības uzsākšanas nogulšņu īpašības (nogulšņu biezuma indekss un to koncentrācija) noregulēsies un iekārta darbosies pēc projektētajiem parametriem. Nostādināšanas zonā vajadzētu būt ļoti skaidrai atstarpei starp nogulsnēm un notekūdeni.
Optimālās darbības parametru tabula
	Parametrs

	Optimāla skala


	Sajaukta šķidruma suspendētais saduļķojums (MLSS)

	[g/l]

	4-8


	Sajauktā šķidruma izšķīdušais skābeklis aerācijā

	[mg/l]

	2-3


	Sajauktā šķidruma izšķīdušais skābeklis denitrifikācijā

	[mg/l]

	<0.4


	Sajauktā šķidruma pH

	7



	Nemainīgais nogulšņu biezums (SSV) @ 30 min.

	[ml/l]

	400 - 800


	Dūņu indekss (SVÍ) @ 30 min.

	[ml/g]

	60-100



Nemainīgais nogulšņu biezums (SSV): Nemainīgais nogulšņu biezums vai sajauktā šķidruma nemainību nosaka, pierakstot nogulšņu biezumu 1000 ml nogulsnēšanās pārbaudes caurulītē (mērkolbā), nogulsnēšanās ilgst 30 minūtes. (Ja nogulsnēšanās pārbaudes traukā nav nogulsnējušos dūņu, tad iespējams iekārtā ir ieplūdušas kādas toksiskas vielas vai arī ir zems izšķīdušā skābekļa līmenis.)
Usmas ciema KSS ražības aprēķins .
Usmas ciema KSS ražības aprēķins  ir veikts izmantojot Ūdens patēriņa aprēķina metodiku atbilstoši LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" sadaļai 2.1.

Dzeramā ūdens patēriņu kubikmetros diennaktī (turpmāk — m3/dn) (vidēji gada laikā) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Qdn.v. = Sq N/1000, kur: (1)

q - ūdens patēriņš (l/dn) pēc šī būvnormatīva pielikuma 1.tabulas – 170l/dn.

N - iedzīvotāju skaits – atbilstoši TEP tabulas 6.2. datiem- cilvēku skaits, kas saņems centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus –  258 cilvēki 2020.gadā.
Qdn.v.= 100 x 258 / 1000 = 25,8 m3/dn

Maksimālo un minimālo ūdens patēriņu diennaktī (m3/dn) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Qdn.max = Kdn.max Qdn.v. (2)

Qdn.min. = Kdn.min Qdn.v.

Kdn - ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu diennaktī - nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu, ūdens diennakts patēriņa izmaiņas gadā, sezonā un nedēļā. Ūdens patēriņa nevienmērības koeficients diennaktī ir:

Kdn.max = 1,1-1,3

Kdn.min. = 0,7-0,9.
Qdn.max = 1,2 x 25,8 = 30,96 m3/dn

Qdn.min. = 0,8 x 25,8 = 20,64 m3/dn.

Atbilstoši TEP tabulas 6.2. datiem tiek pieņemti sekojoši papildus notekūdeņu apjomu veidojoši parametri: 

1) institūcijas – 1,7 m3/dn

2) uzņēmumi – 0,2 m3/dn

3) izsmeļamās bedres – 0,01 m3/dn

4) infiltrācija – 5,0 m3/dn

Kopējais vidējais notekūdeņu daudzums diennaktī – 32,71 m3/dn

Kopējais maksimālais notekūdeņu daudzums diennaktī – 37,87 m3/dn

Kopējais minimālais notekūdeņu daudzums diennaktī – 27,55 m3/dn

Atbilstoši TEP noteiktajam - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda tiek aprēķināta ar rezervi, ņemot vērā ilgtermiņā plānotos pieslēgumus, kā arī pamatojoties uz to, ka tiek paredzēta rezerve gadījumiem, ja notekūdeņu apjoms ir lielāks nekā plānotais, jo palu ūdeņu laikā, sniega kušanas periodos un stipru lietusgāžu laikā notekūdeņu apjoms var būt daudz lielāks un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās var rasties pārslodze uz hidrauliku. Pie tam lielākas jaudas iekārtas vieglāk panes izmaiņas, kas notekūdeņu apjomā un koncentrācijas var rasties gan palu ūdeņu laikā, sniega kušanas periodos un stipru lietusgāžu laikā, gan arī novadot iekārtās notekūdeņus no izsmeļamajām bedrēm. Jo mazākas jaudas iekārta, jo tā ir jūtīgāka pret jebkādām izmaiņām un lielāks risks, ka iekārtu ekspluatācijā radīsies problēmas un notekūdeņi netiks attīrīti atbilstoši normatīvos noteiktajām prasībām.

Pamatojoties uz aprēķinu un TEP datiem – Usmas ciema NAI ražība tiek noteikta 45.0 m3/h.

Ūdens patēriņu stundā (qh m3/h) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

qh.max = Kh max Qdn.max /24 (3)

qh.min = Kh min Qdn.min /24

Kh - ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā - nosaka, izmantojot šādu formulu:

Kh.max = amax bmax (4)

Kh.min = amin bmin , kur:

a - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus:

amax = 1,2-1,4

amin = 0,4-0,6

b - koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā (LBN 222-99 pielikuma 2.tabula).

Kh.max = 1.4 x 3 = 4.2

Kh.min = 0.5 x 0.03 = 0.015

qh.max = 4,2 x 32,71 / 24 = 5.72 m3/h

qh.min = 0,015 x 27,55 /24 =  0.02 m3/h

Pamatojoties uz aprēķinu – Usmas ciema KSS ražība tiek noteikta 5.72 m3/h.

Sūkņu stacija paredzēta no polipropilēna materiāla. Diametrs DN1500, augstums ir 4,0 m. Sūkņu jauda Q=5,7 m3/h, un H=5 m. Darba tilpums 0,5 m3 Sūkņu stacijā paredzēti 2 nažveida griezējsūkņi, kas sasmalcina liekākās frakcijas līdz 30 mm. Un viena sūkņa bojājuma gadījumā automātiski ieslēdzas rezerves sūknis. Iekārtā uzstādāmi arī līmeņrāži un automātika. Sūkņu stacijā paredzētie veidgabali no nerūsējošā tērauda. Uz spiedvada iemontējams arī notekūdeņu elektromagnētiskais plūsmas mērītājs. 

        3.   Ūdensvads (Ū1)

Projektētais ūdensvads ir ar diametrs DN160mm (spiediena klase PN10), DN110, DN563 un DN32 materiāls - polietilēns (PE). Ūdensvada trases iebūves dziļums 1,62-2,7 m, kritums i=0,001-0,06. 

Uz ūdensvada atzariem uz ēkām izbūvējami pazemes tipa aizbīdņus attiecīgi ar DN50 un DN32 ar teleskopiskiem pagarinātājkātiem un kapēm. Ūdensvada caurulēm un veidgabaliem  ir jābūt no viena ražotāja.

Ūdensvada veidgabalus nostiprināt ar betona balstiem.

       4.   Grunts darbi.

      Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts vai arī ieguldi veikt vadoties pēc cauruļu izgatavotāju rekomendācijām. Ja cauruļu pamatnes zonā esošā grunts atbilst pamatnes prasībām (dabiski blīva smilšu grunts), tad cauruļu pamatnei izmantot esošo grunti, to nolīmeņojot atbilstoši cauruļu kritumam.


Tranšeju aizbērt ar smilšu grunti līdz līmenim 1m virs caurules teknes. Ja cauruļu apbēruma zonā esošā grunts atbilst apbēruma grunts prasībām (dabiski blīva smilšu grunts), tad cauruļu apbērumam izmantot esošo smilšu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti.
Pārējo tranšejas daļu aizbērt ar esošo grunti, izņemot gadījumus, ja esošā grunts satur mālu, kūdru, būvgružus vai citu neizmantojamu materiālu. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti.

         Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni. Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai objektā izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.


Objekta grunti raksturojošos parametrus skatīt ģeoloģiskās izpētes materiālos un garenprofilos.

Trasēs, kas dziļākas par 2 m, paredzēts izmantot metāla vairogus tranšeju sieniņu nostiprināšanai.


Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē, kabeļu kanalizācijas – koka aizsargapvalkā. Nodrošināt atrakto kabeļu un kabeļu kanalizāciju aizsardzību, tos atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju.

Būvprojekta vadītājs Māris Priedēns 

2012.gada 02.aprīlis

      GALVENO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
	Nr.p.k.
	Materiālu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	
	Ūdensapgāde Ū1
	
	

	1
	Ūdensvada  PE plastmasas spiediena caurules Ø32 mm, PN10
	m
	248

	2
	Ūdensvada  PE plastmasas spiediena caurules Ø63 mm, PN10, H līdz 2.00 m
	m
	533

	3
	Ūdensvada  PE plastmasas spiediena caurules Ø75 mm, PN10
	m
	80

	4
	Ūdensvada PE plastmasas spiediena caurules Ø110 mm, PN10
	m
	2278,5

	5
	Ūdensvada PE plastmasas spiediena caurules Ø160 mm, PN10

	m
	27

	6
	Atloku krustgabals Dn150x150 mm, PN10
	gab.
	1

	7
	Atloku trejgabals Dn150x150 mm, PN10
	gab.
	1

	8
	Atloku trejgabals Dn150x100 mm, PN10
	gab.
	1

	9
	Atloku trejgabals Dn100x100 mm, PN10
	gab.
	10

	10
	Atloku trejgabals Dn100x65 mm, PN10
	gab.
	3

	11
	Atloku trejgabals Dn100x50 mm, PN10
	gab.
	2

	12
	Atloku trejgabals Dn65x65 mm, PN10
	gab.
	1

	13
	Atloku trejgabals Dn50x50 mm, PN10
	gab.
	1

	14
	Atloku aizbīdnis Dn100 mm, ar enkuruzmavu, PN10
	gab.
	5

	15
	Noslēgatloks DN 100
	
	1

	16
	Atloku aizbīdnis Dn150 mm, PN10
	gab.
	7

	17
	Atloku aizbīdnis Dn100 mm, PN10
	gab.
	11

	18
	Atloku aizbīdnis Dn65 mm, PN10
	gab.
	4

	19
	Atloku aizbīdnis Dn50 mm, PN10
	gab.
	5

	20
	Betona balsts līkumiem
	gab.
	4

	21
	Betona balsts trejgabaliem 
	gab.
	5

	22
	Enkurojošs atloks DN 100
	gab.
	9

	23
	Aizbīdnis Dn65
	gab.
	1

	24
	Pazemes tipa aizbīdnis Dn100 mm ar  teleskopisku pagarinātājkātu un kapi, PN10
	gab.
	1

	25
	Pazemes tipa aizbīdnis Dn50 mm ar  teleskopisku pagarinātājkātu  un kapi, PN10
	gab.
	1

	26
	Atloks PE caurulēm Dn150xØ160 mm, PN10
	gab.
	4

	27
	Atloks PE caurulēm Dn100xØ110 mm, PN10
	gab.
	32

	28
	Atloks PE caurulēm Dn65xØ75 mm, PN10
	gab.
	7

	29
	Atloks PE caurulēm Dn50xØ63 mm, PN10
	gab.
	10

	30
	Adapters Dn150 mm, PN10
	gab.
	2

	31
	Adapters Dn50 mm, PN10
	gab.
	1

	32
	Remontuzmava Ø32  mm, PN10
	gab.
	35

	33
	Remontuzmava Ø63  mm, PN10
	gab.
	4

	34
	Remontuzmava Ø75  mm, PN10
	gab.
	4

	35
	Trejgabals PE caurulēm Ø63x63 mm, 90°   PN10
	gab.
	1

	36
	Sedlu uzmava Ø63x32 mm, PN10
	gab.
	1

	37
	Sedlu uzmava Ø110x32 mm, PN10
	gab.
	40

	38
	Pazemes tipa ventilis Ø32 mm ar  ar teleskopisku pagarinātājkātu un kapi, PN10
	gab.
	40

	39
	Ventilis Ø32, PN10
	gab.
	1

	40
	Uzmavu trejgabals DN 32/32
	gab.
	3

	41
	Atloku pāreja Dn150x100 mm, PN10
	gab.
	1

	42
	Uzmavu līkums DN 32/90°,
	gab.
	1

	43
	Uzmavu līkums DN 110/30°,
	gab.
	2

	44
	Atloku līkums DN 100/90°
	gab.
	1

	45
	Atloku līkums DN 100/60°
	gab.
	1

	46
	Atloku līkums DN 100/15°
	gab.
	1

	47
	Atloku pāreja Dn150x50 mm, PN10
	gab.
	2

	48
	Atloku pāreja Dn100x65 mm, PN10
	gab.
	1

	49
	Atloku pāreja Dn100x50 mm, PN10
	gab. 
	2

	50
	Līkums PE caurulēm Ø63 mm 90°, PN10
	gab.
	4

	51
	Līkums PE caurulēm Ø63 mm 60°, PN10
	gab.
	2

	52
	Līkums PE caurulēm Ø63 mm 45°, PN10
	gab.
	4

	53
	Līkums PE caurulēm Ø63 mm 30°, PN10
	gab.
	3

	54
	Līkums PE caurulēm Ø63 mm 22°, PN10
	gab.
	6

	55
	Līkums PE caurulēm Ø63 mm 11°, PN10
	gab.
	1

	56
	Līkums PE caurulēm Ø75 mm 90°, PN10
	gab.
	4

	57
	Līkums PE caurulēm Ø75 mm 22°, PN10
	gab.
	1

	58
	Līkums PE caurulēm Ø75 mm 11°, PN10
	gab.
	1

	59
	Līkums PE caurulēm Ø110 mm 5°- 30°, PN10
	gab.
	10

	60
	Līkums PE caurulēm Ø110 mm 31°- 60°, PN10
	gab.
	2

	61
	Līkums PE caurulēm Ø110 mm 61°- 90°, PN10
	gab.
	5

	62
	Noslēgtapa DN32
	
	2

	63
	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka Ø1500 mm ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas  vāku 40 t, H līdz 2.00 m
	kompl.
	3

	64
	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka Ø1500 mm ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas  vāku 40 t, H no 2,00 līdz 2.50 m
	kompl.
	12

	65
	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka Ø1500 mm ar akas pamatni, grodiem, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas  vāku 40 t, H līdz 3.00 m
	kompl.
	4

	66
	Savienojums dzelzsbetona akā ar plastmasas cauruli Ø160 mm 
	gab.
	3

	67
	Savienojums dzelzsbetona akā ar plastmasas cauruli Ø110 mm
	gab.
	36

	68
	Savienojums dzelzsbetona akā ar plastmasas cauruli Ø75 mm
	gab.
	6

	69
	Savienojums dzelzsbetona akā ar plastmasas cauruli Ø63 mm
	gab.
	11

	70
	Savienojums dzelzsbetona akā ar plastmasas cauruli Ø32 mm
	gab.
	1

	71
	Automātiskais atgaisotājs DN80
	gab.
	1

	
	Uzmavu trejgabals DN110/110
	gab.
	1

	
	Grunts darbi
	
	

	72
	Grants seguma atjaunošana
	m²
	139

	73
	Bruģakmens seguma uzlaušana un atjaunošana
	m²
	5

	74
	Smilts pabērums
	m³
	284

	75
	Izraktās grunts transportēšana uz atbērti.
	m3
	710

	76
	Tranšejas rakšana projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz 90% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvuma
	m3
	3520

	77
	Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti
	m3
	3110

	78
	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, cauruļu apbērums
	m3
	410

	79
	Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana
	m²
	1265

	80
	Cementa seguma uzlaušana un atjaunošana
	m²
	13

	81
	Zālāja atjaunošana 
	m²
	1960

	82
	Beztranšejas metode
	m
	514,5

	
	Montāžas darbi
	
	

	83
	Šķērsojumi nostiprināšana
	
	

	
	-elektrības kabeļi
	gab.
	50

	
	-vājstrāvu tīkli
	gab.
	11

	
	-gāze
	gab.
	1

	
	-sadzīves kanalizācija
	gab.
	12

	
	-lietus kanalizācija 
	gab.
	11

	
	-siltumtrase
	gab.
	5

	
	-drenāža
	gab.
	39

	84
	Cauruļu montāža ar apbērumu
	m
	3162,5

	85
	Aku montāža
	kompl.
	19


GALVENO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

	Nr.p.k.
	Materiālu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	
	Sadzīves kanalizācija K1
	
	

	1
	PP caurules DN200 , iebūves klase T8
	m
	2234

	2
	Tērauda aizsargčaula DN300 
	m
	41

	3
	Dzelzbetona akas DN1500 ar dibenu, konusveida akas augšu, pārsegumu, iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (slēdzamu, slodzei 40 t, smagā tipa) un kāpšļiem  h =3,5-3,8m (hidroizolēta)
	
	4

	4
	Dzelzbetona akas DN1000 ar dibenu, konusveida akas augšu, pārsegumu, iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (slēdzamu, slodzei 40 t, smagā tipa) un kāpšļiem   h =1,5 - 1,99m (hidroizolēta)
	kompl.
	2

	5
	Dzelzbetona akas DN1000 ar dibenu, konusveida akas augšu, pārsegumu, iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (slēdzamu, slodzei 40 t, smagā tipa) un kāpšļiem   h =2,0 - 2,49m (hidroizolēta)
	kompl.
	3

	6
	Dzelzbetona akas DN1000 ar dibenu, konusveida akas augšu, pārsegumu, iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (slēdzamu, slodzei 40 t, smagā tipa) un kāpšļiem   h 2,5-2,99 m
	kompl.
	1

	7
	Dzelzbetona akas DN1500 ar dibenu, konusveida akas augšu, pārsegumu, iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (slēdzamu, slodzei 40 t, smagā tipa) un kāpšļiem   h =1,0 – 1,49(hidroizolēta) (spiediena dzēšanas aka)
	kompl.
	1

	8
	Dzelzbetona akas DN1500 ar dibenu, konusveida akas augšu, pārsegumu, iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (slēdzamu, slodzei 40 t, smagā tipa) un kāpšļiem  h =1,5-2,0m (hidroizolēta) (plūsmas sadales aka pie NAI)

	kompl.
	1

	9
	Dzelzbetona akas DN1500 ar dibenu, konusveida akas augšu, pārsegumu, iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (slēdzamu, slodzei 40 t, smagā tipa) un kāpšļiem  h =1,5-2,0m (hidroizolēta) (plūsmas mērītāja aka pie NAI)

	kompl.
	1

	10
	Dzelzbetona akas DN1500 ar dibenu, konusveida akas augšu, pārsegumu, iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem un gropi blīvējuma iestrādei no saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, vāku (slēdzamu, slodzei 40 t, smagā tipa) un kāpšļiem  h =4,3 m (hidroizolēta) (pirmreizējā nostādinātāja aka ar PP starpsienu)

	kompl.
	1

	11
	Notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtas Q=45 m3/dnn
	kompl.
	1

	11.1
	· Polipropilēna konteiners 6x2, 16x2,5 m
	gab.
	2

	11.2
	· Dzelzbetona pamats 6,3x2,46x0,2 m
	gab.
	2

	11.3
	· Analīžu ņemšanas aka DN400
	gab.
	1

	11.4
	· Vadības sadale ar dīzeļģenerātora pieslēguma mezglu
	kompl.
	1

	11.5
	· Vadības automātikas iekārta
	kompl.
	1

	11.6
	· Kompresors 2,2 kW
	gab.
	1

	12
	Sūkņu stacija pie NAI DN1500, H=4,2 m
	kompl.
	1

	12.1
	- Tvertne DN1500, H=4,2 m
	gab.
	1

	12.2
	- Rupjo frakciju grozs
	kompl.
	1

	12.3
	- Nažveida aizbīdnis DN200
	gab.
	1

	12.4
	- Vadules 30x30
	kompl
	1

	12.5
	- Sūknis Q=5,7 m3 /h H=5,0 m
	gab
	2

	12.6
	- Pretvārsts DN65
	gab.
	2

	12.7
	- Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN90
	gab.
	1

	12.8
	- Dzelzbetona pamatne DN2200
	gab.
	1

	12.9
	- Pretvārsts DN90
	gab.
	1

	12.10
	- Aizbīdnis DN65
	gab.
	2

	13
	PEH skataka DN560/500 ar teleskopisko cauruli, čuguna vāku H=2-2,5 m
	kompl.
	34

	14
	PEH skataka DN560/500  ar teleskopisko cauruli, čuguna vāku H=2,5-3 m
	kompl.
	18

	15
	PEH skataka DN400/315 ar teleskopisko cauruli, čuguna vāku H=1-1,5 m
	kompl.
	4

	16
	PEH skataka DN560/500  ar teleskopisko cauruli, čuguna vāku H=1,5 – 2 m
	kompl.
	27

	17
	Aizsargčaula DN200
	gb.
	28

	
	
	
	


Piezīme.         1.   Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.

2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

3. Norādītie materiāli var tikt aizstāti ar analogiem, vienojoties ar     pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju.

Sastādīja                               I. Cibuļska

  DARBU APJOMI  
	Nr.p.k.
	Darbs


	Mērv.
	Daudzums

	
	Sadzīves  kanalizācija
	
	

	
	Montāžas darbi
	
	

	1
	Cauruļvadu montāža (DN200)
	m
	2234

	2
	Dzelzbetona grodu aku montāža
	kompl.
	10

	3
	PEH skataku montāža
	kompl.
	83

	4
	Šķērsojums ar esošajām inženierkomunikācijām
	vieta
	92

	5
	Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu montāža
	kompl.
	1

	5.1
	 - tvertņu montāža
	kompl.
	2

	5.2
	 - ieplūdes un izplūdes cauruļu pieslēgšana
	vieta
	3

	5.3
	 - gaisa pūtēja uzstādīšana
	gab
	1

	7
	Sūkņu stacijas montāža DN1500, H=4,2 m (ieskaitot armatūru)
	kompl.
	1

	8
	Sūkņu montāža
	gab.
	2

	9
	Dzelzbetona pamatne DN2200sūkņu stacijai
	gab.
	1

	10
	Sūkņu stacijas vadības paneļa montēšana 
	kompl.
	1

	11
	Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar aizsargvairogiem (h > 2,0 m)
	m
	1030

	12
	Pievienojums esošajai  kanalizācijai
	vietas
	32

	13
	Cauruļvadu demontāža
	m
	70

	14
	Aku demontāža
	kompl.
	25

	15
	Esošās sūkņu stacijas demontāža:
	
	

	15.1
	 - sūkņu demontāža
	gab.
	2

	15.2
	 - spiedvada gala tamponāža
	vieta
	1

	15.3
	 - ķieģeļu sienu demontāža
	m3
	7

	15.4
	 - jumta demontāža
	m2
	26

	15.5
	 - dzelzbetona akas augšējā groda demontāža DN3000
	gab.
	2

	15.6
	 - cauruļvadu un armatūras demontāža
	kompl.
	1

	15.7
	 - aku aizbēršana ar grunti DN3000, H=5,0m
	m3
	70

	16
	Spiediena dzēšanas akas montāža 
	kompl.
	1

	17
	Kanalizācijas cauruļu galu noslēgšana
	vietas
	17

	18
	No NAI izplūdes gala nostiprināšana grāvī


	vieta
	1

	
	Grunts darbi
	
	

	19
	Izraktās grunts transportēšana uz atbērti.
	m3
	450

	20
	Tranšejas rakšana projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz 90% no modificētā Proktora (Proctor) testa blīvuma
	m3
	3700

	21
	Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti
	m3
	3250

	22
	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, cauruļu apbērums
	m3
	580

	23
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m
	m3
	197

	25
	Grants seguma atjaunošana
	m²
	732

	26
	Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana
	m²
	167

	27
	Cementa seguma uzlaušana un atjaunošana
	m²
	34,5

	28
	Zālāja atjaunošana 
	m²
	4970

	26
	Beztranšejas metode (ievelkot tērauda aizsargcauruli DN300)
	m
	41

	27
	Gruntsūdens atsūknēšana ar adatfiltriem
	m
	1490

	28
	Grāvja tīrīšana no NAI izplūdes vietas
	m
	350


1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā. 
Sastādīja                               I. Cibuļska

ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE

TOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE
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