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N.p.k. Nosaukums un apraksts 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

   Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, būvprojektu minimālā sastāvā 

un būvprojektu, kurš jāsaskaņo Ventspils novada pašvaldības būvvaldē. Darba 

izpilde noslēdzas ar atzīmes „Projektēšanas nosacījumi izpildīti” saņemšanu 

būvatļaujā. 

Izstrādātajā projektā jāietver šādu sadaļu risinājumi: 

1. Vispārīgā daļa – AA, FF 

2. Arhitektūras daļa – TS, ĢP, AR 

3. Inženierrisinājumu daļa – BK,  

4. Ekonomikas daļa – IS, BA, T 

 

Būvprojektā izstrādāt risinājumus šādiem veicamajiem būvdarbiem: 

Izstrādāt pludmales un piekrītošās teritorijas labiekārtojumu (skatīt pielikumā 

orientējošu izvietojuma shēmu), kurā iekļaut: 

1) esošo piebraucamo ceļu atjaunošanu, pārbūvi (esošo brauktuvju 

segumu pastiprināšanu, iespējams, arī kāda jauna posma izbūve), 

2) automašīnu stāvlaukuma ierīkošanu (paredzēt, lai automašīnas 

nebraukātu pa atpūtniekiem paredzēto zonu), 

3) nobraucamā ceļa līdz Ventai ierīkošana. Ceļš paredzēts, lai pa to līdz 

upei varētu pievest un nolaist ūdenī peldlīdzekļus, paredzēt, ka šo ceļu 

varēs izmantot arī VUGD tehnika, lai vajadzības gadījumā izmantotu 

kā ūdens ņemšanas vietu (jāparedz tam nepieciešamā infrastruktūra), 

4) Laipu un pontonu ierīkošana laivu piestātnei,  

5) Krasta joslas sakārtošana (attīrīšana no niedrēm) visā pludmales 
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garumā, (patreiz uz apmēram 80m garo pludmales zonu ir tikai pāris 

vietas pa kurām var nokļūt ūdenī, pārējais krasts ir aizaudzis ar 

niedrēm 3- 5 m platumā), 

6) Pludmales volejbola laukuma ierīkošana, 

7) Pārģērbšanās kabīņu un tualešu ierīkošana (pārģērbšanās kabīnes 

stacionāras, tualetes – pārvietojamās), 

8) Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana ar 3 – 5 elementiem,  

9) Atsevišķu atpūtas vietu ierīkošana (ugunskura vieta, soliņš, galdiņš), 

apmēram 3 komplekti, 

10) Skatu laukuma platformas ierīkošana (vēlamais izpildījums – koka 

platforma uz metāla balstiem) nogāzē pie piebraucamā ceļa aiz 

pludmales, 

11) Teritorijas labiekārtojums (zālājs, stādījumi, mazās arhitektūras 

formas, u.tml.) 
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Dokumenti un izejmateriāli būvprojektēšanai 

Projekta pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar : 

-   Īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem zemesgabalam/objektam; 

-   Zemes gabala topogrāfisko uzmērījumu; 

- Tehniskajiem noteikumiem no valsts un pašvaldības institūcijām, 

inženierkomunikāciju un inženiertīklu ekspluatācijas institūcijām; 

-   projektējamo būvju grupa - II 

 

4. Nosacījumi projektētājam 

- ne retāk kā reizi divās nedēļās, projektētājs piedalās projektēšanas plānošanā 

Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. 

Vienojoties ar Pasūtītāju, stadijā, kad konceptuāli projekta risinājumi ir 

saskaņoti, plānošanas iespējams samazināt uz reizi mēnesī, ja Pasūtītājs 

piekrīt; 

- izstrādās būvprojektu atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem 

aktiem, saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem un pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem; 

- saskaņos būtiskākos risinājumus ar pasūtītāju un būvvaldi; 

- projektēšanas laikā izstrādās un iesniegs pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

kontroltāmes (aprēķinās paredzamās izmaksas), lai nodrošinātu, ka paredzētie 

projekta risinājumi nepārsniedz pieejamos finanšu resursus; 

- veiks būvprojekta saskaņošanu Ventspils novada pašvaldības būvvaldē; 

- izstrādātais Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 6 eksemplāros papīra formātā 

un 2 eksemplāros CD formātā (DWG; PDF); 

- darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru 

noslēgs Pasūtītājs un Izpildītājs. Projekta izstrādes termiņš (laiks) tiks norādīts 

līgumā; (orientējoši 4 mēneši) 

- Projektēšanas organizācija ir atbildīga par jebkuru piesaistīto apakšuzņēmēju 

un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu vai ekspertu. 
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