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SKAIDROJOSS APRAKSTS

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS: PLUDMALES LABIEKARTOSANA VARVE

ADRESE: Ventspils novads, Varves pagasts, Varves ciems, “Varvenieki”
kadastra Nr. 9884 007 0125

STADIJA: Bivprojekts
IEVADS

Blvprojekts izstradats pamatojoties uz ligumu starp pasatitdju — Ventspils novada pasvaldibu (Skolas
iela 4, Ventspils, LV-3601) prasibam un darba veicéju — SIA ,,ADS ARHITEKTURAS UN DIZAINA STUDIJA” un tas
valdes locekli Sintiju Pllinu par blvprojekta izstradi objektam ,Pludmales labiekartosana Varve, Ventspils

nn

novada, Varves pagasta, Varves ciema, “Varvenieki””.
MERKIS
Projekta mérkis ir izveidot Vérves pludmales labiekartosanu ar dazadam iespéjam:

Projekta paredzéts:

Paredzéts parbivét esosa cela posmu un paredzot stavlaukumu;
Izveidot laivas nolaiSanas vietu, ar pontonu un stacionaru laipu;
Demontét esosas, arhitektoniski degredéjosas bive;

Izveidot ugunsdzéséju Gdens nemsanas vietu;

Izveidot smilSu rotaju laukumu;

o Vs wN e

Paredzét teritorija mazas arhitektdras formas;

Projektu paredzéts izstradat atbilstosi Sadiem normativajiem aktiem:

= Buvniecibas likums

= MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”;

= MK noteikumi Nr. 529 ,,Eku bivnoteikumi”;

=  Llatvijas bdvnormativs LBN 201 — 15 ,,Biivju ugunsdrosiba”;

=  latvijas bivnormativs LBN 202-15 , Blvprojekta saturs un noformésana”

= BN 501-15 ,Bavizmaksu noteikSanas kartiba”;

= MK noteikumi Nr.334 LBN 005-15 "InZenierizpétes noteikumi blvnieciba";
= MK noteikumi Nr.254 LBN 203-15 "Betona buvkonstrukciju projektésana"
= MK noteikumi Nr.249 LBN 212-15 "Térauda un betona kompozito bivkonstrukciju projektésana"
= MK noteikumi Nr.338 LBN 003-15 "Bavklimatologija";

= LVS190-1,Celatrase”;
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LVS 190 — 2 ,,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”;

LVS 190 -5 ,,Celu projektésanas noteikumi. Zemes klatne”;

LVS 190 — 7 “Celu projektésanas noteikumi. Vienlimena autostavvietas”;

LVS 77-1 ,Cela zZimes. 1. dala: Cela zZimes”;

LVS 77-2 ,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

LVS 77-3 ,Cela zZimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

»Celu specifikacijas 2017";

Autocelu un ielu bavnoteikumi;

Ventspils novada teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumi, ka ari saskana ar citiem spéka
esosajiem blvnormativiem un Latvijas Valsts standartiem.

Par pamatu projektéSanai izmantots SIA ,Geodézists” izstradats topografiskais plans méroga 1:500
un SIA “Grundbau” izstradatais geotehniskas izpétes parskats.

DATI PAR ESOSO SITUACIJU
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1.att. Projektétas teritorijas atrasanas vieta

Labiekartojama Ventas krasta pludmales teritorija atrodas Ventspils novada, Varves pagasta.

Projektéjama Ventas krasta teritorija Varves pagasta planojuma noteikta ka tlrisma un rekreacijas teritorija.

Ventas krasta teritorija un tai pieguloSie zemes gabali atrodas pasvaldibas Tpasuma. Pludmales teritorija
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ziemelu dala robeZojas ar dzivojamam ékam un piebraucamo celu. Teritorijas dienvidos atrodas esos$a garazas
éka un piebive, ka arT neliela, esoSa inZeniertehniska blve ar koka gridu un metala margam. Rietumu dala
pludmales teritorija robeZojas ar Vaverniekiem, tur eso$am garazas ékam un centra blvém. Austrumos atrodas
Ventas krasta robeZa. Pludmales teritorijas centralaja dala atrodas divas esoSas kiegelu inZeniertehniskas
blves, volejbola laukums ar smilSu segumu un esosa grodu aka, ka ari esoSs pludmales volejbola laukums ar
smilSu segumu.EsoSaja situacija teritorija nav labiekartota, esosais cel$ atrodas viena limenT ar apkartéjo reljefu,
tadéjadi pavasara un rudens laika tiek pastiprinati parmitrinats. Projektétaja teritorija ir izbGvéti volejbola
laukumi un izvietoti solini. Stavvieta tiek norobeZota ar koka stabiniem, lai netiktu izbraukats zaliens.

Upes krasta atrodas daléji sabrukusi laipa. Krasta josla ir aizaugusi ar niedrém un krimiem, tadéjadi ir
Saura josla, kura vietgjie iedzivotaji var doties peldéties vai iekapt, izkapt no peldlidzek]a.

2. att. Skats uz eso3o volejbola laukumu. Udens atvade no laukuma nav nodrosinata, tas ir stipri parmitrinats



SIA ,,ADS ARHITEKTURAS UN DIZAINA STUDIJA”

REG. NR. 40203109734, BUVKOM. REG.NR. 14249
MUKUSALAS IELA 29B, RIGA, TALR. +371 28391560,
E-PASTS: INFO@ADSTUDIO.LV - WWW.ADSTUDIO.LV

STUDIO @

3. att. Skats uz esoSo stavlaukumu, ko ierobezZo koka stabini. Ventas upes krasts aizaudzis ar niedrém
un krimiem

4. att. Skats uz esoSo piebraucamo celu. Cela segums stipri parmitrinats. Nav nodrosSinata Gdens
notece, tadel izveidojusas rises un izspiedumi.
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5. att. Skats uz esoSo piebraucamo celu trases beigas. Cela segums stipri parmitrinats. Nav
nodrosinata tdens notece, tadé] izveidojusas rises un izspiedumi.

6. attéls Grodu aka, kas saglabajusies no vecas stknu stacijas.
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EsosSie segumi pludmales teritorija lielakoties ir zaliens un grants segumi. Pludmales teritorija aug
dazadu sugu kokaugi, niedres, Ventas lejteceé mit lielaka dala no Latvija sastopamajam saldtidens un
celotajzivim, iespéjama art dazu jurai raksturigo zivju sugu ienakSana . Eso$as Ventas krasta labiekartojamas
pludmales kopéja teritorija ir 22000m2 (2,2ha).

DEMONTAZAS DARBI

Teritorija paredzéts demontét esoSas inZenierblves ar kadastra nr. 98840070125008 un
98840070125009, ka arT esosas mazas arhitektdras formas, ka ari volejbola laukumu un esoSos Zogos.

Pirms parblives darbu uzsakSanas japaredz projekta noradito elementu demontaza. Demontaza un
novaksana jaieklauj visi nepiecieSamie darbi, materiali un iekartas, kas japiegada un japielieto, lai pilniba spétu
nodrosinat blvnieciba traucéjoso elementu likvidésanu un izvesanu no objekta.

TERITORIJAS APZALUMOSANA

Zalienu paredzéts ierikot vietas, kur notiek labiekartoSanas darbi. Pirms apzalumosanas darbu saksanas
teritorija janolidzina, ka ari japieblivé. Melnzeme jaizlidzina vienmériga biezuma ar tadu aprékinu, lai péc
zaliena seklu ieséSanas iegltu paredzéto melnzemes kartas biezumu. Teritorija jaapzalumo un janostiprina
piemérotos meteorologiskajos apstak|os.

Zaliena séklas jasej vai jaiestrada mitra augsné ta, lai iesétais zaliens iesaknotos vegetacijas perioda
pirms ziemas iestasanas, ieteicams ne vélak ka lidz 15. septembrim, vai, ja tas nav iespéjams, tad zaliena séSana
japaredz nakama gada pavasari, iestajoties piemérotiem klimatiskajiem apstakliem. Apzalumojot teritoriju un
nostiprinot ar melnzemi, augligas zemes kartas biezumam jabdt 15 cm, un zaliena séklu izlietojumam jabat
vismaz 3 kg/100m?2. Zaliena séklas sésanas laika ir jaiestrada augsné lidz 3 mm dzilumam, un augsnes karta
nekavéjoties japieblivé. Ja s€j sausa laika un zeme ir sausa, tad nepiecieSama laistiSana.

INZENIERRISINAJUMI

Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums Pludmales labiekarto$ana Varve
Brauktuves segums Mineralmaterialu maisijums 0/32s
Udens novade Valéja tipa

Brauktuves platums 3,50m

Brauktuves garums ~220,00 m
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PROJEKTETAIS PLANS

Projekta paredzéts izblvét stavlaukumus un piebraucamo celu Varves pludmalei. Tapat paredzéts
izbUvet piebraucamo celu Ventas upei, kas nodroSinas vieglaku laivu ielaiSanu upé, ka arl nodrosinas
ugunsdzésibas tdens nemsanas funkciju. Projektétais cela platums pienemts, atbilstosi projekta Pasutitaja
prasibam — 3,50m. Projektéto stavlaukumu platums pienemts 3,00m, garums — 5,00m. Stavvietas norobeZotas
ar betona apmalém 100.22.15.

Stdru noapalojumi veidoti no péc iespéjas lielakiem rinka lokiem, lai batu péc iespéjas viegli veikt visus
nepiecieS$amos manevrus.

VERTIKALAIS PLANS

Cels un stavlaukumi projektéti péc iespéjas izcelti +20 - +30cm virs esosa reljefa, lai bltu iespéjams
nodrosinat Gdens atvadi gan no blakus eso$as brauktuves konstrukcijas, gan stavvietu seguma. Cela brauktuvei
veidots vienpuséjs, 3,00% liels Skerskritums. Lietus ddeni paredzéts novadit uz blakus esoSo Ventas upi.
AtbilstoSi Latvijas Valsts geologijas un meterologijas centra izsniegtajai informacijai Ventas upes limenis var
sasniegt pat 2,05m LAS augstumu sistéma, tapéc segumi japrojekté péc iesp&jas augstak.

CELA KLATNE UN SEGAS KONSTRUKCIJA

Projektétajai cela brauktuvei paredzéta konstrukcija ar salizturigo slain un mineralmateriala maisijuma
2 kartam. Uz salizturiga smilts slana jasasniedz nestsp€ja vismaz 60MPa. Projektétas brauktuves un laukumu
zona uz mineralmaterialu virskartas jasasniedz vismaz 120 MPa nestspéja. Seguma griezumus skatit TS-4
raséjuma lapa.

KOMUNIKACIAS

Projekta izblves zona atrodas esosas komunikacijas: sadzives kanalizacijas pasSteces caurulvads,
elektronisko sakaru kabelis.

Raksanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbatne, kuri ekspluaté sis komunikacijas. Komunikaciju
atsurfésanu javeic, raksanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstosi raksanas
darbus uzraugoso specialistu noradijumiem vai 5. attélam.

Projekta paredzéts nodrosinat sakaru komunikaciju atrasanas dziluma saglabasanu attieciba pret
projektétjamo virsmas limeni ne mazak par esoso, nepiecieSamibas gadijuma veicot to padzilinasanu. Projekta
paredzéts aizsargat esosSos sakaru kabelus grunti, kuri Skérso ietvi ar dalita tipa caurulém, ka art paredzétas
jaunas PVC caurules.
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Islaiciga kabelu nostiprina3ana, veicot raksanas darbus
Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi zemak dotajai tehnologiskai sheémai.
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\EI‘}M\.AR(V()NA :\ \\ KABELA AIZSARGZONA
KABELU AIZSARGZONAS SHEMA

e e )
SLIEDE VAl METALA CAURULE

KABELU ISLAICIGAS NOSTIPRINASANAS SHEMA
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2ot-fa
KABILI KABELA DIAMETRS

PIEZIME: KaABELU KASTES VAKU NEAIZNAGLOT |

, KASTES APAKSEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCHA

6.att. Kabelu nostiprinasana veicot rakSanas darbus



SIA ,,ADS ARHITEKTURAS UN DIZAINA STUDIJA”

REG. NR. 40203109734, BUVKOM. REG.NR. 14249
MUKUSALAS IELA 29B, RIGA, TALR. +371 28391560,
E-PASTS: INFO@ADSTUDIO.LV - WWW.ADSTUDIO.LV

STUDIO @

LIETUS UDENS NOVADISANA

Projekta paredzéta atklata lietus Gdens novade uz zalo zonu un blakus esoSo Ventas upi. Lietus un citu
nokrisSnu Gdeni paredzéts novadit ar Skérskritumu un garenkritumu palidzibu. Projektétais brauktuves un
stavlaukumu Skérskritums pienemts atbilstosi mineralmaerialu segumiem — 3,00%.

SATIKSMES ORGANIZESANA
Projekta paredzéts uzstadit cela zimes, atbilstoSi LVS-77 uz cinkotiem metala balstiem, kas grunti
nostiprinati betona C 16/20. Cela zimju uzstadisanas vietas skatit raseéjuma lapa TS-2.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

BUvprojekts ir izstradats t3, lai blvniecibas darbi péc iespéjas mazak atstatu negativu ietekmi uz esoso
vidi. Blvdarbu veicéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem spéka esoSajiem apkartéjas vides aizsardzibas
noteikumiem. Jalieto bdvniecibas metodes, kuras nodrosSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu
apkartejas vides pasliktinasanos. Péc blvniecibas darbu pabeigSanas blvdarbu veicéjam jasakarto celam
piegulosa teritorija.

BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Blvdarbus drikst uzsakt péc tam, kad bivvalde ir izdarijusi atzimi blvatlauja par blvdarbu uzsaksanas
nosacijumu izpildi. Par blvdarbu uzsaksanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir
japieaicina to parstaviji, ka ari jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizétu tiklu atraSanas
vietas daba.

Biivdarbi tiek veikti un vértéti saskana ar VAS , Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu
specifikacijas 2017”.

Biivdarbu veicéjam pirms darbu uzsaksanas jaizstrada Darbu veikSanas projekts, kas jasaskano ar
visam ieinteresétajam organizacijam.

SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam , Celu specifikacijas 2017” bavdarbu
veicéjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu bavdarbu laika. Pirms blvdarbu saksanas
bldvdarbu veicéjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas blvdarbu laika plans. Visi satiksmes
organizésanas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma ierices un norobezZojusie elementi
jauzstada atbilstoSi LR MK , Noteikumi par darba vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas
aprikojuma shémam jabut saskanotam $ajos noteikumos noteiktaja kartiba.
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KRASTA TIRISANA

-V

Ministru kabineta noteikumi Nr.475 ,Virszemes tidensobjektu un ostu akvatoriju tiriSanas un padzilinasanas
kartiba”

Tirot un padzilinot virszemes Udensobjektu, ievéro Sadas prasibas:
- tifsanu vai padzilinasanu veic, nenodarot kaitéjumu zivju resursiem;
- upes tirisanu uzsak un veic virziena pret straumi;

- QOdensaugus vispirms plauj vietas, kur pastiprinati veidojas dinu slanis, ka ari smilSainas seklidens
vietas, kuram raksturiga pastiprinata aizaugsana;

- Udensaugus ezeros plauj, veidojot koridorus, lai nodrosinatu Gdens apmainu starp seklidens un
dzilidens zonam;

- noplautos Gdensaugus savac, lai noverstu atkartotu Gdensobjekta piesarnoSanu ar viegli noardamam
organiskam vielam un sedimentu uzkrasanos.

Plausanas darbi jasaskano ar Valsts vides dienestu. Jaiesniedz iesniegums, lai sapemtu tehniskos noteikumus

-

virszemes tidensobjektu tiriSanai vai padzilinasanai.

Upes tiriSana un niedru plausana javeic no 20. jdlija lidz 1.oktobrim (darbus neveikt zivju migracijas un
narstosanas laika, ka arf putnu ligzdosanas laika).

Upes gultnes ririsanai rekomendéjam izmantot ekskavatoru ar frontalo lapstu. Batiski ir parvietot upes
gultnes irdeno slani noteikta konfiguracija, lai iegltu secigu straumes un mieriga tecéjuma posmus. Svarigi ir
nepalielinat upes gultnes Skérsgriezumu, jo tas izraisa straumes atruma samazinasanos un tam sekojosu
pastiprinatu nosédumu veidosanos.

Izstradaja: Sintija Pilina

InZenieris: Janis Mednis

( Sert. Nr. 3-01292)
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

1. IEVADS

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildindtu Liguma prasibas. Nekas no
specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Blvdarbus veikt atbilstosi Bavprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam un Celu specifikacijam 2017.
Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar Sim Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalifjumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas dalas
papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu bat iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2017, dota atsauce uz minétajam Specifikacijam un tas
nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Blvdarbu veicéjam javérté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports, bez ka nevarétu
bat iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasutitaja prasibam atbilstosa izpilde pilna
apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti

e (S 2017 — 2016. gada 28.oktobri VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija apstiprinatas “Celu

specifikacijas 2017”.

Darbi, kas nav iek]auti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2017, to izpildi saskanojot ar bivuzraugu
un autoruzraugu.

2. VISPAREJA NODALA

2.1. Darba izmaksa
Skatit CS 2017 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Buvlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2017 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija
Skatit CS 2017 2.nodalas 2.3.sadalu.

2.4. Darba drosiba
Skatit CS 2017 2.nodalas 2.4.sadalu.
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2.5. Darbu Zurnali
Skatit CS 2017 2. nodalas 2.5.sadalu.

2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana
Skatit CS 2017 2. nodalas 2.6.sadalu

2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2017 2. nodalas 2.7.sadalu.

2.8. Darbu veikSanas projekts
Skatit CS 2017 2. nodalas 2.8.sadalu.

2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzmeérisana
Skattt CS 2017 2. nodalas 2.9.sadalu.

3. DAZADI DARBI

3.1. UzmeériSana un nosprausana
levérot CS 2017 3.nodalas 3.1.sadaju — “Uzmeérisana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprausanu veikt atbilstosi ,, TaiSnu un ltknu nosprausanas sarakstam” un , Koordinatu sarakstam”;
- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar PasGtitaja parstavi;

- bavdarbu apjomus skatit ,Buvdarbu apjomu saraksta”;

3.2 Konstrukciju nojauksana vai demontaza

levérot CS 2017 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasititaja parstavi;

- bavdarbu apjomus skatit ,Bavdarbu apjomu saraksta”;

- bavdarbu apjomus skatit ,Bavdarbu apjomu saraksta”;

3.3. Aku vaku ITmenosana

Skatit CS 2017 3. nodalas 3.4. sadalu ,,Udens noteku parsed?u vai liku parsedzu uzstadiana vai nomaina”,
papildinot ar:

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasttitaja parstavi.
- bavdarbu apjomus skatit ,Blvdarbu apjomu saraksta”.

3.4. Koku, krimu un zaru zagésana

SkatTt CS 2017 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasititaja parstavi;
- bidvdarbu apjomus skatit ,Bavdarbu apjomu saraksta”;
- zageéjamiem kokiem un krimiem paredzét celmu frézeésanu!
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4.

ar:

ZEMES KLATNE

4.1. Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana

Skatit CS 2017 4. nodalas 4.2. sadalu , Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas blvdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasutitaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit ,Bavdarbu apjomu saraksta”;
- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti var izmantot ka uzbéruma grunti.

4.2, Zemes klatnes bivnieciba

levérot CS 2017 4. nodalas 4.4. sadaju — “ Zemes klatnes blvnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas blvdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasutitaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit ,Blvdarbu apjomu saraksta”.

4.3. ApzamuloSana un nogazu nostiprinasana
levérot CS 2017 4.nodalas 4.6.sadalu — “Apzalumosana un nogazu nostiprinasana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasititaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit ,Buvdarbu apjomu saraksta”;
NogaZu nostiprinasanai, kas stavakas par 1:1,5, izmantot salmu-kokosa paklaju, kas nostiprinats ar tapam;

- Prasibas salmu-kokosa paklajam:

- Stiepes stipriba GV/Skv > 3,7/1,4 kN/m
- Neausts maisijums, kas sastav 50% no kokoskiedram un 50% no salmu Skiedram
- Paklaju nostiprinat ar U veida tapam min. 5 tapas uz 1 m?;

4.4. Ar saistvielam nesastitu kartu armésana vai atdaliSana
levérot CS 2017 4.nodalas 4.5.sadalu — “Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai atdalisana”, papildinot

- Jebkadas izmainas buvdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasutitaja parstavi;
- bidvdarbu apjomus skatit ,Bavdarbu apjomu saraksta”;
Geotekstilam nepiecieSams atbilst Sadiem tehniskiem parametriem:

- 1) stiepes stipriba (atbilstosi EN I1SO 3341 vai citai ES akreditetai testésanas metodei) > 15/15 kN/m;
- 2) Maksimalais pagarinajums pie plisanas (atbilstosi EN I1SO 3341vai citai ES akreditétai testésanas
metodei) < 50%.

AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

5.1. Salizturigas kartas buvnieciba
levérot CS 2017 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas bavnieciba”, papildinot ar:
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6.

- segas pamata apak$éja drenéjosa smilts karta izblvéjama, ievérojot raséjumos TS-4 uzraditos
parametrus;

- Jebkadas izmainas blvdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasatitaja parstavi;

- bidvdarbu apjomus skatit ,Blvdarbu apjomu saraksta”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivnieciba

levérot CS 2017 5.nodalas 5.2.sadalu ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma

blvnieciba”, papildinot ar:

- ja nepieciesams, tad pirms darba izpildes javeic art pamatnes geodéziskie mérijumi, kas jasaskano ar
pasutitaja parstavi un autoruzraugu;

- Jebkadas izmainas blvdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasutitaja parstavi;

- bidvdarbu apjomus skatit ,Blvdarbu apjomu saraksta”.

5.3. Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba

levérot CS 2017 5.nodalas 5.6.sadalu ,Dabiga akmens bruga seguma buvnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasititaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit ,Bivdarbu apjomu saraksta”.
- Dabiga akmens brugi nostiprinat betona C 30/37!

SATIKSMES APRIKOJUMS

6.1. Betona apmales uzstadiSana
levérot CS 2017 7. nodalas 7.2. sadalu ,,Betona apmales uzstadisana vai nomaina”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas buvdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasutitaja parstavi;

- bidvdarbu apjomus skatit ,Blvdarbu apjomu saraksta”.

6.2. Cela Zimju un cela zZimju stabu uzstadisana

levérot CS 2017 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zimju un cela zZimju stabu uzstadisana vai nomaina”, papildinot
ar:

- Cela zimju balstus nostiprinat betona, min 0,30x0,30x0,50m, min. 0,80m dzilum3;
- Jebkadas izmainas bivdarbu apjomos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasititaja parstavi;
- bidvdarbu apjomus skatit ,Blvdarbu apjomu saraksta”.

Paréjie darbi

7.1. EsoSo komunikaciju kabelu ieCaulosana
EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSana esoso kabelu atrakSanu ekspluatéjoSo organizaciju parstavju

noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo ietvi vai nobrauktuvi, un eso$o komunikaciju kabelu ieCaulosana ar

aizsargcaurulém.

Rezerves caurulém paredzét dalita tipa plastmasas caurules 750N, diametru precizét daba.
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Janosprauz preciza kabela trase, ieprieks$ izdarot skatatrakumus un precizéjot kabelu novietojumu
plana. Transeju garumam jab{t vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu garums.

- Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

- Transejas aizbérsanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esosas buves
vai konstrukcijas.

- Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas, ievérojot darbu izpildes minimalo
gaisa temperatiru, ka art nodrosinot blakus esoSos kabeJus no mehaniskiem bojajumiem.

- TransSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu kartas spilvens.

- Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru materiala izgatavotu
markétu bridindjuma lentu.

- Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba drosibas un piesardzibas pasakumus,
ieskaitot raksanu, aizbérSanu, esoSo apaksSzemes komunikaciju saglabasanu, transejas pamata
izlidzinasanu, transejas nostiprinasanu.

- Pirms darbu uzsaksanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo kabelu atrasanas vietu, ka ari lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru
saskanoSanu.

- EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaievérté materialu iegades
cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka ari darbaspéka patérina un
mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsaksanas izsaukt ekspluatéjosSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu esoSo kabelu
atrasanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiras lidz —15°C.

Transejam janodrosina paredzétais plastikata cauruju ieguldiSsanas dzilums 1,00m no projektétas segas
vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstosi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un blvniecibas
noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

7.2. Esosu koku aizsardziba buvdarbu gaita
Veicot rakSanas darbus tuvak par 2m Iidz saglabajamam kokam, darbi ir javeic nepielietojot
mehanismus un saudzéjot koku saknes. Koku stumbri jaaizsarga ar 5-10, vismaz 20cm platiem, déliem.
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Ja buvdarbu laika tiek bojati koka vai krima zari/vainags, blvdarbu veicéjam javeic pilna vainaga
sakops$ana.

8. PRASIBAS DARBA DROSIBAI

Blvdarbu veicéjam, organizéjot bivdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma” prasibam un
citiem likumdosanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz $So likumu — Ministru Kabineta noteikumiem,
Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem dokumentiem.

Veicot bivdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
blvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart un stajusies spéka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iekS€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem Nr. 379 ,,Darba
vides iek$éjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka ari javeic nodarbinato informésanu
par darba riskiem, kas iespéjami buvdarbu izpildes gaitd un par buvdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku
nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas ari uz citu darba devéju nodarbinatajiem un
pasnodarbinatajiem, ja darbu uznémeéjs tos iesaista bivdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru Kabineta
noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jdlija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic pirmreiz&ja un
atkartota nodarbinato instruktaza darba drosSiba, ko registré Tpasa Zurnala. Blvobjekta jablt nepiecieSamo
darba drosibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodrosina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri novér$ vai mazina darba risku
ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzek|u sarakstiem jabdt izstradatiem pamatojoties uz
MK noteikumiem Nr. 372 , Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus” (spéka no
2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas Ilidzek]us.
Individualajiem aizsardzibas Iidzekliem jabat ar CE markéjumu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 , Noteikumi
par individualajiem aizsardzibas lidzekliem” prasibam (spéka no 2000. gada 29. jilija).

Objekta jabdt aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka ari apmacitam personalam,
kur$ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iespéja nelaimes gadijuma cietuSos vai péksni saslimusos
nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba
aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodrosina ar drosibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai nopietnas un
tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem. DroSibas zimju izmantoSana
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reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas drosibas zZimju lietoSana” (spéka no 2002.
gada 7. septembra).

Veicot buvdarbus jaievéro Dzelzcela likums un prasibas, kas saistitas ar blvdarbu veikSanu dzelzcela
tuvuma.

9. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projektéjamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoso darbibu veikSanai. Buvdarbi
neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C
kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojosu darbibu veiksanai” 2.
pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu blvdarbu procesa, japrognozé bivmasinu ellas savaksana.
Degvielas uzpildisanas pistolém jabdt aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izliSanu uzpildisanas
procesa. lzlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepieklist mitrums un turpmak jaizved uz to
savakSanas vietu darbnicas. BUvmasinu dzingji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapek|a
okstdu un naftas ogltdenrazu izdalisanos.

Blvdarbu veicéjs sakarto celam pieguloso teritoriju.

Sastadija: J.Mednis



