
1 2 3 4
1 SAGATAVOŠANAS DARBI
1 Izpilddokumentācijas sagatavošana kpl 1,00
2 Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai kpl 1,00

3
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo 
ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu 
sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)

kpl 1,00

4 Būvtāfeles uzstādīšana kpl 1,00

5
Trases uzmērīšana un nospraušana - apsekošana - ieskaitot gultnes 
apsekošanu

m 238,00

6
Ūdens novadīšana būvlaukumā, ievalku izveide, atbilstoši Valsts vides 
dienesta tehniskajiem noteikumiem Nr. VE18TP0106

kpl 1,00

7
Brauktuves un nobrauktuvju minerālmateriālu, grants, šķembu seguma 
demontāža, h(vid) = 20 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni m2 138,00

8
Koku zāģēšana ar celmu frēzēšanu un aizvešana uz būvdarbu veicēja 
atbērtni

gb 3,00

9
Krūmu zāģēšana ar celmu frēzēšanu un aizvešana uz būvdarbu veicēja 
atbērtni m2 300,00

10 Tērauda caurules d200 demontāža, uzglabāšana un atkārtota izbūve m 5,00

11
Esošu koku un koku sakņu sistēmas aizsardzība būvdarbu laikā, 
nepieciešamības gadījumā koka vainaga sakopšana

gb 14,00

12 Esoša koka stabiņu demontāža un utilizācija (L=63m) h=1,2m gab. 35,00

13

Esošo stacionāro solu dēļu seguma nomaiņa (esošie soli 2000x400mm), 
uzstādīt impregnētu (tonis brūns) - ēvelētu dēļu klāju -50x100x2000 
(4.gb/solam), paredzēt solus pārklāt ar laku (Pentacolor Aqua vai 
ekvivalents)

kpl 8,00

14
Esošo volejbola laukumu aprīkojuma demontāža un nodošana 
īpašniekam vai utilizācija (4. esoši balsti)

kpl 1,00

15
Krasta attīrīšana no niedrēm un zālēm (gultnes tīrīšana būvdarbu vietās), 
izmantojot ekskavatoru ar frontālo lāpstu, darbus var veikt no 20. jūnija 
līdz 1. oktobrim, atbilstoši BIOR tehniskajiem noteikumiem

m2 2000,00

16 Transporta - ekskavatora īre dienas 4,00

17
Esošās akas virsējo dzelzsbetona grodu demontāža (1,5m) esošās akas 
inženieriekārtu demontāža (ᴓ1,75m), paredzēt akas tīrīšanu un cauruļu 
skalošanu

kpl 1,00

18
Smilts seguma demontāža (hvid=50cm), ar vecā materiāla izlīdzināšanu 
gar krastu m3 175,00

19
Esošās silikāta ķieģeļu inženierbūves (ar kadastra nr. 98840070125008 
un 98840070125009) betona seguma, iekšējo iekārtu demontāža un 
utilizācija

m3 25,00

20
Esošā koka dēļa klāja demontāža uz dzelzsbetona konstrukcijas pie 
pietekas kanāla m2 24,80

21 Esošo margu demontāža (h=90cm, metāla stabi un koka dēļi(horiz.) m 5,80

22
demontēt esošos labiekārtojuma elementus (koka soli) aprīkojuma 
demontāža un nodošana īpašniekam vai utilizācija

gab. 3,00

2 ZEMES DARBI
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Darbu apjomu saraksts (Teritorijas sadaļa) 



1 2 3 4

Nr. p. 
k.

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

1 Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m3 476,00

2 Uzbēruma izbūve no grunts, kas atbilstoša "Ceļu specifikācijas 2017" m3 159,00

3 Uzbēruma izveide projektējamo  galdu, solu un atkritumu urnu zonā m3 202,00

4 Uzbēruma izveide smilšu rotaļu laukumam m3 36,50

5
Augu zemes noņemšana h(vid)=20cm, liekās grunts izmantošana 
teritorijas labiekārtošanai m3 183,00

6
Zaļās zonas atjaunošana/ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, 
apsētu ar zāli, ieskaitot planēšanu, veltņošanu un darba zonas 
sakārtošanu zem zaļās zonas ar objektā iegūtu grunti, h(vid)=25cm

m2 1687,00

7

Zāliena sēklas, izsējas norma 3 kg/100 m². Zālienam izmantot Turfline 
sēklu maisījumu "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), 
iespējams izmantot analogu zāliena sēklu maisījumu.  

kg 50,61

8 Ievalkas, grāvja rakšana (L=111m, hvid=0,3m) m3 40,00

9 Ievalkas izveide pie volejbola laukuma (L=41 m, hvid=0,3m) m3 12,00

3 TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE
BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE

1
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 
materiāliem, hmin=40 cm (Kf > 1 m/dnn) m3 722,00

2 Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N IV pamata slāņa izbūve h=10 cm m2 1540,00

3 Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, N III pamata slāņa izbūve h=10 cm m2 1340,00

4 Piebraucama ceļa uz laivu piestātni izbūve
5 Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis, 40/40kN m2 95,00
6 Frakcionēta šķemba fr. 16/40, N III pamata slāņa izbūve h=20 cm m3 22,00

Cementbetona apmaļu izbūve

9
Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata  
izbūve

m 29,00

10
Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata  
izbūve

m 14,00

11
Slīpo cementbetona apmaļu 100.30/22.15., betona C 30/37 un šķembu 
pamata  izbūve

m 2,00

KONSTRUKCIJU UN CAURTEKU IZBŪVE

1
Caurtekas montāža, plastmasa, d=300, SN 8, iekļaujot visus TS-4-2 
rasējumā norādītos darbus un būvizstrādājumus

m 31,00

2
Caurtekas gala nostiprināšana, izmantojot salmu - kokosa paklāju, 
nostiprinātu ar tapām, min. 5 tapas uz 1 m2 gb 2,00

CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
1 Ceļa zīmju uzstādīšana

2
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot  betona pamatus C 16/20 min. 
0,30mx0,30mx0,50m

gb 2,00

3 537 gb 2,00
4 844 gb 1,00
5 849 gb 1,00

SMILTS SEGUMS SMILŠU ROTAĻU LAUKUMIEM
1 Sijāta un mazgāta smilts (jūras smilts), ∅0,2-2 mm, Hvid=50cm m3 230,00

DABĪGA AKMENS BRUĢA SEGUMS

1
Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem 

materiāliem, hmin=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m3 3,00

2 Frakcionēta šķemba fr. 16/40, N III pamata slāņa izbūve h=15 cm m2 8,50
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3
Dabīgā akmens bruģa segums d=15…20cm (platuma/augstuma attiecība 

1/1.2), nostiprināts betonā C30/37 vismaz 2/3 no akmens augstuma m2 8,50

APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU IZBŪVE

1
Šūpoles ligzda WD1423 (Pielikums Nr.1.) Izmēri: Garums 1,90 m, platums 

6,15 m, augstums 2,30 m. Ražotājs SIA  Sia,Vinci Play vai ekvivalents 
izstrādājums

gab. 1,00

2 Žogs pie kanāla h=2,5m, skatīt rasējumu AR-11, uzstāīšana atbilstoši 
ražotāja norādījumiem 

m 25,00

3 Atkritumu urnas izbūve atbilstoši rasējumam AR-12, iekļaujot visus 
kokmateriālus un to apstrādi, kā arī stiprinājumu

gab. 3,00

4 Koka piktogrammas, skatīt rasējumu AR-9, iekļaujot visus nepieciešamos 
materiālus un koka apstrād

gab. 2,00

ATPŪTAS SOLI
1 Atpūtas solu izbūve atbilstoši AR-2 rasējumam gab. 7,00
2 Antiseptizēti un beicēta sola virsma/pusbaļķis VP-1 (R=180x2500) gab. 7,00
3 Antiseptizēti un beicēti sola kāja/pusbaļķis KP-1 (R=250X360) gab. 14,00

4
Stiprinājumi - skrūves, koka apstrāde ar antispetiķi "ERLITS" vai 
ekvivalents, koka daļu pārklāšana ar VINCENTS POLYLINE lineļļas beici vai 
ekvivalents vismaz trīs kārtās

kompl. 1,00

GALDS AR SOLIEM 
1 Galds ar soliem izbūve atbilstoši AR-3 rasējumam gab. 3,00
2 Antiseptizēti un beicēti galda dēļi (50x150x2500) gab. 21,00
3 Antiseptizēti un beicēti sola dēļi (50x150x1500) gab. 12,00
4 Antiseptizēti un beicēti galda kāja (75x150x970) gab. 12,00
5 Antiseptizēti un beicēti stiprinājuma dēļi (75x100x1970) gab. 6,00
6 Antiseptizēti un beicēti stiprinājuma dēļi (75x100x1010) gab. 6,00
7 Antiseptizēti un beicētistiprinājuma dēļi (75x100x300) gab. 12,00
8 Leņķprofils(70x70x55), t=2,5 gab. 12,00

9

Stiprinājumi - skrūves (kokskrūves, metlāla saplākšņi, bultskrūves, 
uzgriežņi),  koka apstrāde ar antispetiķi "ERLITS" vai ekvivalents, koka 
daļu pārklāšana ar VINCENTS POLYLINE lineļļas beici vai ekvivalents 
vismaz trīs kārtās

kompl. 1,00

NOROBEŽOJOŠĀ BARJERA
1 Norobežojošās barjeras izbūve atbilstoši AR-4 rasējumam m 72,00

2
Antiseptizēti un beicēti stabs/apaļkoks, staba gals pārklāts ar VINCENTS 

POLYLINE darvu vai ekvivalentu izstrādājumu (ᴓ150x1485) gab. 60,00

3 Antiseptizēti un beicēti apaļkoks (ᴓ120x2400) gab. 30,00
4 Stiprināšana ar pašskrūvējošām sešstūra skrūvēm (ᴓ10x120) gab. 60,00
5 Koka tapa, kokskrūvju iedziļinājumu aiztapošanai gab. 60,00

6 Grants un šķembu (fr.20-40) maisījums apbērumam, 20cm ap 
stabu/120cm dziļumā

m3 21,00

7
Stiprinājumi - skrūves (kokskrūves, bultskrūves, uzgriežņi),  koka 
apstrāde ar antispetiķi "ERLITS" vai ekvivalents, koka daļu pārklāšana ar 
VINCENTS POLYLINE lineļļas beici vai ekvivalents vismaz trīs kārtās

kompl. 1,00

8
Tranšejas izbūve, izrakto grunti atbērt atpakaļ vai nogādāt uz 
pāsūtītāju norādīto atbērtni m3 11,50

VELOSIPĒDU STATĪVS
1 Velosipēdu statīva izbūve atbilstoši AR-8 rasējumam gab. 1,00
2 Antiseptizēts un beicēts baļķis (ᴓ400x3100) gab. 1,00
3 Cinkota metāla caurule(ᴓ30x1250) gab. 8,00
4 Cinkota metāla caurule(ᴓ80x4160) gab. 1,00

5
Stiprinājumi - skrūves met.plāksnes,  koka apstrāde ar antispetiķi 

"ERLITS" vai ekvivalents, koka daļu pārklāšana ar VINCENTS POLYLINE 
lineļļas beici vai ekvivalents vismaz trīs kārtās

kompl. 1,00
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6 Cinkota tērauda leņķprofili (50x100x40x3) gab. 4,00
7 Cinkota tērauda kvadrātcaurule (60x60x500x4) gab. 2,00
8 Metāla loksne (60x150x5) gab. 2,00

9
Tranšejas izbūve, izrakto grunti atbērt atpakaļ vai nogādāt uz 
pāsūtītāju norādīto atbērtni m3 0,25

LAIVU PIEVEŠANAS VIETA
1 Laivu pievešanas vietas izbūve atbilstoši BK-4 rasējumam m² 95,00

2
Stiegrbetona plātne, C30/37, 200x1250x4000, rūpnieciski ražota ar 

stiegrojumu un montāžas cilpām, uzstādīšana, atvešana, montāžu cilpu 
demontāža

gab. 22,00

3 Signālstabiņš, (h)1650x90x80 gab. 2,00
4 Montāžas cilpas ᴓ12 B500B kg 173.9
5 U- stiegras  ᴓ8 B500B kg 466.4
6 Stiegrojuma siets ᴓ8 B500B kg 1650.88

TERASES KLĀJS
1 Terases izbūve uz dzelsbetona klāja atbilstoši rasējumam BK-2 m² 16,10

2 Impregnēti un antiseptizēti terases dēļi TD-1 (28x120x3500) Lkop=133m
m3 0,45

3 Impregnētas un antiseptizētas sijas S-1 (75x150x4395) Lkop=22,0m m3 0,24
4 Impregnētas un antiseptizētas sijas S-2 (75x150x3445) Lkop=17,2m m3 0,19

5
Stiprinājumi - skrūves (kokskrūves 5x50mm u.c. pastiprināts stūra leņķis 

ar ribu 2,5x54x67x67, koka apstrāde ar antispetiķi "ERLITS" vai 
ekvivalents)

kompl. 1,00

6
Cinkotas metāla marga ar stipirnājumiem h=90cm, margām vertikāls 

dalījuma ar soli 100mm, Lkop=7m
kompl. 1,00

TERASE PIE LAIVU NOLAIŠANAS VIETAS
1 Terases izbūve atbilstoši rasējumiem AR-10 un BK-3 m² 12,30

2 Impregnēti un antiseptizēti platformas dēļi TD-2 (28x120x2000), 
Lkop=108m 

m3 0,36

3
Stabveida dzelzsbetona pamats (SP-7 150x150x1700) ar stiegrojumu  

4ᴓ12, B500B, aptvere ᴓ8 ar soli 200mm B500B m3 0,15

4 Impregnēti un antiseptizēti apaļkoki (ᴓ250x3400) Lkop=108,8m m3 5,15

5
Impregnēta un antiseptizēta vainagsija VS-2(100x150x6150) Lkop=12,3m 

m3 0,18

6 Impregnēta un antiseptizēta vainagsija VS-3 (100x150) Lkop=6,9m 
m3 0,10

7 Impregnēta un antiseptizēta sija S-1 (100x75) Lkop=5,4m m3 0,04
8 Darva apaļkokiem zemē ierokāmās koka daļas apjomam kompl. 32,00

9
Koka margas izveide, 50x50mm beicēti un atsipetizēti statņi, stiprināti 
pie terases balsta konstrukcijas, 50x50 mm lenteru izveide divāslīnijās

m 8,00

10 laukakmens piebērums m3 6,00

11

Stiprinājumi - skrūves (nerūsējošā tērauda skrūves kokam 6x120mm, 
impregnēti koka distanceri 22x40mm, hidroizolācija starp koku un 
betonu, enkurbultas 600mm (4.gb), metāli leņķi, koka apstrāde ar 

antispetiķi "ERLITS" vai ekvivalents, koka daļu pārklāšana ar VINCENTS 
POLYLINE lineļļas beici vai ekvivalents vismaz trīs kārtās, u.c.)

kompl. 1,00

12
Dzelzsbetona plātnes izveide 150x800x1200mm - ar stiegrojumu ᴓ8 solis 

100x100mm, B500B (Lkop=40m) 
gab. 1,00

13
Koka pakāpienu izveide - atbalsta paliktņu izveide (3.gb), apakšējais 

paliktnis 25x450x1200mm, 
kompl. 1,00

14
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N IV pamata slāņa izbūve h=20 cm 
un tā sablīvēšanu m3 2,06

15
Tranšejas izbūve, izrakto grunti atbērt atpakaļ vai nogādāt uz 
pāsūtītāju norādīto atbērtni m3 23,00

SEZONIĀLĀS KĀPNES PIE TERASES
1 Kāpņu izbūve un stiprināšna atbilstoši rasējumam AR-6 m 3,00
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2 Impregnēti un antiseptizēti apaļkoki (ᴓ100X700) gab. 5,00
3 Tērauda ķēde/cinkota/DIN 763/Trūkšanas slodze 14kN m 8,00
4 U-veida skrūve ar paplāksni/cinkota/ iekšējais diametrs ᴓ100 gab. 10,00
5 Impregnēti  un antiseptizēti apaļkoki (ᴓ150X1000) gab. 1,00
6 Armatūras stienis(ᴓ20X650) gab. 2,00

7
Pašskrūvējošās skrūves, koka apstrāde ar antispetiķi "ERLITS" vai 

ekvivalents
gab. 2,00

8
Blietētas grants un šķembu (fr. 20-40) maisījums apbērumam, 
blietēšana m3 0,04

9
Darva apaļkokiem zemē ierokāmās koka daļas apjomam, antizeptizēšana 

ar 
kompl. 2,00

10
Tranšejas izbūve, izrakto grunti atbērt atpakaļ vai nogādāt uz 
pāsūtītāju norādīto atbērtni m3 0,72

PLUDMALES GARDEROBE UN TUALETES AIZSLIETNIS

1 Garderobes un tualetes aizslietņa izbūve atbilstoši rasējumam AR-5 gab. 2,00

2 Antiseptizēti un beicēti, (neēvelēti) spundēti apdares dēļi (25x150), 
Lkop=212,8m 

m3 0,80

3 Impregnēts un antizeptizēts koka balsts (150x150), Lkop=31,2m m3 0,70

4
Stabveida dzelzsbetona pamats (150x150x1200) ar stiegrojumu  4ᴓ12, 

B500B, aptvere ar soli 200mm, ᴓ8, B500B m3 0,35

5
Blietētas grants un šķembu (fr. 20-40) maisījums apbērumam, 
blietēšana m3 0,60

6
Tranšejas izbūve, izrakto grunti atbērt atpakaļ vai nogādāt uz 
pāsūtītāju norādīto atbērtni m3 3,60

7
Stiprinājumi - skrūves (koka skrūves kokam, hidroizolācija) koka apstrāde 
ar antispetiķi "ERLITS" vai ekvivalents, koka daļu pārklāšana ar VINCENTS 

POLYLINE lineļļas beici vai ekvivalents vismaz trīs kārtās
kompl. 1,00

8
Koka kolonnu  stiprinājums

Simpson Strong TiePIG vai analogs.
gab. 12,00

9 Paredzēt BIO tualetes atvešanu un uzstādīšanu gab. 1,00
PONTONU LAIPA 8X2m

1
Pontonu laipas izbūve atbilstoši rasējumam AR-7 un ražotāja ponton.lv 
norādījumiem

m² 16,00

2 Impregnēti un atiseptizēti apdares dēļi TD-1 (28x120), Lkop=162,2m 
m3 0,68

3 Impregnēta un antiseptizēta vainagsija 50x200), Lkop=67,5m, koka 
karkss stiprināts pie pontona

m3 0,68

4
Plastmasas pontons P-1 450L, 1200x800x600, uzstādīšana atbilstoši 

ražotāja norādījumiem ponton.lv
gab. 8,00

5 Savienojuma eņģu komplekts Atbilstoši pontonu laipu ražotāju 
norādījumiem  

kompl. 2,00

6 Enkurošanas ķēde ᴓ13mm, DIN763, karsti cinkota m 40,00
7 Nerūsējošā tērauda trose ᴓ12mm m 40,00

8
Dzelzsbetona pamatu bloks FBS-8-4-6 (780x400x580mm) pie cilpām 

stiprināt troses
gab. 3,00

9
Stiprinājumi - skrūves (skrūves kokam 4,5x70,skrūves ar paplāksni M8, 

koka apstrāde ar antispetiķi "ERLITS" vai ekvivalents)
kompl. 1,00

10
Margu izveide uz karsti cinkotiem metāla stabiņiem pārceļamaji laipai 

50x50x900mm (Lkop=7,6m)
kompl. 1,00

11
Nerūsējošā tērauda stiprinājumi, ieskrūvēti betona konstrukcijā un pie 

pontona terases
kompl. 9,00

PONTONU LAIPA 1,3X0,9m

1
Pontonu laipas izbūve atbilstoši rasējumam AR-7 un ražotāja ponton.lv 
norādījumiem

m² 1,17

2 Impregnēti un atiseptizēti apdares dēļi (28x120), Lkop=10,4m m3 0,03



1 2 3 4

Nr. p. 
k.

Darbu nosaukums Mērvienība Daudzums

3 Impregnēta un antiseptizēta vainagsija VS-1 (50x200), Lkop=4,4m, koka 
karkss stiprināts pie pontona

m3 0,04

4
Plastmasas pontons P-1 450L, 1200x800x600, uzstādīšana atbilstoši 

ražotāja norādījumiem ponton.lv
gab. 1,00

5
Nerūsējošā tērauda trose ᴓ12mm vai Enkurošanas ķēde ᴓ13mm, 

DIN763, karsti cinkota - atbilstoši ražotāja norādījumiem   
m 12,00

6
Stiprinājumi - skrūves (skrūves kokam 4,5x70,skrūves ar paplāksni M8, 

koka apstrāde ar antispetiķi "ERLITS" vai ekvivalents)
kompl. 1,00

7
Nerūsējošā tērauda stiprinājumi, ieskrūvēti betona konstrukcijā un pie 

pontona terases, savienojuma elementi
kompl. 1,00

CITI

1

Specializēts aku vāks ar mitrumu uzturošu materiālu, ventilāciju un liekā 
ūdens izvadi komunikāciju nosegšanai zālienā ar zālāju virs ūdens 
ņemšanas vietas. Komplektā ar vāku ietilpst rokturi - akuvaki.lv (izceļams 
vāks)

kompl. 1,00

2 ūdens ņemšanas vietā paredzēts uzstādīt norādes zīmi kompl. 1,00
3 Būvobjekta izkārtnes izgatavošana un uzstādīšana gb 1,00
4 Ugunsdrošības stenda ar smilšu kasti izvietošana gb 1,00

5 Būvgružu konteinera noma 3 mēn., tajā skaitā konteineru apkalpošana gb 1,00

6 Celtniecības moduļa uzstādīšana, noma 3 mēn.un aizvākšana gb 1,00
7 Biotualetes uzstādīšana, aizvākšana, apkalpošana 3mēn. gb 1,00
8 Materiālu nokraušan as uzglabāšan as laukuma izveide m2 60,00
9 Būvlaukuma nožogošanai drošības lentas m 250,00

Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

sastādīja: S.Pūliņa
Pārbaudīja: A.Dreimane-Ozolzīle

4. Darba apjomus skatīt kopā ar rasējumiem, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam.
3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 
nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī 
neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 
esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

7. Augu zemi jānorullē un jāsablīvē. Pēc izbūves augu zemes līmenis nedrīkst būt augstāks par ielas 
nomales malu.
8. Nederīgās (vājas nestspējas) grunts izrakšanu (ierakums) un aizvietošanu (uzbērums) veikt tikai 
tādā gadījumā, ja deformācijas modulis uz zemes klātnes virsmas ir mazāks par 45 Mpa. Ja, 
attiecīgās, grunts izrakšana un aizvietošana nav nepieciešama, tad  darbu daudzumu pozīcijā 
norādītais apjoms no būvdarbu apjomiem jāizslēdz.
9. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 
nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 


