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Skatu laukums.
Paredzēts nomainīt esošo dēļu segumu

stacionārajiem soliem

537

8
4
4

537

8
4
9

Tikai Valsts

ugunsdzēsības

glābšanas dienesta

transportam

Saglabājama tērauda caurule
kabeļu iečaulošana

Uzbērums - parezdzēts uzbērt
teritriju pirms tam to attīrīt

Pārvietojamu galdu un solu
izveide, skatīt rasējumu AR-3

Paredzēt attīrīt teritoriju no
krūmiem

Betona plātņu uzstādīšana
skatīt BK daļu

Satacionāra laipa uz apaļkoka
atbalstsienas, skatīt BK daļu

Norobežojošā koka barjera,
skatīt rasējumā AR-4

Apmale 100.22.15 (pazeminātā)

Šūpoles ligzda
(Pielikums Nr.1)

Pontonu laipa - paredzēts stiprināt pie
atbalsta sienas, kā arī pie betona plātnēm,
kas novietotas pie krasta

Ugunsdzēsēju ūdens
 ņemšanas vieta - deomontēt esošās
ēkas grodu 1,5m (uzliekot akas vāku ar
zālāju, paslēpjot to) (skatīt TS-05)

Velostatīva novietne
skatīt rasējumā AR-8

Demontējamā inženierbūve

Demontējamā
inženierbūve

 soli un
atkritumu urnas,
skatīt rasējumus

AR-2, AR-12

Koka karkasa
 pārģērbšanās kabīnes,

skatīt rasējumā AR-5

Koka karkasa
aizsega izveide WC nosegšanai,

skatīt rasējumā AR-5

Ievalka
(nogāzes slīpums 1:1.15,
garums -41m, hvid=0.3m)

Smilšu rotaļu
laukumu izveide

Metāla pinuma žogs 2,5m
skatīt rasējumu AR-11

Paredzēts atjaunot inženierbūves
virsējo daļu, izveidojot terasi, skatīt BK
daļu, uzstādīt margas

Paredzēts uzstādīt
1,3x0,9m
pontonu laipu

Paredzēts uzstādīt
sezoniālas kāpnes (skatīt AR-6)

Piktorgrama (aizlieguma zīme)
"Ūdenī lekts aizliegts" (skatīt
AR-9)

Piktorgramas ''Atkritumus nest līdzi'',
''Nemest atkritumus'' un ''Aizliegta

atklāta uguns'' (skatīt AR-9)

Esošo atkritumu konteineru laukums
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Atkritumu urnas izveide, skatīt
rasējumus, AR-12

Piktorgramas ''Atkritumus nest līdzi'',
''Nemest atkritumus'' un ''Aizliegta
atklāta uguns'' (skatīt AR-9)

Izveidot nelielu ievalku ūdens
organizēšanai līdz krastam

2
5
.
0
0

3

5

3

9

5

3

.

7

5

3

5

3

2

7

7

.

2

5

3

.

1

0

3

.
6

0

3
.
6
0

1
.6

0

1
.
5
0

8
.
7

5

2
7

.
4

0

Projektētie plāna apzīmējumi

Minerālmateriālu segums

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

Demontāža

Projektētais šķerskritums

Zaļā zona

Krūmu ciršana

Koku ciršana

Betona apmale 100.22.15. (pazeminātā)

Betona apmale 100.22.15.

Betona apmale 100.30./22.15.

Kabeļa iečaulošana

Sakaru kabelis

0.4 kV Gaisvadi

0.4 kV elektroapgādes kabelis

Drenāža

Ūdensvads

Sadzīves kanalizācijaSakaru gaisvadi

20 kV Gaisvadi

Betona apmale 100.20.8.

2.
50%

Projektētās augstuma atzīmes

22.13

22.01

Dabīga akmens bruģa segums

Projektētā ceļa zīme

Koordinātu punkts

01

ZEMES GABALA ROBEŽA

ZĀLĀJS

TERITORIJA, KURĀ PAREDZĒTS IESĒT JAUNU ZĀLĀJU

DABĪGA AKMENS BRUĢA SEGUMS (8,3m2)

DEMONTĒJAMIE APJOMI

ESOŠIE/SAGLABĀJAMIE KOKI

AIZSARGCAURULES

PROJEKTĒJAMAIS METĀLA STIEPĻU ŽOGS (L=24.5m) 

PAREDZĒTIE SOLIŅI AR ATKRITUMU URNĀM

TERITORIJA, KURA PAREDZĒTA ATTĪRĪT NO NIEDRĒM

PROJEKTĒTA IEVALKA

PROJEKTĒTA PLASTMASAS APMALE

PROJEKTĒTS SMILTS SEGUMS 

6

6

PROJEKTĒTAS GRIEZUMA VIETAS

ATJAUNOJAMAIS ZĀLĀJS

PAREDZĒTA VIETA KURU NEPIECIEŠAMS ATTĪRĪT NO KRŪMIEM

KOKUS KURUS PAREDZĒT AIZSARGĀT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

DZELSBTONA PLĀTŅU SEGUMS

N

S

E

W

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: LAPAS NOSAUKUMS:

BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS

BŪVPR.DAĻ.VAD.:
J.MEDNIS

PASŪTĪTĀJS:

OBJEKTS:

KADASTRA NR.:

UZŅ. VALDES LOCEKLE:
S.PŪLIŅA

ARH.PAL.:

PASŪTĪJUMA UN ARHĪVA NR.: MĒROGS:

DATUMS:STADIJA:
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TERITORIJAS TEHNISKI
EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

N.p.k.

KOPĒJĀ ZEMES GABALA PLATĪBA 147000.01.

PLATĪBA, m²
(zemesgab.)NOSAUKUMS

proj. dabīgais akmens bruģa segums
2. proj. smilšu seguma laukums

1690,0

730,0
8,5
230,0

proj. minerālmateriālu maisījums

proj. zāliens

2.1
2.2
2.3
2.4

PROJ. VELOSIPĒDU NOVIETNE

1 gab.
3.
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Piezīmes:

1. Visi izmēri milimetros, augstuma atzīmes metros;

2. Visus izmērus pārbaudīt būvniecības laikā pirms materiālu pasūtīšanas;

3. Rasējumus nemērīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmērus. Šaubu gadījumā konsultēties ar projekta autoru.

4. Būvprojektu lapas skatīt ar projekta pārējām daļām un rasējumiem;

5. Galvenā būvuzņēmēja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī

noskaidrot visus neskaidros vai nesaprastos jautājumus.

6. Visus izmērus precizēt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas;

7. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas uzstrādā būvuzņēmējs,

savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.

8. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņēmējam jāprecizē atbilstoši objektā uz vietas.

9. Inženiertehniskos risinājumus skatīt attiecīgās projekta sadaļās un kopā ar aprakstu;

10. Visās vietās, kur elektrokabeļi šķērso ietves vai brauktuves, tos paredzēts ievietot aizsargcaurulēs;

11. Ja būvniecības rezultātā tiek traucēta inženierkomunikāciju darbība, tad būvuzņēmējam jāparedz bojāto posmu nomaiņa turpmākai

pilnvērtīgai inženiersistēmu darbībai;

12. Grunts sablīvējums katrai grunts kārtai vai šķembu pamatnei nedrīkst būt mazāks par 98% no Proktora blīvuma;

13. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā!

14. Veicot zemes darbus, ievērot normētos attālumus no esošajām apakšzemes komunikācijām;

15. Būvniecībā radītais atkritumu daudzums ≈30,0 m3, azsbests - 0,0 m3;

16. Žoga stabu novietojums izvietots shematiski;

SVARĪGI!!

1. Būvniecības laikā ievērot BIOR rekomendācijas par zivju resursu saglabāšanu;

2. ievērot valsts vides dienesta tehniskos noteikumus Nr VE18TP0106, par koku aizsradzību,

aizsragjoslā aizliegtās darbība, gultnes un zivju resursu aizsardzību;

3. Pirms būvdarbu veikšanas apsekot upes gultni būvniecībā paredzētajā vietā, pēc apsekošanas

precizēt darba organizēšanu darba veikšanas projektā;

4. Pirms darba uzsākšanas apsekot objektu un izvērtēt esošo situāciju dabā;

(vārds un uzvārds)

(sertifikāta Nr.)

( paraksts )( datums )

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo
aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

AR DAĻAS VADĪTĀJS OLAFS IEVIŅŠ

3-00209

09.07.2018

(vārds un uzvārds)

(sertifikāta Nr.)

( paraksts )( datums )

Šī būvprojekta TS sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo
aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

TS SADAĻAS VADĪTĀJS JĀNIS MEDNIS

3-01292

09.07.2018

(vārds un uzvārds)

(sertifikāta Nr.)

( paraksts )( datums )

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši
būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

AIVA DREIMANE-OZOLZĪLEBŪVPROJEKTA VADĪTĀJA

3-00770

SASKAŅOTS

( paraksts )( datums )

ZEMES GABALA ar kadastra nr. 98840070125
ĪPAŠNIEKS

09.07.2018
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