Paskaidrojuma raksts
Vārves pagasts atrodas Latvijas rietumu daļā, Piejūras zemienē, Ventspils rajona administratīvajā teritorijā. Ziemeļos tas robežojas ar Ventspils pilsētu, austrumos- ar Ventas upes lejteci, dienvidos ar Ziru pagastu, dienvidrietumos ar Užavas pagastu, bet rietumos ar Baltijas jūru. 

Pagasta teritoriju šķērso divi 1.šķiras valsts autoceļi: Ventspils- Kuldīga- Saldus un Ventspils (Leči)- Grobiņa, 2.šķiras valsts autoceļi: Ventspils- Avotiņi, Zūru centra ceļš un Ventava- Užava.

Reljefu veido Piejūras zemienes līdzenums ar priedēm apaugušām kāpu grēdām piekrastē.

Ventspils novada Ventavas ciema kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas tehniskā projekta ietvaros paredzēts:
· Kanalizācijas tīklu nomaiņa un paplašināšana,

· Jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu uzstādīšana,
· Vienas KSS rekonstrukcija un 3 jaunu KSS izbūve.

 Kanalizācijas tīkls

Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt 3442 m pašteces kanalizācijas un 1048m spiedkanalizācijas tīkla. 

Maģistrālo saimnieciskās kanalizācijas kolektoru izbūvē no polipropilēna (PP) kanalizācijas caurulēm OD160 un OD200. Optimālais notekūdens tecēšanas ātrums it 0.7 – 1.0 m/s. 
Kolektoru izbūvē tranšejā uz dabīgas grunts ar smilts pabērumu 0.1 m. Gadījumos, kur pašteces kanalizācijas cauruļvads ir jāizbūvē zem caurtekas, tas jāliek aizsargčaulā vienu diametru lielākā par projektēto cauruļvadu, visā šķērsošanas garumā.
Skatakas iebūvē kanalizācijas tīklā cauruļvadu stāvokļa un darbības pārbaudei, kā arī cauruļvadu tīrīšanai. Skatakas ierīko cauruļvadu virzienā, trases pagriezienu un krustojumu vietās, ēku pievadu pieslēgumu vietās un taisnos posmos, kas garāki par 35 m(OD160 cauruļvadiem) un garāki par 50 m (OD200 cauruļvadiem). 
Ja aku dziļums pārsniedz 2.0 m, tad izmantojamas dzelzsbetona grodu akas ar diametru 1000 mm (caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās aizsargčaulās. Pārējos gadījumos jāizbūvē teleskopiskās PEH kanalizācijas akas ar diametru D580( skatīt rasējumu TIP -001) PEH akas ir kompaktākas, hermētiskākas un vieglāk uzstādāmas. Visas dzelzsbetona detaļas pirms iebūves pārklājamas ar divkāršu bituma otējumu. Pamatni nostiprina ar šķembu blietējumu gruntī 0,2 m biezumā. Caurumus cauruļu šķērsošanas vietās izkaļ uz vietas, armatūru noloka vai nogriež. Pēc uzstādīšanas spraugu aizbetonē ar betonu B15 un betonējuma vietu pārklāj ar divkāršu bituma otējumu.
Tīklu paplašināšanai nepieciešamie darbi: 

· trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā; 

esošo komunikāciju atrakšana un, ja nepieciešams, šķērsojošo komunikāciju nostiprināšana; 

šķērsojošo kabeļu ievietošana aizsargcaurulē; 

· ielas seguma uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana; 

· būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana pa kārtām, veicot noblīvēšanu; 

· gruntsūdens līmeņa pazemināšana; 

· hidroizolētu dzelzsbetona grodu skataku izbūve. 

· plastmasas skataku izbūve; 

· dzelzsbetona grodu pārkrituma aku izbūve; 

· jaunu māju pieslēgumu izveidošana līdz zemes īpašuma robežai ar noslēgtapu caurules galā; 

· zālienu atjaunošana; 

· jaunizbūvētās kanalizācijas trases uzmērīšana digitālā formā. 

Skolas ielā paredzēta kanalizācijas izbūve ar cauruļvadu PP OD200 mm no Skolas ielas 4.tā nama līdz projektējamajai kanalizācijai Liepu ielā. Kanalizācijas akā Sk-5 paredzēts pievienot skolas ēdināšanas iestādes notekūdeņus, kurus pievienot kopējai sistēmai var tikai pēc to pirms attīrīšanas tauku ķērājā. Uz doto brīdi skolai nav taukķēraja, bet tas tiks uzstādīts perspektīvē, bet tas nav iekļauts šī projekta ietvaros.
Skolas ielā paredzēta grunts nomaiņa un gruntsūdens atsūknēšana.
Liepu ielā paredzēta kanalizācijas izbūve ar cauruļvadu PP OD200 mm no akas Sk-5 līdz kanalizācijas sūkņu stacijai Skolas ielā KSS-3. Kā arī no kanalizācijas pieslēguma Liepu ielā 22 līdz kanalizācijas akai Lp-13. Posmā Lp-2 līdz Lp-4 būvdarbu laikā, lai netiktu traucēta esošā kanalizācijas tīklu darbība, būvdarbu veicējam ir jānodrošina pagaidu pārsūknēšana.

Liepu ielā paredzēta grunts nomaiņa un gruntsūdens atsūknēšana no tranšejas.
Ozolu ielā paredzēta kanalizācijas izbūve ar cauruļvadu PP OD160 mm no akas Lp-25 līdz akai Lp-26. Paredzēta kanalizācijas izbūve ar cauruļvadu PP OD200 mm no akas Lp-26 līdz projektējamai kanalizācijai Ventas ielā. Ozolu ielā paredzēta grunts nomaiņa un gruntsūdens atsūknēšana no tranšejas.
Ventas ielā paredzēta kanalizācija izbūve ar cauruļvadu PP OD160 mm no „ Krāciņiem” līdz                „ Rūmniekiem”. Paredzēta kanalizācijas izbūve ar cauruļvadu PP OD200 mm no kanalizācijas skatakas Ve-5 līdz kanalizācijas sūkņu stacijai Ventavas ielā KSS-2. Posmā, no „ Pumpuriem” līdz kanalizācijas akai Ve-9, tiek paredzēta kanalizācijas izbūve ar cauruļvadu PP OD200 mm. Posmā Ventas ielas 19 līdz kanalizācijas sūkņu stacijai Ventas ielā KSS-2 cauruļvada PP OD200 izbūve. Posmā no „ Miesnieka” līdz KSS-4 cauruļvada PP OD200 izbūve. Posmā Ve-66 līdz KSS-4, lai būvdarbu laikā netiktu traucēta esošās kanalizācijas tīkla darbība, būvdarbu veicējam nepieciešams nodrošināt pagaidu pārsūknēšanu. 
Akā Ve-60 tiek paredzēts uzstādīt atklāta tipa notekūdeņu skaitītāju, lai varētu kontrolēt notekūdeņu daudzumu un to kvalitāti ko SIA” Miesnieks” ievada kopēja kanalizācijas tīklā.

Ventas ielā paredzēta grunts nomaiņa posmā Ve-40 līdz Ve-50 un Ve-23- Ve-7, kā arī gruntsūdens atsūknēšana no tranšejas visā ielas garumā un visos atzaros. 
Upes ielā paredzēta kanalizācijas izbūve ar cauruļvadu PP OD160 izbūve posmā no akas Up-1 līdz Up-2. Posmā, no kanalizācijas akas Up-2 līdz kanalizācijas sūkņu stacijai Ventavas ielā KSS-2, paredzēta cauruļvada PP OD200 izbūve. Upes ielā paredzēta gruntsūdeņa atsūknēšana no tranšejas posmā Up-5 līdz Ve-16.
Māju pievadi kanalizācijas tīklam

Tipveida mājas pieslēgšana pašteces kolektoram ir parādīta rasējumā UKT-025; UKT-026. Jauns kanalizācijas māju pieslēgums ietver PVC OD160 cauruļvadu no ielas akas līdz zemes gabala robežai. Māju pieslēgumiem jāizmanto SN8 klases PVC caurules.

Pieslēguma minimālajam kritumam kanalizācijas kolektora virzienā jābūt ne mazākam kā 0,0054 m/m. Leņķim starp pievienojamo un aizvadošo cauruļvadu jābūt ne mazākam par 900. Ja akā ierīko pārkritumu, ir atļauts jebkurš leņķis starp pievienojamo un aizvadošo cauruļvadu. 

Kanalizācijas sūkņu stacija

Ciematā reljefa ietekmē notekūdeņus paštecē uz esošo kanalizācijas tīklu novadīt nav iespējams, tāpēc paredz notekūdeņu sūknētavas. Ventavas ciemā ir paredzētas 4 kanalizācijas sūkņu stacijas :
· KSS-1 sūkņu stacija Ventavas ielā- polipropilēna aka Ø1500, H=5,4m ar kanalizācijas sūkņu parametriem (Q=3 m3/h; H=3,8m;P=0,7kW). Sūknētavā papildus paredzēt uzstādīt uz ieplūstošā sadzīves kanalizācijas kolektora noslēgarmatūru (nažveida aizbīdni) un lielo frakciju ķērējkasti - restes. Sūknētavā paredzēts viens darba un viena rezerves sūkņa  piegāde un montāža. 
· KSS-2 sūkņu stacija Ventavas ielā - polipropilēna aka Ø1500, H=4,20m ar kanalizācijas sūkņu parametriem (Q=3 m3/h; H=7,3m;P=0,7kW). Sūknētavā papildus paredzēt uzstādīt uz ieplūstošā sadzīves kanalizācijas kolektora noslēgarmatūru (nažveida aizbīdni) un lielo frakciju ķērējkasti - restes. Sūknētavā paredzēts viens darba un viena rezerves sūkņa  piegāde un montāža.
· KSS-3 sūkņu stacija Liepu ielā - polipropilēna aka Ø1500, H=4,00m  ar kanalizācijas sūkņu parametriem (Q=3 m3/h; H=2,5m;P=0,7kW). Sūknētavā papildus paredzēt uzstādīt uz ieplūstošā sadzīves kanalizācijas kolektora noslēgarmatūru (nažveida aizbīdni) un lielo frakciju ķērējkasti - restes. Sūknētavā paredzēts viens darba un viena rezerves sūkņa  piegāde un montāža.
· KSS-4 rekonstruējamā sūkņu stacija blakus trīsstāvu dzīvojamai mājai „Ventas-8” - polipropilēna aka Ø1500, H=4,30m  ar kanalizācijas sūkņu parametriem (Q=10 m3/h; H=5,2mP=1,5kW). Sūknētavā papildus paredzēt uzstādīt uz ieplūstošā sadzīves kanalizācijas kolektora noslēgarmatūru (nažveida aizbīdni) un lielo frakciju ķērējkasti - restes. Sūknētavā paredzēts viens darba un viena rezerves sūkņa  piegāde un montāža.
Notekūdeņu sūknētava izbūvējama ar diviem sūkņiem. Sūknētavā pa pašteces kolektoru tiek savākti visu objektā ietilpstošo māju notekūdeņi un pārsūknēti uz spiediena dzēšanas aku pie esošā kanalizācijas tīkla. Sūknētavas vēdināšanai paredzēta caurule DN50.  KSS-2; KSS-2; KSS-3 un KSS-4 tiks izbūvētas pilnīgi no jauna.
Tipveida kanalizācijas sūkņu staciju risinājumi ir parādīti rasējumos ŪKT-030(KSS-1); ŪKT-031(KSS-2); ŪKT-032(KSS-3); ŪKT-33(KSS-4).
Spiediena dzēšanas aka
Lai notekūdeņus esošajā tīklā ievadītu paštecē, pirms tā ir paredzēta aka notekūdeņu spiediena plūsmas enerģijas slāpēšanai. Aka paredzēta dzelzsbetona grodu D1000 mm, ar pamatni, vāku un lūku. Akai paredzēta dubultā hidroizolācija. Akas dibenu izbetonēt slīpu 20 ‰ virzienā uz izlaidi. Akas augšdaļa ir paredzēta vienā līmenī ar zemes virsu. Spiedvads akā ienāk horizontāli caur akas sienu,  izveidojot līkumu plūsmas virzīšanai uz leju. Zem tā iebetonējama tērauda plātne 200x200x8mm. Plātne paredzēta akas dibena nostiprināšanai, plūsmas atsitienam, pasargāšanai no izskalošanas. Tipveida spiediena dzēšanas aka ir parādīta rasējumā UKT-027.
Kanalizācijas spiedvads

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 1048m spiedkanalizācijas tīkla, no tiem 334m spiedvada paredzēti izbūvēt ar cauruļvadu PE OD75 un 714m spiedvada izbūvēt ar cauruļvadu PE OD63. Kanalizācijas spiedvadu izbūvēt no HDPE PN6 cauruļvadiem. Kanalizācijas spiedvada pagrieziena vietās, līkumam, kurš ir lielāks par 5 grādiem jāizmanto betona atbalsti. Atbalsts ir jāveido no armētas betona konstrukcijas. Polietilēna cauruļu plastiskumam jānodrošina iebūvējamā cauruļvada virziena maiņa. Ja virziena maiņa pārsniedz 5°, paredzēti rūpnieciski ražoti līkumi no 6 - 30°, no 31 - 60° un no 61 - 90°. Bet, ja cauruļu ražotājs pieļauj nepielietot šādus līkumus, tad tos var nelietot, ievērojot šo cauruļu diametrus un attiecīgos atļautos caurules liekuma rādiusus. 
Izbūvējot kanalizācijas spiedvadu Ventas ielā, paredzēt grunts no maiņu posmā Ve-3 līdz Ve-11 un gruntsūdens atsūknēšanu tranšejā posmā KSS-2 līdz Spdza-2.

Bioloģiskā tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārta BioDRY-SB-85

Uz doto brīdi bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Ventavā nav. Ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas „A” un „B” . Notekūdeņu attīrīšanas vajadzībām izmanto septiķus.  Septiķu tehniskais stāvoklis abās sistēmās vērtējams kā apmierinošs, jo tie nodoti ekspluatācijā 1991.g.. Pēc pagasta datiem ciema teritorijā ir augsts gruntsūdens līmenis, kas palielina gruntsūdeņu piesārņojuma risku, ko var radīt septiķu nehermētiskums. Patreiz izplūde no septiķiem ir meliorācijas grāvī, kur notiek minimāla ūdens pašattīrīšanās un tālāk saņemošā ūdenstilpne ir Ventas upe.
 Turpmāka septiķu izmantošana nav pieļaujama tāpēc tiek paredzētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar jaudu 85m3/dnn, pirms tam apvienojot abas (“A” un “B”) kanalizācijas sistēmas. Ciemā atrodas ražošanas uzņēmums SIA ”Miesnieks”, kas savus notekūdeņus (pēc tauku uztvērēja) izved uz Zūru ciema NAI. Pēc NAI izbūves Ventavā, SIA „ Miesnieks” tiks dota iespēja novadīt notekūdeņus kopējā tīklā. Taču nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut notekūdeņu pievienošana kopējam tīklam no SIA „ Miesnieks” bez to priekšattīrīšanas. 
Tehnoloģiskā procesa apraksts

Notekūdeņu padeve uz attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu pa spiedvadu no ciema centrālās kanalizācijas sūknētavas tiek padoti uz spiediena dzēšanas aku. Tāpat uz spiediena dzēšanas aku nonāk notekūdeņi no notekūdeņu pieņemšanas kameras,  kur pievestie notekūdeņi tiek šķaidīti ar ūdeni attiecībā 1:1 uz spiediena dzēšanas aku.  Tāpat uz spiediena dzēšanas aku nonāk notekūdeņi no notekūdeņu pieņemšanas kameru, kur pievestie notekūdeņi tiek šķaidīti ar ūdeni attiecībā 1:1 uz spiediena dzēšanas aku. Plānotais pievesto notekūdeņu daudzums ~7m3/dnn. Kopējais pieņemšanas kameras darba tilpums V=14m3. Pievesto notekūdeņu padošana uz attīrīšanas iekārtām paredzēta diennakts periodā, kad novērojama vismazākā notekūdeņu pieplūde no ciemata kanalizācijas sistēmas.

Mehāniskā notekūdeņu attīrīšana. Notekūdeņi mehāniski no rupjiem piemaisījumiem tiek attīrīti restu akā, no kuras manuāli iespējams atdalīt izmēros lielos piemaisījumus. Pēc restu akas notekūdeņi nonāk pirmreizējā nostādinātājā, kur notiek nostādināšanas process, kā rezultātā smagākās daļiņas gravitācijas ceļā nosēžas un tauki un eļļas produkti uzpeld. 

Bioloģiskā tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārta-aerotenks paredzēts ar ražību līdz 85 m3/dnn (CE-425cilv.). Notekūdeņi pa pašteces cauruli nonāk bioloģiskā bloka anoksajā zonā, uz kurieni ar erlifta palīdzību tiek padotas aktīvās dūņas no otrreizējā nostādinātāja. Lai nodrošinātu ūdens-dūņu homogēnā maisījuma un nogulšņu neizsēšanos, anoksajā kamerā ir uzstādīti mehāniskie maisītāji-mikseri. 

Anaerobajā kamerā notiek organisko vielu biosorbcija, nešķīstošie fosfora savienojumi reducējas ortofosforskābju formā un ir absorbējami dūņās tālākajā notekūdeņu aerobajā apstrādē, denitrifikācija, ĶSP un BSP daļēja reducēšana. 

No anoksās kameras substrāts pa apakšējo atveri nokļūst aerobajā zonā, kur uzstādīti speciāli aeratori (membrānaeratori) gaisa padošanai. Membrānu aeratori nodrošina notekūdeņu efektīvu samaisīšanos un skābekļa piesātinājumu. Šajā kamerā notiek nitrifikācijas procesi reducējot ĶSP un BSP. Šeit arī tiek padotas daļa dūņu no otrreizējā nostādinātāja ar erlifta palīdzību.

Ūdens plūsma aerotenkā ir organizēta tā, lai ar straumes palīdzību var regulēt aktīvo dūņu atgriešanu aerotenkā.

Otrreizējais nostādinātājs atrodas tajā pašā iekārtā un ir konusveidīgs, pa malām ir uzstādīti speciālie uzpeldējušo dūņu savācēji, kuri arī atgriež uzpeldējušās dūņas aerotenkā. 

Otrreizējiem nostādinātājiem ir attīrīto dūņu savācējs ar zobveidīgu regulējamu pārgāzni, caur kuru attīrītais ūdens iztek no bioloģiskā bloka. Pēc bioloģiskās notekūdeņu apstrādes notekūdeņi nonāk paraugu ņemšanas akā. Attīrtie notekūdeņi pēc tā tiek pieslēgti esošai kanalizācijas akai pirms biodīķa. 
Liekās dūņas (~0.2 m3/dnn) no biobloka periodiski jāatsūknē ar asenizācijas autotransportu uz mineralizatoru, kur notiek dūņu sadalīšanās un mineralizācija. Mineralizēto dūņu izsūknēšanas no mineralizātora paredzēta 3-4 reizes gadā. 
 
NAI teritoriju paredzēts iežogot ar stiepļu pinuma žogu ar vārtiem. Teritorijā paredzēt ar granti uzbērt piebraucamo laukumu pie septiskās pieņemšanas akas, kā arī uzbērt piebraucamo ceļu pie NAI no blakus esošā ceļa.
Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtnes piesārņošana.

Vides aizsardzība būvlaukumā

Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu apkārtējā teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņu, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, utt.
Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšanu, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvniecības laikā, lai netraucētu iedzīvotājus un dzīvniekus.

Darbu uzsākšana un veikšana 

Būvuzņēmējam ir jāsagatavo būvlaukums atbilstoši Latvijas normatīvu prasībām. Ir jāveic šādi darbi – jānovelk trase, jāparedz materiālu glabātuve, jāattīra būvvieta, jānozāģē paredzētie koki, u.c. darbi, jāparedz brīdinājuma zīmes un ierobežojošās lentas, jāparedz satiksmes organizācija, kā arī jāņem vērā visi drošības pasākumi un noteikumi būvlaukumā. Būvvietas sagatavošanas darbi jāuzsāk tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju izbūvei, veikt esošo komunikāciju atrakšanu, precizēt esošo tīklu un kabeļu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu. Augstuma atzīmju pievienojuma vietās esošajiem tīkliem precizēšana obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri. 

Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā esošo situāciju un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu un dziļumu. Piedāvāto risinājumu saskaņojot ar Autoruzraugu un Būvuzraugu. 

Attālumi starp projektētajām komunikācijām un esošajām instalācijām (kabeļiem, cauruļvadiem, kanāliem utt.) garenprofilā ir uznesti orientējoši, un konkrēta to atrašanās vieta ir jāprecizē Būvuzņēmējam būvlaukumā. 

Darbu veikšanas laikā, šķērsojot kabeļus, tranšeju nostiprināt, kabeļus aizsargāt ar AROT plastmasas caurulēm. Kabeļu aizsardzības zonā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas. 

Krustojumu vietās ar pastāvošām apakšzemes komunikācijām zemes darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas. 

Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti uzstādīšanai uz esošajiem cauruļvadiem, jāveic attiecīgo komunikāciju pārbaude uz vietas. Jāveic esošo cauruļvadu atrakšana, precizējot nepieciešamos parametrus materiālu iegādei. Izmaiņu gadījumā piedāvātais risinājums un materiālu izvēle jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Būvuzraugu.

Būvgružu glabāšana un izvešana

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas tiks saskaņota ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.

Būvmateriāli

Būvdarbos izmantojamos ceļa būvmateriālus – smiltis, šķembas, asfaltu u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratoriju pārbaužu protokolus.

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr.239.

Būvmateriālu transportēšana

Birstošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai būvdarbu laikā ir jābūt apklātai.

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem.

Sagatavoja : B.Kazeka
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