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 Objekts: "Ances pamatskolas ēdn īcas rekonstrukcija Ances ciem ā, Ances pagast ā, Ventspils novad ā"   
                 Iekšējie elektroapg ādes t īkli 
                
     

Paskaidrojuma raksts. 
 

1. Visp ārējā inform ācija. 
 

Projekts izstrādāts pēc Ventspils novada pašvald ība pasūtījuma.  
Projektā paredzēts izbūvēt iekšējos  elektroapgādes tīklus būvobjektam "Ances pamatskolas ēdn īcas 
rekonstrukcija Ances ciem ā, Ances pagast ā, Ventspils novad ā".  Šajā sadaļā paredzēts izbūvēt iekšējos 
elektroapgādes tīklus.  

 

2. Spēka t īkli. 
 
� Lai būtu iespējams darbināt projektēto ventilācijas sistēmu un virtuves aprīkojumu ir nepieciešams veikt jaudas 
palielināšanu objektā. Darbi, kas saistīti ar jaudas palielināšanu nav šī projekta apjomos. 
� Plānā norādītajā vietā uzstādīt SS-1 sadalni kuru iebarot no esošās ievadsadales, izbūvējot jaunu kabeļlīniju. 
� Izbūvēt kabeļlīniju uz ventilācijas iekārtu vadības sadali bēniņos (novietojumu precizēt). Ventilācijas 
automatizācijas vadības sadaļa nav šī projekta apjomos. Skatīt AVK daļu. Paredzēt iespēju atslēgt ventilāciju 
ugunsgrēka gadījumā no ugunsdzēsības signalizācijas. Tā pašlaik objektā nav uzstādīta. 
� Izbūvēt kabeļlīnijas līdz viertuves aprīkojumam un iekārtām. Pieslēgumu vietas un jaudas saskaņā ar uzdevumu 
no virtuves tehnologa. 
� Demontēt esošās sadales, kabeļus, slēdžus un kontaktus. Demontēt arī esošās metāla kabeļu caurules virtuvē un 
arī posmu pa koridoru no ievdsadales. 
 
3. Apgaismojuma t īkli. 
 
� Projekta izstrādē veikta saskaņā ar LVS EN 12464-1 „Gaisma un apgaismojums. Darba vietu apgaismojums. 
1.daļa Darba vietas telpās.” un LVS EN 1838 „Apgaismes lietojumi – Avārijapgaisme”. 
� Apgaismojuma slēdžus montēt 1m augstumā, ja nav norādīts citādi. 
� Telpās, kur paredzēts darbs ar datoriem un rotējošām iekārtām, paredzēt gaismekļus ar elektronisku droseli. 
� Uzstādīt apgaismojumu bēniņos paredzētajiem ventilācijas agregātiem. 
� Tualetē ventilāciju paredzēts ieslēgt no apgaismojuma slēdža ar atsevišķu taustiņu. 
 
 
4. Kabe ļu mont āža. 
 
� Kabeļu stāvvadus starp stāviem montēt plastmasas caurulēs. 
� Kabeļus guldīt segti zem apmetuma zem ģipškartona plaksnēm vai virs piekaramiem griestiem, izņemot 
bēniņus, kur kabeļus guldīt atklāti plastmasas caurulēs. 
� Kabeļu guldīšanu starp sienām veikt caurulēs (katram kabelim izmantot atsevišķu cauruli). Kabeļu pārējas 
starp sienām hermetizēt.   
� Atbilstoši normām uzstādīt ugunsdrošos blīvējumus vietās kur kabeļi šķērso ugunsdrošās sienas. 
� Pēc kabeļu montāžas ārpus rekonstruējamām telpām jāveic kosmētiskie remontdarbi, kas ietver kabeļu rievu 
aizdarīšanu, izlīdzināšanu un nokrāsošanu atbilstošā krāsā. Šo darbu izpildei pieaicināt celtniecības organizāciju. 
 
 
 
 
 
 
Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt uz SIA ‘’Energoprojekts’’ pa tālr.  
63632032 

 
 
 
 

Sastādīja                         G. Bandenieks 
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2.gab.

Esošā sadalne

Proj. kabeli NYY-J 4x50 + MKEM-25
pieslēgt esošā kabeļa vietā

Kartupeļu tīrāmā un mazgājamā 
mašīna 0.37kW h=0.3m.

Sakņu griezējs 
0.5kW h=1m.

Trauku mazgājamā 
mašīna 10.2kW h=0.3m.

0.3m. 

1.1m. 
2.gab.

1.1m. 
2.gab.

Vietējās nosūces vēdināšanas 
kape 0.16kW no griestiem

Elektriskais 4- kvadrātveida 
sildvirsmu pavards 10kW h=0.3m.
Elektriskais 4- kvadrātveida 
sildvirsmu pavards 10kW h=0.3m.

Elektriskais ūdens sildītājs 2kW 
h=2.2m.

Elektriskā konvekcijas 
cepeškrāsns 7.7kW h=1.2m.

1m. 
2.gab.

Elektriskā sautēšanas panna 
5.4kW h=0.3m.

Vietējās nosūces vēdināšanas 
kape 0.16kW no griestiem

Universālais mikseris 0.75kW 
h=0.6m.

1m. 
2.gab.

Gaļas maļamā mašīna 1.1kW 
h=1.1m.

1m. 
2.gab.

Ledusskapis 0.2kW h=1.8m.

Ledusskapis 0.2kW h=1.8m.

Ledusskapis 0.55kW h=2.1m.

1m. 
2.gab.

1.8m. 

0.3m. 

0.3m. 
4.gab.

0.3m. 

0.3m. 
2.gab.

0.3m. 
0.3m. 

2.gab.

Uz ventilācijas sistēmas 
vadības sadalni bēniņos
NYM-J 5x16 caurulē D50

0.5m. 

0.3m. 
2.gab.
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Nr.
p.k.

TELPAS  NOSAUKUMS
m2

PLATĪBA

1 91.2 *

2

4 PERSONĀLA TELPA

5

7

8

9.5

 PERSONĀLA WC AR PRIEKŠTELPU

TELPU  EKSPLIKĀCIJA    

SADALE

9

10

VIRTUVE

4.9

7.9

ĒDAMZĀLE

160

5.5

6

3

SAKŅU PIRMAPSTRĀDES IECIRKNIS

6.5

VIRTUVES INVENTĀRA MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

PRODUKTU PIEŅEMŠANAS TELPA

6.0

2.9

ZĀLES TRAUKU MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

31.1

SAUSO PRODUKTU NOLIKTAVA

kopā:

21.4

4.2

N1

P1

P1 un N1 ventilācijas sistēmas vadības
sadale (skatīt AVK daļā)

SS-1 grupa Nr.1 no 1. stāva
NYM-J 5x16 caurulē D50

Spēka tīklu plāns.

U=380/220V

Bēniņu plāna fragments
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I,II
I

I

8x C10-S 300 T8 2x58W DL
300LX

6x GPV2 258 PC Refl 
500LX

3x GPV2 236 PC Refl 500LX

2x GPV2 236 PC 
Refl 500LX

GPV2 236 PC Refl 
200LXC10 S300 T8 2x58W 

500LX

SS-1

II

I

II

2x D20-R175 126 
Clear glass 200LX

6x D20-R175 126 Clear glass 
300LX

I

20 19, 23

21

2022, 23

II
Vent.

Nr.
p.k.

TELPAS  NOSAUKUMS
m2

PLATĪBA

1 91.2 *

2

4 PERSONĀLA TELPA

5

7

8

9.5

 PERSONĀLA WC AR PRIEKŠTELPU

TELPU  EKSPLIKĀCIJA    

SADALE

9

10

VIRTUVE

4.9

7.9

ĒDAMZĀLE

160

5.5

6

3

SAKŅU PIRMAPSTRĀDES IECIRKNIS

6.5

VIRTUVES INVENTĀRA MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

PRODUKTU PIEŅEMŠANAS TELPA

6.0

2.9

ZĀLES TRAUKU MAZGĀŠANAS IECIRKNIS

31.1

SAUSO PRODUKTU NOLIKTAVA

kopā:

21.4

4.2

N1

P1

Pievienot AVK sadalnē vai 
pie esošā elektrotīkla

GPV2 236 PC Refl (UZSTĀDĪŠANAS 
VIETU PRECIZĒT)

GPV2 236 PC Refl (UZSTĀDĪŠANAS 
VIETU PRECIZĒT)

NYM-J 3x1.5 plastmasas 
caurulē D16

Apgaismojuma tīklu plāns.

U=380/220V

Bēniņu plāna fragments



Nr.   
p.k.

Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Sadale SS-1 ar komutācijas aparatūru z/a ar 30% rezervi kompl. 1 pēc shēmas
2 Kabelis ar Cu dzīslām NYY 4x50 m 30
3 Kabelis ar Cu dzīslām NYM 5x16 m 29
4 Kabelis ar Cu dzīslām NYM 5x6 m 85
5 Kabelis ar Cu dzīslām NYM 5x2.5 m 50
6 Kabelis ar Cu dzīslām NYM 3x2.5 m 400
7 Kabelis ar Cu dzīslām NYM 3x1.5 m 400
8 Izolēts zemējuma vads ar CU dzīslām MKEM-25 m 30
9 Gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm GPV2 258 PC Refl IP65 gab. 6 Glamox
10 Gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm GPV2 236 PC Refl IP65 gab. 8 Glamox
11 Gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm C10-S 300 T8 258 DL gab. 9 Glamox
12 Gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm D20-R175 126 Clear glass gab. 8 Glamox
13 Evakuācijas apgaismojuma gaismeklis GEF108-Single gab. 4 Glamox
14 Slēdzis ar rāmīti un kārbu z/a 1P IP44 gab. 4 Legrand Valena
15 Slēdzis ar rāmīti un kārbu v/a 1P IP44 gab. 2 Legrand Valena
16 Slēdzis  dubultais ar rāmīti un kārbu z/a 2P IP44 gab. 2 Legrand Valena
17 Pārslēdzis dubultais ar rāmīti un kārbu z/a 2P IP44 gab. 2 Legrand Valena
18 Pārslēdzis dubultais ar rāmīti un kārbu z/a 2P gab. 2 Legrand Valena
19 Kontaktligazda ar rāmīti un kārbu z/a IP44 3P+N+PE 16A gab. 1 Legrand Valena
20 Kontaktligazda ar rāmīti un kārbu z/a IP44 3P+N+PE 25A gab. 1 Legrand Valena
21 Kontaktligazda ar rāmīti un kārbu z/a IP44 1P+N+PE gab. 22 Legrand Valena
22 Kontaktligazda ar rāmīti un kārbu z/a 1P+N+PE gab. 14 Legrand Valena
23 Nozarkārba ar vāciņu z/a gab. 32
24 Nozarkārba v/a; IP 56 gab. 8
25 Instalācijas caurule ar stiprinājumiem PVC; d16 m 80
26 Instalācijas caurule ar stiprinājumiem PVC; d50 m 60
27 Kabeļa gala apdare EPKT0031 gab. 2 Raychem
28 Kūstošais drošinātājs NH-1; 100A gab. 3

29
Celtniecības materiāli kabeļu rievu un lieko 
caurumu aizdarei un krāsošanai

zonās, kur kabeļu trases iziet 
ārpus rekonstruējamo telpu 
platībām

obj. 1

30 Neuzskaitītie palīgmateriāli obj. 1

   1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
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    ELT-5

   2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.

Objekts: "Ances pamatskolas ēdnīcas rekonstrukcija Ances ciemā, Ances 
pagastā, Ventspils novadā"

Amats Uzvārds Paraksts Dat.

Izstrādāja

Vadītājs

L.Bandeniece

G.Bandenieks Litera Lapa Lapas

6

Materi ālu specifikācija.

3.12.12.

3.12.12.



Nr.   
p.k.

Nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Gaimekļu demontāža gab. 18
2 Slēdžu un kontaktligzdu demontāža gab. 25
3 Sadales demontāža gab. 3
4 Kabeļu līdz 50kvmm. demontāža m. 150
5 Metāla kabeļu cauruļu demontāža līdz 100mm. diametrā m. 30

1 Rievu kalšana kabeļiem ķieģeļu sienā vai apmetumā m. 860
2 Caurumu kalšana sienā gab. 8
3 Plastmasas cauruļu montāža m. 140
4 Gaimekļu un spuldžu montāža gab. 35
5 Slēdžu, kontaktligzdu un nozarkārbu montāža gab. 90
6 Sadales montāža z/a gab. 1
7 Kabeļu montāža instalācijas caurulēs vai rievās m 1000
8 Kabeļu montāža sadalēs m 20
9 Kebeļa gala apdares montāža gab. 2
10 ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu gab. 25
11 Kosmētiskie remontdarbi ārpus rekonstruējamām telpām obj. 1

   1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

49

    ELT-6

   2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.

Demontāžas darbi

Montāžas darbi

Objekts: "Ances pamatskolas ēdnīcas rekonstrukcija Ances ciemā, 
Ances pagastā, Ventspils novadā"

Amats Uzvārds Paraksts Dat.

Vadītājs

Izstrādāja

G.Bandenieks

L.Bandeniece

Litera Lapa Lapas

6

Galveno darbu apjomi.

3.12.12.

3.12.12.


