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PRIEKSVARDS

“Celu specifikacijas 2014”

Projekta paredz€to biivdarbu izpildes un produkta kvalitates prasibu nodroSinasanai, ka ari
parbaudes procediiru un kritériju noteikSanai ka pamatdokuments jaizmanto VAS ,,Latvijas Valsts
Celi” izstradatas “Celu specifikacijas 2014”.

Dokumentu kopijas atrodas Valsts Akciju sabiedriba ,,Latvijas valsts celi“ Gogola iela 3, Riga,
LV-1050, Latvija, www.lvceli.lv

,,Papildinatas specifikacijas™.

,Papildinatas specifikacijas” projekta dokumentacija ir papildinatas un koriggtas atbilstosi konkréta
objekta izpildamo darbu specifikai., kuras nav aprakstitas “Celu specifikacijas 2014”.

., Papildinato celu un inZeniertiklu specifikdciju” sastadisanas struktiira atbilst “Celu specifikacijas
2014 noraditajai.

Sastadija I.Bankis

17.09.2014.
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1P VISPAREJA NODAILLA

Saja nodala aprakstitas vispargjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

1.1P Vispareéji
Biivdarbus veikt atbilstoSi Sim biivprojektam, tehniskajam specifikacijam, btivnormativiem, kas
minéti Sajas specifikacijas, speka esoSiem Latvijas buivniecibas noteikumiem un normam.

Biivprojekta 1. s€jums ,,Vispargja dala”, 2. s€jums “Ras€jumi” un 3. s€jums “Darbu daudzumu
saraksts” jalasa saistiba ar So s€jumu “Specifikacijas”. Jautajumiem, kas izklastiti vai aprakstiti
viena vieta, nav jabut atkartotiem citur.

Biivuznémegjam janoverté buvprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un jaieverté
nepiecieSamo papildus aprékinu un projekté€Sanas darbu izmaksas. Biivuzpémé&jam japiedava
risindjumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zim&jumi, ja vin$ vai biivuzraugs uzskata, ka tas
ir nepiecieSams.

Bivuzpémeéjam sava piedavajuma jaievert€ visi nepiecieSamie darbi, materiali, biivmaSinas un
transports, bez ka nebiitu iesp&jama buivprojekta paredzéto bavdarbu tehnologiski pareiza, Pasttitaja
prasibam un speka esoSiem normativiem atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Biivuzpéméjam biivniecibas laika janodroSina autotransporta, operativa transporta un gaj&ju
satiksme. Nedrikst tikt traucéta piekliiSana zemes TpaSumiem biivdarbu zona. Jauztur un jaapriko ar
pagaidu cela zim&m un sh&mam visi biivniecibas laika izmantojamie autoceli, ieskaitot pagaidu
apvedcelus, ka ar1 janodroSina droSa satiksme pa tiem. Nepartraukti jabiit nodroSinatai pieméerotai
pieklisanai biivlaukumam un japarliecinas, vai satiksme uz esoSajiem celiem netiek nevajadzigi
trauceta.

Visa cela rekonstrukcijas laika pagaidu brauktuves jaapriko ar sagaidamajam transportam atbilstosu
segumu.

Biivuzpéméjam jauztur tiriba un kartiba informacijas plakati un tie janovac péc biivdarbu
pabeigSanas.

Biivdarbu izpildes laika jaievero visu komunikaciju un vides aizsardzibas noteikumi.
Veicamo zemes buvdarbu kartibu nosaka buivuznemejs atbilstoSi darbu veikSanas projektam.

Pirms biivdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo inZeniertiklu atrasanas vietas un dzilumus.

Biivdarbu laika nodroSinat inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu. 2 metru attaluma no
inZeniertikliem rakSanu veikt bez mehanismiem.

Biivuzpéméjam, ja nepiecieSams, jaiekarto sava sadzives un razoSanas palig€ku teritorija
buvlaukuma. Taja ietilpst sadzives telpas, sanitaras labiericibas, blivuznémejam nepiecieSamas
uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums, noliktavas u.t.t. Bivuznémé&jam pasam jasagada
pagaidu labiekartojums un jamaksa par §1 labiekartojuma instalaciju, ka art jasedz Gidens, elektribas
u.t.t. patérina izdevumi.

Papildus buvlaukuma platibas blvuzpémeé&jam jaizvieto pasiititaja zemes robezas, ja tas nav
iesp€jams vai to nepielauj buvuznéméja izvéléta bivdarbu tehnologija, ir nepiecieSams noslégt
vienoSanos par papildus zemju izmantoSanu ar to IpaSniekiem un kompensét tiem raditos
zaudgjumus.
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Biivuznémeéja nepiecieSamo telpu iekartoSanai, telpu uzturéSanai un novaksSanai biivlaukuma
apmaksa jaietver kop€ja piedavajuma, kas nosedz biuivuzpémeja izdevumus saistiba ar: darbu
organiz€Sanu, nometnes ierikoSanu un iekartu uzstadiSanu bivlaukuma, telpu novakSanu un
buvlaukuma sakartoSanu, informacijas plakata piegadi un uzstadiSanu un visa ta novakSanu péc
darbu pabeigSanas, apdroSinasanas un garantiju nodro$inasana saskana ar Kontrakta noteikumiem.
Izsoles summai jabiit fiks€tai summai, kas nav paklaujama izmainam, ja bivuzneéméja faktiski
veikto darbu veértiba parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas apjomu.

Izsoles cena jaieklauj bivuzpéméja uznémuma buvlaukuma tekoSie méneSa izdevumi. Izsoles
summai jabiit fiks€tai summai, kas nav paklaujama izmainam, ja biivuznémeéja faktiski veikto darbu
vertiba parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas apjomu.

Saudzigi demontét otrreiz&jai pielietoSanai paredzetos materialus un aprikojumu.

Demont€tos materialus aizvest uz pasititaja noradito nokrautni (cena ietverama maksa par
izgaztuves izmantoSanu arpus buvlaukuma).

Darba daudzumos noraditos ,,péc nepiecieSamibas” daudzumus izvert€ un nolemj biivniecibas laika
kopa Biivuzneéméjs, Pasttitajs, Buvuzraugs un Projekta autors.

1.2P Buvdarbu un satiksmes organizacija

Pirms biivdarbu uzsakSanas cela aizsardzibas zona, jasapem bivatlauja, ar Pasiititaju jasaskano
darbu zonas aprikojuma shéma (ar satiksmes organizé$anas tehniskajiem Iidzekliem).

Satiksmes organizacija biivdarbu laika saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

Darba vietas aprikojuma un satiksmes organizacijas projektu, ja nepiecieSams, izstrada
blivuznémeéjs, ko saskano ar pasititaju. Nav pielaujama nepiederoSu personu parvietoSanas
btivdarbu zona pa remontdarbu laiku.

Biivniecibas laika nepiecieSams nodroSinat transporta un gajéju piekliSanu blakus esoSajam
teritorijam.

Izsoles cenai jaieklauj izdevumi satiksmes nodroSinaSanai, ietverot cela zimes, pagaidu
apbraucamos celus, pagaidu cela zimes. Izsoles summai jabiit fiks€tai summai, kas nav paklaujama

izmainam, ja buvuznémeéja faktiski veikto darbu veértiba parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas
apjomu.
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2P DAZADI DARBI

Saja nodala aprakstitas dazadas prasibas, kuras nav ietvertas ,,Celu specifikacijas 2014”, bet
jaievero veicot darbus.

2.1P Cela konstrukcijas pastiprinasana.

NepiecieSsams nodrosinat cela segas konstrukcijas nestsp&ju atbilstosi ras€juma uzraditajam.

Zemes klatnes nestsp€ju paaugstinat izbiivéjot uzlabotu grunts kartu atbilstosi “Celu specifikacijas
2014” noraditajam.

Buvniecibas laika pec virsmas norakSanas un zemes klatnes nestspéjas parbaudes Buvuzneémejs
izverte un piedava eso$as zemes klatnes racionalakas pastiprinasanas metodes.

EsoSajai zemes klatnes pastiprinaSana iesp€jams izmantot demont€tds segas pamata grants
materialu, kalki, cementu, geosintétiskos materialus vai iespéjami citi pasakumi.

Buvuznemeéjam nepiecieSams izbuvet testa posmus un pieaicinat Pasutitaju, Buvuzraugu un
Projekta autoru cela segas nestspejas parbaudei.

Buvuznemeéja piedavatas eso$as zemes klatnes pastiprinaSanas metodes izverteé un apstiprina
Pasuititajs, Buvuzraugs un Projekta autors.

Pamata nesoSas kartas nestsp€jai, salizturiga slana nestsp€jai zem pamata nesoSas kartas jabut
atbilstoSi ras€jumos noraditajam.

2.2P Kabelu papildus aizsardziba un rezerves caurulu ieguldisana
2.2.1P Darba apraksts

Grunt1 ieguldito kabelu papildus aizsardziba ir saistita projekt€jama autocela brauktuves dalas
paplasinaSanu, jaunu iebrauktuvju izbiivi vai to rekonstrukciju, idens noteces gravju, caurteku
izblivi vai to tiriSanu. Pirms darbu izpildes veicot kontrolrakumus, nosakot kabela patieso
izvietojumu dziluma un plana.

Mingtajas vietas javeic esoSo kabelu aizsardziba, tos parvietojot vai padzilinot un papildus
aizsargajot ar dalitam plastikata vai metala caurulém, projekta uzraditajas vietas un apjoma.

Kabela pargrieSana vai cita veida montaZa nav paredzéta.

Kabela trases atrakSanas vietas papildus var tikt noradita rezerves caurulu noguldiSana, skatit
inZenierkomunikaciju plana lapas.

Zem jauna brauktuves un stavvietu seguma nepiecieSamajas vietas iebiivéjamas rezerves caurules.
2.2.2P Materiali

Kabelu aizsardzibai izmantot plastikata dalitas aizsargcaurules, vai projekta noraditajas vietas
metala caurules, vai citi speciali pasakumi, skatit inZenierkomunikaciju plana lapas.

2.2.3P Iekartas

Esosa kabela atrakSana javeic ar rokam. Mehanismi(ekskavatori) var tikt izmantoti dal&ji, virskartu
nonemsanai Iidz 0,3m dzilumam, transSeju aizb€rSanai un ne tuvak ka Im attaluma esoSo kabelu,
balstu , pamatu un koku saknu tuvuma.

Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznéme;js.
2.2.4P Darba izpilde

Kabelu atrakSana javeic atbilstoSi projekta noraditaja vieta, skatit plana ras€jumu lapas, ieprieks
izdarot skatrakumus un precizgjot kabelu novietojumu plana un dziluma. Lai veiktu nepiecieSamo
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kabelu padzilinasanu (Im no projekt€jamas brauktuves virsmas) vai parvietoSanu, kabela atrakSanu
izpilda lielaka posma no 3m Iidz 15m uz abam pusém no projekt€jamas padzilinaSanas vai
parvietoSanas vietas, nemot véra projekt€jamo trasi un kabelu vai caurulu skaitu, ka art uzdoto
transejas dzilumu komunikaciju Skérsojumu vietas.

Ekspluatacija esoSu sakaru kabelu aizsargajama zona darbus veikt ar rokam, bez zemes rokamo un
sit¢jmehanismu pielietoSanas.

Veicot atrakSanu nodrosinat blakus esoSo komunikaciju aizsardzibu no mehaniskiem bojajumiem.

Atraktajam kabelim jauzliek divdaliga plastikata vai metala aizsargcaurule, ka noradits projekta.
Darbu izpilde javeic iev€rojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas pasakumus,
ieskaitot rakSanu, aizb€rSanu, esoSo apakSzemes komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata
izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma tranSejas nostiprinasanu.

Rezerves caurul@s ievilkt stiepli vai auklu un galus noslégt ar aizbazni. Rezerves caurulu galos
uzstadit noradijuma stabinus.

Mainoties zemes plana augstuma atzimém, vai brauktuvju Itnijam, attiecigi jakorig€ ieprojektetais
tranSejas dzilums vai trases izvietojums.

TransSeju aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esoSas biives,
konstrukcijas vai koki.

Noblivet uzbérto grunti un atjaunot zemes virskartu.
2.2.5P Kbvalitates novertejums

Padzilinatajiem vai parvietotajiem kabeliem janodroSina projekta paredzetais ieguldiSanas
minimalais dzilums 0,7 m, vai brauktuves Skérsojuma vietas 1,0 m, nemot véra izveidoto smilSu
spilvenu un ieguldamo kabelu skaitu, vai uzdotais horizontalais attalums.

Pec tranSejas aizb€rSanas un virskartas atjaunoSanas tranSeju rakSanas vietas 3 méneSu laika
nedrikst paradities zemes nos€dumam.

2.2.6P UzmeériSana un apmaksa

Kabelu aizsardzibas darbu daudzums (atrakS$ana un padzilinaSana) uzmé&rams ar vietu skaitu gabalos
(gab).

Rezerves caurulu ieguldiSanas darbu daudzums uzmérams ar vietu skaitu gabalos (gab) vai savadak,
ka noradits darbu daudzumos.

NovertéSanas vieniba ietver, ieskaitot visus nepiecieSamos materialus, darbus un izmaksas to
iegadei, instaléSanai un montazai. Samaksa par darbiem javeic péc kontrakta vienibas izcenojumiem
par gabalu. Cena ietver visu materialu piegadi un sagatavosanu, visa veida darba izmaksas, iekartu,
instrumentu, darbasp&ka un neparedzétos darbus uzdevuma pabeigSanai.

Nekada apmaksa atseviski vai tieSi par transportéSanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. Visa
veida transportéSana tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala. TransportéSanas izmaksas
Biivuznémejam japaredz un jaieklauj kabelu aizsardzibas izbiives darbu vai rezerves caurulu
ieguldiSanas darbu vienibu izcenojumos.
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