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PRIEKŠVĀRDS 
 
“Ceļu specifikācijas 2014” 
Projektā paredzēto būvdarbu izpildes un produkta kvalitātes prasību nodrošināšanai, kā arī 
pārbaudes procedūru un kritēriju noteikšanai kā pamatdokuments jāizmanto VAS „Latvijas Valsts 
Ceļi” izstrādātās “Ceļu specifikācijas 2014”. 
Dokumentu kopijas atrodas Valsts Akciju sabiedrība „Latvijas valsts celi“ Gogoļa iela 3, Rīga, 

LV-1050, Latvija, www.lvceli.lv 

 
„Papildinātās specifikācijas”. 
„Papildinātās specifikācijas” projekta dokumentācijā ir papildinātas un koriģētas atbilstoši konkrētā 
objekta izpildāmo darbu specifikai., kuras nav aprakstītas “Ceļu specifikācijās 2014”. 
„Papildināto ceļu un inženiertīklu specifikāciju” sastādīšanas struktūra atbilst “Ceļu specifikācijās 

2014” norādītajai. 
 
 
 
 
Sastādīja I.Baņķis 
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1P VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 

1.1P Vispārēji 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas 
minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un normām.  

Būvprojekta 1. sējums „Vispārējā daļa”, 2. sējums “Rasējumi” un 3. sējums “Darbu daudzumu 
saraksts” jālasa saistībā ar šo sējumu “Specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti 
vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 
nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā 
risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai būvuzraugs uzskata, ka tas 
ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 
transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, operatīvā transporta un gājēju 
satiksme. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur un jāaprīko ar 
pagaidu ceļa zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, ieskaitot pagaidu 
apvedceļus, kā arī jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai 
piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi 
traucēta. 

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves jāaprīko ar sagaidāmajam transportam atbilstošu 
segumu. 

Būvuzņēmējam jāuztur tīrībā un kārtībā informācijas plakāti un tie jānovāc pēc būvdarbu 
pabeigšanas. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju un vides aizsardzības noteikumi. 

Veicamo zemes būvdarbu kārtību nosaka būvuzņēmējs atbilstoši darbu veikšanas projektam. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 
esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 
inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam, ja nepieciešams, jāiekārto sava sadzīves un ražošanas palīgēku teritorija 
būvlaukumā. Tajā ietilpst sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvuzņēmējam nepieciešamās 
uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t. Būvuzņēmējam pašam jāsagādā 
pagaidu labiekārtojums un jāmaksā par šī labiekārtojuma instalāciju, kā arī jāsedz ūdens, elektrības 
u.t.t. patēriņa izdevumi. 

Papildus būvlaukuma platības būvuzņēmējam jāizvieto pasūtītāja zemes robežās, ja tas nav 
iespējams vai to nepieļauj būvuzņēmēja izvēlēta būvdarbu tehnoloģija, ir nepieciešams noslēgt 
vienošanos par papildus zemju izmantošanu ar to īpašniekiem un kompensēt tiem radītos 
zaudējumus. 
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Būvuzņēmēja nepieciešamo telpu iekārtošanai, telpu uzturēšanai un novākšanai būvlaukumā 
apmaksa jāietver kopējā piedāvājumā, kas nosedz būvuzņēmēja izdevumus saistībā ar: darbu 
organizēšanu, nometnes ierīkošanu un iekārtu uzstādīšanu būvlaukumā, telpu novākšanu un 
būvlaukuma sakārtošanu, informācijas plakāta piegādi un uzstādīšanu un visa tā novākšanu pēc 
darbu pabeigšanas, apdrošināšanas un garantiju nodrošināšana saskaņā ar Kontrakta noteikumiem. 
Izsoles summai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, ja būvuzņēmēja faktiski 
veikto darbu vērtība pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas apjomu. 

Izsoles cenā jāiekļauj būvuzņēmēja uzņēmuma būvlaukumā tekošie mēneša izdevumi. Izsoles 
summai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, ja būvuzņēmēja faktiski veikto darbu 
vērtība pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas apjomu. 

Saudzīgi demontēt otrreizējai pielietošanai paredzētos materiālus un aprīkojumu. 

Demontētos materiālus aizvest uz pasūtītāja norādīto nokrautni (cenā ietverama maksa par 
izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma). 

Darba daudzumos norādītos „pēc nepieciešamības” daudzumus izvērtē un nolemj būvniecības laikā 
kopā Būvuzņēmējs, Pasūtītājs, Būvuzraugs un Projekta autors. 

 

1.2P Būvdarbu un satiksmes organizācija  

Pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa aizsardzības zonā, jāsaņem būvatļauja, ar Pasūtītāju jāsaskaņo 
darbu zonas aprīkojuma shēma (ar satiksmes organizēšanas tehniskajiem līdzekļiem). 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Darba vietas aprīkojuma un satiksmes organizācijas projektu, ja nepieciešams, izstrādā 
būvuzņēmējs, ko saskaņo ar pasūtītāju. Nav pieļaujama nepiederošu personu pārvietošanās 
būvdarbu zonā pa remontdarbu laiku. 

Būvniecības laikā nepieciešams nodrošināt transporta un gājēju piekļūšanu blakus esošajām 
teritorijām. 

Izsoles cenai jāiekļauj izdevumi satiksmes nodrošināšanai, ietverot ceļa zīmes, pagaidu 
apbraucamos ceļus, pagaidu ceļa zīmes. Izsoles summai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama 
izmaiņām, ja būvuzņēmēja faktiski veikto darbu vērtība pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas 
apjomu. 
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2P DAŽĀDI DARBI 

Šajā nodaļā aprakstītas dažādas prasības, kuras nav ietvertas „Ceļu specifikācijas 2014”, bet 
jāievēro veicot darbus. 

2.1P Ceļa konstrukcijas pastiprināšana. 

Nepieciešams nodrošināt ceļa segas konstrukcijas nestspēju atbilstoši rasējumā uzrādītajam. 

Zemes klātnes nestspēju paaugstināt izbūvējot uzlabotu grunts kārtu atbilstoši “Ceļu specifikācijās 
2014” norādītajam.  

Būvniecības laikā pēc virsmas norakšanas un zemes klātnes nestspējas pārbaudes Būvuzņēmējs 
izvērtē un piedāvā esošās zemes klātnes racionālākās pastiprināšanas metodes. 

Esošajai zemes klātnes pastiprināšana iespējams izmantot demontētās segas pamata grants 
materiālu, kaļķi, cementu, ģeosintētiskos materiālus vai iespējami citi pasākumi. 

Būvuzņēmējam nepieciešams izbūvēt testa posmus un pieaicināt Pasūtītāju, Būvuzraugu un 
Projekta autoru ceļa segas nestspējas pārbaudei. 

Būvuzņēmēja piedāvātās esošās zemes klātnes pastiprināšanas metodes izvērtē un apstiprina 
Pasūtītājs, Būvuzraugs un Projekta autors. 

Pamata nesošās kārtas nestspējai, salizturīgā slāņa nestspējai zem pamata nesošās kārtas jābūt 
atbilstoši rasējumos norādītajam. 

2.2P Kabeļu papildus aizsardzība un rezerves cauru ļu ieguld īšana 

2.2.1P Darba apraksts 

Gruntī ieguldīto kabeļu papildus aizsardzība ir saistīta projektējamā autoceļa brauktuves daļas 
paplašināšanu, jaunu iebrauktuvju izbūvi vai to rekonstrukciju, ūdens noteces grāvju, caurteku 
izbūvi vai to tīrīšanu. Pirms darbu izpildes veicot kontrolrakumus, nosakot kabeļa patieso 
izvietojumu dziļumā un plānā. 

Minētajās vietās jāveic esošo kabeļu aizsardzība, tos pārvietojot vai padziļinot un papildus 
aizsargājot ar dalītām plastikāta vai metāla caurulēm, projektā uzrādītajās vietās un apjomā. 

Kabeļa pārgriešana vai cita veida montāža nav paredzēta.  

Kabeļa trases atrakšanas vietās papildus var tikt norādīta rezerves cauruļu noguldīšana, skatīt 
inženierkomunikāciju plāna lapas. 

Zem jaunā brauktuves un stāvvietu seguma nepieciešamajās vietās iebūvējamas rezerves caurules. 

2.2.2P Materiāli 

Kabeļu aizsardzībai izmantot plastikāta dalītas aizsargcaurules, vai projektā norādītajās vietās 
metāla caurules, vai citi speciāli pasākumi, skatīt inženierkomunikāciju plāna lapas. 

2.2.3P Iekārtas 

Esoša kabeļa atrakšana jāveic ar rokām. Mehānismi(ekskavatori) var tikt izmantoti daļēji, virskārtu 
noņemšanai līdz 0,3m dziļumam, tranšeju aizbēršanai un ne tuvāk kā 1m attālumā esošo kabeļu, 
balstu , pamatu un koku sakņu tuvumā. 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

2.2.4P Darba izpilde 

Kabeļu atrakšana jāveic atbilstoši projektā norādītajā vietā, skatīt plāna rasējumu lapas, iepriekš 
izdarot skatrakumus un precizējot kabeļu novietojumu plānā un dziļumā. Lai veiktu nepieciešamo 
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kabeļu padziļināšanu (1m no projektējamās brauktuves virsmas) vai pārvietošanu, kabeļa atrakšanu 
izpilda lielākā posmā no 3m līdz 15m uz abām pusēm no projektējamās padziļināšanas vai 
pārvietošanas vietas, ņemot vērā projektējamo trasi un kabeļu vai cauruļu skaitu, kā arī uzdoto 
tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu vietās.  

Ekspluatācijā esošu sakaru kabeļu aizsargājamā zonā darbus veikt ar rokām, bez zemes rokamo un 
sitējmehānismu pielietošanas. 

Veicot atrakšanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. 

Atraktajam kabelim jāuzliek divdaļīga plastikāta vai metāla aizsargcaurule, kā norādīts projektā. 
Darbu izpilde jāveic ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, 
ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata 
izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas nostiprināšanu. 

Rezerves caurulēs ievilkt stiepli vai auklu un galus noslēgt ar aizbāzni. Rezerves cauruļu galos 
uzstādīt norādījuma stabiņus. 

Mainoties zemes plāna augstuma atzīmēm, vai brauktuvju līnijām, attiecīgi jākoriģē ieprojektētais 
tranšejas dziļums vai trases izvietojums. 

Tranšeju aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās būves, 
konstrukcijas vai koki.  

Noblīvēt uzbērto grunti un atjaunot zemes virskārtu. 

2.2.5P Kvalitātes novērtējums 

Padziļinātajiem vai pārvietotajiem kabeļiem jānodrošina projektā paredzētais ieguldīšanas 
minimālais dziļums 0,7 m, vai brauktuves šķērsojuma vietās 1,0 m, ņemot vērā izveidoto smilšu 
spilvenu un ieguldāmo kabeļu skaitu, vai uzdotais horizontālais attālums.  

Pēc tranšejas aizbēršanas un virskārtas atjaunošanas tranšeju rakšanas vietās 3 mēnešu laikā 
nedrīkst parādīties zemes nosēdumam. 

2.2.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Kabeļu aizsardzības darbu daudzums (atrakšana un padziļināšana) uzmērāms ar vietu skaitu gabalos 
(gab). 

Rezerves cauruļu ieguldīšanas darbu daudzums uzmērāms ar vietu skaitu gabalos (gab) vai savādāk, 
kā norādīts darbu daudzumos.  

Novērtēšanas vienība ietver, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus, darbus un izmaksas to 
iegādei, instalēšanai un montāžai. Samaksa par darbiem jāveic pēc kontrakta vienības izcenojumiem 
par gabalu. Cena ietver visu materiālu piegādi un sagatavošanu, visa veida darba izmaksas, iekārtu, 
instrumentu, darbaspēka un neparedzētos darbus uzdevuma pabeigšanai. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Visa 
veida transportēšana tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. Transportēšanas izmaksas 
Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj kabeļu aizsardzības izbūves darbu vai rezerves cauruļu 
ieguldīšanas darbu vienību izcenojumos. 


