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Paskaidrojuma raksts.

1. Tevads.

1.1. Bivprojekta shema.
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1.2. Visparigi dati.
Tehniskais projekts ,,PaSvaldibas autocela ,Jaundobg&ji - Rinda” rekonstrukcija, Ances

pagasta, Ventspils novada,” (turpmak Buvprojekts) izstradats pamatojoties uz 2014. gada
09. maija Iigumu Nr. 1E/2014/050, kas noslégts starp Ventspils novada pasvaldibu (turpmak
VND) un SIA “SPI-Ventspils”, (turpmak SPI).

ProjektéSanas darbi izpilditi saskana ar sekojoSiem sp€ka esoSiem normativiem-
»Biivniecibas likums”, ,,Visparigie biivnoteikumi”, ,,Aizsargjoslu likums” Latvijas valsts
standarts (turpmak LVS) 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 77, LVS 85, un citi
Latvijas buvnormativi.

Pirms biivdarbu uzsakSanas izsaukt visu iesp&jami ieintereséto ekspluat€joso organizaciju
parstavjus, lai uz vietas daba precizétu esoso inzeniertiklu atrasanas vietas un ieguldiSanas
dzilumus. Bivdarbu laika nodrosinat esoSo (parbiiv§jamo un no jauna izbiiv€jamo)
inZeniertiklu aizsardzibu. Elektroapgades un sakaru kabelu tiklu aizsardzibas zonas rakSanas
darbus izpildit bez mehanismiem.

Veicot buvdarbus objekta, ,Pasiititajam”, ,,Biivuznémé&jam” un ,,Blivuzraugam” biivdarbu
sagatavoSana, biivdarbu veikSana, pielietojamo buvmaterialu izveélé un atlas€, izpildito
buvdarbu apjomu uzskaite, biivdarbu kvalitates kontrol€ un par&jos jautajumos, kas saistiti ar
objekta izbiivi un nodoSanu ekspluatacija, jaievéro A/S ,Latvijas Valsts celi” izdotas un
speka esosas ,,Celu specifikacijas 2014”.

1.3. Topografiska uzmerisana, geotehniska izpéte.

Geodeziskas uzmeérisSanas darbus ir veicis SIA “Ventspils mérnieks” (Vasarnicu iela 9,
Ventspils, LV-3601, talr. 63632191, birojs@ventspilsmernieks.lv) 28.01.2014.g. saskanots
topografiskais uzmeérjjuma digitalaja sisttma. Uzmeérjjums veikts LKS-92 koordinatu
sisteéma. Meéroga koeficents 0,999795. InZeniertehniskas komunikacijas dal&ji apsekotas daba
un salidzinatas apkalpojoSajas organizacijas.

Geotehnisko izpéti 2014. gada jinija veica SIA ,,.BG Invest” (Rigas 45-34, Livani, LV-5316,
talr.26105551, bginvest@inbox.1v).

1.4. Izejas materiali.

Buvprojekts izstradats atbilstosi sekojoSiem izejmaterialiem:

1.4.1.

1.4.2.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.3.1.
1.5.3.2.

1.5.3.3.
1.5.3.4.
1.5.3.5.

1.54.

VNP ,Ventspils novada biivvaldes” planoSanas un arhitektiiras uzdevums, VNP un
ieinteres€to institiiciju tehniskie noteikumi wu.c. (skatit 1., Vispargja dala”, sadalu
2. ,,Jzejmateriali”).

VND un SPI ,,Darba apspriezu protokoli”, ka arT ieinteres€to iestazu rekomendacijas.

L5. Satiksmes intensitate.

Rekonstrugjama cela posma un celu mezglu satiksmes intensitates izvertéSanai esam

apkopojusi dazadus mums pieejamus informacijas avotus par esoSo transporta intensitati.

Ances pagasts ir veicis eso$as transporta lidzeklu intensitates uzskaiti. VAS ,,Latvijas valsts

meZiem” ir planots karjers ar pieslégumu projektéjamajam celam (palielina kravas transporta

intensitati par ~20 tr.l./d.n.), ka arT kokmaterialu izveSanas transports.

Autocela ,,Jaundobgji — Rinda” satiksmes intensitate:

Cela satiksmes noslogotakais posms ir no SIA ,,Molits” esos$a karjera uz ,,Rindu”.

SIA ,,Molits” esoSais karjers - planota intensitate ~20 kravas transports diennakti (turpmak
kt/dn).

VAS ,,Latvijas valsts mezi” jauns karjers - ~ 20 kt/dn.

VAS ,Latvijas valsts mezi” plano izcirst 36 ha mezu - ~ 10 kt/dn.

Viet€ja lauksaimniecibas tehnika u.c. ~ 10 kt/dn.

Gada diennakts vid€jas intensitates noteikSanai izmantoti koeficienti attiecigai diennakts

stundai, ned€las dienai un ménesim.
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1.5.5. Turpmaka projektéSanas gaita un aprékinos izmantosim apkopotos datus visa
rekonstrugjamaja cela posma. Vidgja diennakts intensitate piepemta ~ 100 A/24h (50,0%
kravas transports).

1.6. TIS - Esosa situacija - tehniskas apsekoSanas akts.

1.6.1. Projekt€jamais cel§ atrodas Ventspils novada, Ances pagasta. Cel§ savieno apdzivotas vietas
,Pope” un ,,Rinda”.

1.6.2. Cels izbuvets vairak ka pirms ~30-40 gadiem, celam planéts esoSais materials (bez pievesta
materiala).

1.6.3. Brauktuvju malas atrodas esosi pieslegumi, kuri janem veéra veidojot ielas garenprofilu.

1.6.4. Nodalijjuma joslas normalais platums ~ 11 m + 12 m (atseviskas vietas ~ 16 m) pie karjera
aptuveni 100m gara posma ~ 7,5 m + 8 m (aptuveni 200m gara posma ~ 0,5 m + 3 m karjers
atrodas nodalijuma josla).

1.6.5. Vairaki koka latu parvietojamie medibu torni (pieder mednieku biedribai) atrodas cela
nodalfjuma josla.

1.6.6. Nodalijuma josla cela likumos ir lauzita, gravju izveidei daudzviet nepietiek vietas.

1.6.7. Atbilstosi SIA ,,BG Invest” ,,Geotehniskas izp€tes” datiem un SPI veiktajiem skatrakumiem:

1.6.7.1. Cela virskarta - smilts/grants maisijums ar oliem un akmeniem ~ 0,2 m + 0,5 m biezuma.

1.6.7.2. Zem cela un cela apkartné ir |oti labi filtr&josas (k.f. = 1,5 + 2,5 m/dn) smilSu gruntis.
1.6.7.3. Vajas nestsp€jas gruntis un grunts fideni netika konstateti.

1.6.8. Cela posms sakas pie Popes un Ances pagastu robezam, un beidzas ar pieslégumu valsts

celam V1338 loti tuvu (~20m) ta pieslégumam valsts celam P77.
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1.6.9. Transporta lidzeklu kustiba organizéta abos virzienos, posma no pagastu robezam lidz
karjerai kravas transportam nav izmainiSanas iesp&jas garakos posmos.
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1.6.10. Esosa cela (brauktuves) platums sakuma posma no pagastu. robezam lidz karjeram ,,iii”
3-4,5m.

1.6.11. Esosa cela platums (brauktuves) posma no karjera,,Briezi” 1idz valsts celam V1338 5-6 m.

1.6.12. VNP atseviSkus cela posmus papildina ar grants maisjjumu katru gadu.
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karjerai vairaki pieslégu

1.6.14. Vairaki pieslégumi uz maju celiem, meZa celiem, lauku celiem, celiem bez seguma. Ar

=

mi celam.
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1.6.16. Zogs atsevios osmos atrodéé cela nodalfjuma josla. VNP _nositijusi vestules zemes
Ipasniekiem par Zoga parvietoSanu arpus cela nodalfjuma joslas.

1.6.17. Parsvara cela garenkritumi ir ~ 0 - 1%, 500m posma pirms piesléguma valsts celam V1338 ir
~2-T7%.

1.6.18. Esosa tidens novades sist€éma celam atrodas slikta tehniska stavokli.

1.6.19. Gravji aizaugusi ar kokiem un kriimiem.

1.6.20. Celam sen nav veikta gravju tiriSana, gravji arpus nodalijuma joslas ari aizaugusi.
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1.6.22. Lietus tidens atvade celam daudzviet nav risinata, lietus laika tidens plust pa celu (daudzviet
nav vietas kur aizplist).
1.6.23. Vietas kur iidenim nav kur aizpliist cela sega ir parmitrinata.
1.6.24. AtseviSkos posmos cela segums pavasari bija loti slikta tehniska stavokli (atradas zem tudens,
vai bija parmitrinats).
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1.6.25. CelS daudzviet ir Iidz 0,3 m zemaks par apkart€jo reljefu (izveidojies
apaugumi lidz 0,5 m.

’), cela malas

a,,gravis’

e

k

2. Biivprojekta risinajumi.

2.1. Visparigie raditaji:

2.1.1. Cela posma garums ~4700m.

2.1.2. Cela segums grants Skembu maistjums.

2.1.3. Cieta seguma tips (piesléguma ar valsts celu V1338) asfaltbetons.

2.1.4. Projekta buves lietoSanas veids, atbilstosi MK 22.12.2009. not. Nr. 1620, ir ,Ielas, celi un
laukumi ar miksto segumu” (kods 2112 0102).

2.1.5. Projektétais braukSanas atrums pienemts 40 km/h (SPI piedavatais VNP apstiprinatais).

2.1.6. Aprekina transports atbilstosi ,,Celu satiksmes noteikumiem” ,,Pielaujamie transportlidzekju
(transportlidzek]u sastavu) gabariti (ar kravu vai bez tas), faktiska masa un ass slodze”.
Nelabveligos laika apstaklos nepiecieSams uzstadit celazimes ,,Masas ierobeZojums”.

2.1.7. Saskapa ar VNP noradijumiem Bivprojekta paredzeét ekonomiski pamatoti risinajumi,
atbilstoSi paredzamajam transporta slodzeém.

2.1.8. Buvprojekta izstrades gaita VNP apstiprinaja SPI piedavatos Biivprojekta risinajumus (skatit
1. ,,Vispargja dala”, sadalu 4. ,,Protokoli”).

2.2. Cela normailprofils.

2.2.1. Celu normalprofili (turpmak NP) piedavati péc cela nozimes un lietoSanas funkcijam,
atbilstosi LVS 190-2:2007 2.tabulai. NP lietoSanas robezas peéc LVS 190-2:2007 5.att€la.

2.2.2. Autocel§ atbilst AV (AIV) kategorijai, péc cela nozimes un ta lietoSanas funkcijam ir
zemesgabalu piesléguma savienojums (mazu apdzivotu vietu vai teritoriju piesléguma
savienojums).

2.2.3. AtbilstoSi VNP noradijjumiem un ievertgjot cela nodaljjuma joslas platumu saglabajams
esoSais normalprofils:

223.1. NP35 no ,LJaundobgjiem” Iidz karjeram ,Briezi” (L~ 1,2km), izveidojot

transportlidzeklu izmainiSanas vietas atbilstoSi LVS (ik péc ~ 500 m).
2.2.3.2. NP 6.0 no karjera ,,Briezi” Iidz apdzivotai vietai ,,Rindai” (L ~ 3,5 km).
2.2.4. NP mainas vieta (no NP 3,5 uz NP 6,0) nepiecieSams izveidot plidenu salaiduma posmu.

2.3. Cela trase, garenprofils un Skersprofils.

2.3.1. Pamatojoties uz ekonomiskiem apsvérumiem autocela trases novietojums projektéts ta, lai
cela trase ieklautos esoSaja cela nodalfjuma josla un netiktu skarti IpaSumi arpus cela
nodalfjuma joslas.

2.3.2. Cela parametri noteikti atbilstoSi projektétajam braukSanas atrumam, ka ari ieveértéjot, ka
celam ir Saura nodalijuma josla:

2.3.2.1. Cela trases un garenprofila parametri pienemti atbilstoSi autocela nozimei un funkcijam.
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2.3.2.2. Brauktuves paplaSinajumus plana Iiknés neveidot.

2.3.2.3. Virazas plana liknés neveidot.

2.3.3. Biivprojekta cela traséjums tiek saglabats analogi esoSajai situacijai (iznemot dazus likumus).

2.3.4. Cela garenprofils tiek saglabats analogi esoSajai situacijai, esoSie cela garenkritumi maks.
7%. Pamatojoties uz ekonomiskiem apsvérumiem - veikt eso$a cela garenprofila un
Skersprofilu plan€Sanu un virs ta veidot jaunu grants/Skembu cela segu (paaugstinat
garenprofilu par ~ 0,1 m + 0,4 m). Projektétais garenprofils vid&€ji ~25cm virs esoSajam
augstuma atzime€m

2.3.5. Grants seguma normalais Sk&rskritums 3.0%. Asfalta seguma (pieslégums valsts celam
V1338) normalais Sk&rskritums 2.5%.

2.3.6. Cela posms kur ir NP 3,5 veidojams ar vienpus€ju Skérskritumu - NP 6,0 ar divpusgju
Skerskritumu.

2.3.7. Veicama cela nodalijuma joslas attiriSana nocértot kokus un krumus. Neparedzet tirit mezu
arpus cela nodalijuma joslas (sanu, tuvoSanas, apdziSanas redzamibas nodroSinasanai).

2.3.8. Redzamibas uzlaboSanai nodalijuma joslas robezas paredz&ts nocirst visus kokus un krumus,
ka arT uz nodalijuma joslas robeZas kokus attirit no zariem 3m augstuma no zemes.

24. Nobrauktuve un pieslegumi.

2.4.1. Bivprojekta nobrauktuves un pieslegumi paredzeti izvert&jot esoso un perspektivo situaciju.
Nobrauktuvju salaidumu posmus veidojami iesp€jami 1sus (nesaskanojot ar blakus esoSajiem
zemju Tpasniekiem).

2.4.2. ,Projekteto, sledzamo nobrauktuvju un pieslégumu uz paSvaldibas a/c ,,Jaundobgji — Rinda”
km 0,0 - 4,8” saraksts 2014. gada 07. augusta saskanots ar Ventspils novada pasvaldibu.

2.4.3. Pieslegums valsts celam V1338 tiks saglabats analogi esosajai situacijai.

2.4.4. Nobrauktuvju pielaiduma vietas (pie darbu robezam) nepiecieSams izveidot pladenu
salaiduma posmu.

2.5. Cela sega.
1. Cela segas apréekins.
2.5.1. P&c geotehniskas izpetes datiem konstatets:
2.5.1.1. Augstums virs juras Iimena 14,50+22,05m.
2.5.1.2. Cela sega grants maistjums vid&ji 10-20cm.
2.5.1.3. Zem cela segas ~ 2,5 m atrodas smalka vidg&ji bliva smilts
2.5.1.4. Gruntsudens Itmenis vairak ka 1,0m zem eso$a seguma Iimena.
2.5.1.5. Esosa zemes klatnes nestsp&ja >30 MPa un filtracijas koeficents >1 m/dnn.
2.5.2. Atbilstosi ,,Celu specifikacijam” uz nesaistita pamata nesos$as kartas nodroSinat 150 MPa
nestspeju.
2.5.3. Segas aprékini veikti atbilstosi ,,Celu segu tipveida konstrukciju katalogam”:
— B:T*Assmagie*q]gm*fl*fz*fg*fz*365
- Assmagie:AADTsmagie*fA

T 25 Segas kalposanas ilgums (gados)

ASmagie 50%4,2=210 Smago transporta Iidzeklu vid€jais asu parbraucienu skaits diennakti

AADT maoie | 50 Smago transporta lidzeklu vid€ja satiksmes intensitate diennaktt

fa 4,2 Asu skaita faktora koeficents

JBm 0,26 Svara sadalijuma koeficents

f) - Brauktuves joslu skaita Skérsprofila koeficents

f; 1,1 Brauktuves joslas platuma ietekmes koeficents

f3 1,14 Brauktuves garenkrituma ietekmes koeficents

fz 1,130 Smagas transporta intensitates pieauguma koeficents segas aprékina
perioda

— B=25%210%0.26*1.1*%1.14*1.13*365=705995
2.5.4. Atbilstosi noslogojuma skaitlim B=705995 ir slodzes klase I'V.
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2.5.5. Salizturiga slana biezums ir atkarigs no geologijas (zemes klatnes). Atbilstosi slodzes klasei
IV —izejas biezums salizturigajam slanim 75cm.
2.5.6. Salizturiga slana papildu vai samazinatais biezums atkariba no viet&jiem apstakliem (+/-):

II klimata zona +0cm.
Ierakuma, pusierakuma, uzbéruma <2,0m +5cm.
1. apvidus mitrumtips +0cm.
Arpus apdzivotam vietam +0cm.

Kopa: +5cm - salizturiga slana biezums = 80cm.
2.5.7. NepiecieSama salizturiga slana biezums atkariba no vietgjiem apstakliem pienemts — 80cm.
2.5.8. Sakara ar to kad netiek parbiivéta segas konstrukcija pilniba salizturiga slana biezums netiek
ievertéts sega. Bet péc geologijas datiem ir redzams, kad salizturiga slana biezums ir

nodroSinats.
2.5.9. 1V slodzes klasei (grants nesosa karta uz salizturigas kartas (bez nestsp&jas prasibam)):
— dilumkarta 4cm.
— saistes karta 4cm.
— grants pamati 28cm.
— Salizturiga karta 39cm.

— Pamatne (zemes klatne) — 45 MPa.
Grants pamata nesos$as kartas nestspé&jai jabtt 170 MPa.
Salizturigai kartas nestspé&jai jabut 60 MPa.
2.5.10. Visa rekonstrugjama posma garuma paredzets rekonstruét cela segu.
2.5.11. Bivprojekta pienemta brauktuves un iebrauktuvju segas konstrukcija:

— Dilumkarta, grants-Skembu maisijums fr.0/16 5 cm.
— Nesosas karta, grants-Skembu maistjums fr.0/63pn 20 cm.
— Pastiprinata esosa zemes klatne (péc nepiecieSamibas)  ~10cm.
— Esosai grants pamats 10+30 cm.

— Zemes klatne (smilts).
2.5.11.1. Nestsp€jai zem nesosas kartas - ~ 100 MPa (esoSas zemes klatnes pastiprinaSana veicama
pec nepiecieSamibas).
2.5.11.2. Grants-Skembu maisijuma pamata neso$as kartas nestsp&ja brauktuvei 150 MPa.

2.6. Udens atvades sistema .

2.6.1. Saistiba ar Bivprojekta realizaciju Ventspils novada pasvaldiba nav planojusi bivet
melioracijas gravjus tidens atvadei arpus cela nodalijuma joslas.

2.6.2. Biivprojekta idens atvades risinajumi paredzéti cela nodalijuma joslas robezas. Melioracijas
sisteémas gravju tiriSana, arpus cela nodalijuma joslas, Bitvprojektd netiek paredzéta.

2.6.3. Biivprojekta netiks mainiti esoSie lietus fidens atvades principi. Tiks atjaunota un papildinata
lietus tidens atvades sist€ma.

2.6.4. Virsmas tudeni novadit gravjos, ievalkas, stiprinatas tekn€s vai ar1 zaliena uz esoSo reljefu
(smilts grunti), nepasliktinot esoSo situaciju piegulosajas teritorijas.

2.6.5. Melioracijas gravju tuvuma iztirit esoSos sangravjus, bet paréja posma veidot iesiicinasanas
ievalkas.

2.6.6. Nomainit visas esosas caurtekas (ar tas, kas nav uzraditas topografiskaja plana). Zem cela
zemakajas reljefa vietas paredzet jaunas savienojosas caurtekas.

2.6.7. NepiecieSama ar1 jaunu caurteku ieguldiSana zem nobrauktuvém. Uz esoSiem celiem bez
seguma caurtekas neparedzet.

2.6.8. Cela nogazes un gravja nogazes slipums veidojams 1:3 (vietas kur ierobeZo cela nodalijuma
joslas platums nogazes slipums veidojams >1:1.5).

2.6.9. Biivprojekta paredzeta eso$a apauguma novaksana.

2.6.10. Arpus meZa teritorijas nogazes stiprindmas ar zalienu (VNP rekomendacijas).
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2.7.1.
2.7.2.

2.8.1.

2.8.2.

29.1.

2.9.2.
2.9.3.

294.

295.
2.9.6.

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

2.11.1.

2.11.2.

2.11.3.

2.12.1.
2.12.2.

2.12.3.

2.12.4.

! Ventspils novada pasvaldiba, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, Tel. 636 29492, e-pasts: info@ventspilsnd.lv
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2.7. Satiksmes organizacija un cela aprikojums.

Transporta lidzeklu satiksmi regul@s cela zimes atbilstosi LVS.

Péc iesp&jas saglabajamas (vai parvietojamas) esoSas cela zimes un TpaSumu nosaukumu
plaksnites ar stabiem.

2.8. Satiksmes organizacija biivniecibas laika.

Satiksmes organizacija biivdarbu laika saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

Biivniecibas laika nepiecieSams nodroSinat transporta un gaj&ju piekliisanu blakus esoSajam
teritorijam.

2.9. Cela biives - caurtekas.

Nomainit visas esosas caurtekas, cela zemakajas reljefa vietas paredzet jaunas savienojosas
caurtekas.

Veicama jaunu caurteku ieguldiSana zem dazam nobrauktuvém.

Iebuivet plastmasas caurtekas, zem autocela ,,JJaundobgji - Rinda” diametrs D > 500, un ne
mazaku par esosSo D.

Izbuvet caurteku galu nostiprinajumus un atjaunot pie tam cela klatnes uzb&ruma nogazi.
caurtekas iebiivét normativi nepiecieSamaja dziluma zem brauktuves segas.

Neparedzét (neatjaunot esoSo) caurteku pie karjera ,Briezi”, lai augsta nogaz€ netiktu
izskalots cels.

2.10. InZeniertikli.

Celu un nobrauktuves projektétaja posma vairakas vietas Skérso elektroparvades gaisvadu
Inijas, elektrokabeli.

InZeniertiklu saglabaSana, aizsardziba un iesp&jama parlikSana veicama saskana ar
inZeniertiklu apkalpojoSo organizaciju TN (tehniskajiem noteikumiem).

Vietas, kur esoSie kabeli atrodas zem esosas brauktuves, paredz&t kabelu saglabasanu un
aizsardzibu.

2.11. Zemes jautajumi.

Iesp€ju robezas Bitvprojekta risinajumi veidoti ar nosacijumu, ka netiek skartas zemes, kuras
atrodas arpus cela nodalijuma joslas. Cela novietne plana netiek biitiski mainita un §a
iemesla dél papildus zemju jautajumu risinaSana nav vajadziga.

Cela konstrukcijas (brauktuve, nogazes, sangravji, ievalkas u.c.) izvietojamas cela
nodalijuma josla, neskarot blakus esoSos zemju TpaSumus.

Izstradajot karjeru ,,Briezi” tika norakta grunts zem cela nodalijuma joslas aptuveni 200m
gara posma ~ 0,5 m + 5,5 m platuma. Ventspils novada paSvaldiba, Ances pagasta parvalde
nositijusi SIA ., Molits” véstuli par karjera ,,BrieZi” dalu, kas atrodas cela nodalijuma josla,
(par karjera aizbérSanu un nogazes nostiprinasanu, noradot nosacijumus darbu izpildei. STA
,Molits” I1dz cela rekonstrukcijas darbu uzsaksanai nepiecieSams aizbert karjeras dalu).

2.12. DOP - Darbu organizdcijas projekts.
Biivdarbus veikt saskana ar tehnisko projektu.
Biivuznéméjam pirms biivatlaujas sanemSanas jaizstrada nepiecieSamais ,.Biivdarbu
veikSanas projekts”, kuru jasaskano ar ieinteresétiem dienestiem.
Pirms biivdarbu uzsaksSanas izsaukt visu iesp&jami ieinteres€to ekspluatéjoso organizaciju
parstavjus, lai uz vietas daba precizetu esoSo inZeniertiklu atraSanas vietas un ieguldiSanas
dzilumus. Biivdarbu laika nodroSinat esoSo (parbiiv§jamo un no jauna izbuvéjamo)
inZeniertiklu aizsardzibu. (tai skaita inZeniertiklu nostiprina$anu pie sijas virs transejas).
Elektroapgades un sakaru kabelu tiklu aizsardzibas zonas rakSanas darbus izpildit bez
mehanismiem. 2 metru attaluma no inZeniertikliem rakSanu veikt bez mehanismiem.
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Bivuznéméjam jaieveérté ,,.Darbu daudzumu kopsavilkuma” minéto darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti Saja saraksta, bet bez kuriem
nebitu iesp&jama galveno buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esos$ajiem normativiem
atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

Biivuzneméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivlaukuma un pievadcelos, ciktal tas
attiecas uz buivdarbiem, un buivdarbu vietas aprikoSanu. Biivdarbos iesaistitais transports un
mehanismi nedrikst radit trauc€jumus operativo dienestu piekluvei pie blakus esoSajiem
IpaSumiem.

Biivdarbu veikSanas vietas un materialu novietni norobeZot.

Biivlaukuma generalplanu skatit ras€juma lapas.

Transporta kustibas shému buvlaukuma teritorija preciz€ buvuznéméjs izstradataja darbu
veikSanas projekta.

2.12.10. Bavuzneémejam nepiecieSams ieverteét 4. sejuma “‘Specifikacijas” ,,Vispareja nodala”

2.13.1.

2.14.1.

2.14.2.
2.14.3.

2.14.4.

2.14.5.

2.14.6.
2.14.7.

2.14.8.

noradijumus.

2.13. Drosibas tehnika un darba aizsardziba.

Par darba dro$ibas tehniku un darba aizsardzibu biivlaukuma ir atbildigs biivuznéméjs. Pirms
buvdarbu uzsakSanas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK noteikumiem Nr. 92
“Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”.

2.14. Dabas aizsardziba.

Bivuznémejam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnoSana.

Pirms buvdarbu uzsakSanas, péc nepiecieSamibas janonem augligas augsnes virskarta.
Biivuznéméjam japielieto tadas biivniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, ideni un gaisu
blakus teritorija un gar buvmaterialu transport€Sanas celiem. Biivuznpémeéjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz
braucgjiem utt.

Biivuznéméjam janodroSina dazadu tdens plusmu: gruntsiidens, lietus tidens, notekiidens
u.c. novadiSanu, nekait€jot apkart&jai videi. Biivuznémeé&jam darbs ir japlano un javeic ta, lai
jebkura biuivdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Udenu uzkrasSanas
biivbedre.

Biivuznéme&jam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobezojumu un specidlistu prasibu ievéro$anu baivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit
viet€jas varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemju 1paSnieki.
Objekta buvdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies biivdarbu laika.
Biivgruzu glabaSana un izveSana. Objekta demont€tos biivmaterialus, saskanojot ar
Pasiititaju, aizved uz Pasutitaju noradito novietni.

Biivmateriali.

2.14.8.1. Bivdarbos izmantojamos biivmaterialus — caurules, smiltis, granti, Skembas u.c. piegadat

2.14.9.

no biivuznéméja piedavatajam buvmaterialu iegades vietam, uzradot pielietojamo
materialu sertifikatus un laboratorijas parbauzu protokolus.
Biivmaterialu transportéSana.

2.14.9.1. BirstoSos biivmaterialus un biivgruZus biivuznéméjam rekomend&ts parvadat segtas

automasinas.

2.14.10. Bivlaukuma sakarto$ana péc darbu pabeigSanas.
2.14.10.1. Péc buvdarbu pabeigSanas Biivuzpémé&jam ir jasakarto un jaattira buvlaukums no

buvgruziem un pagaidu konstrukcijam.

2.14.10.2. Sakartota teritorija pec darbu pabgeigSanas ir nododama zemes TpaSniekiem un lietotajiem.

Sastadija SIA ,,SPI-Ventspils”:

Buvprojekta vaditajs. 1. Bankis / 17.09.2014.
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