
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, 
Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu 
un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 409,6 Skatīt "ŪKT" daļu

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø200 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, 

Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents
m 409,6

Siltinājums - putupilistirols b=80, DN250, montāža m 3,0
Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn m3 386,5

2
Sadzīves kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, (1,0-
1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), piemēram, Evopipes CSL 
ID600 vai ekvivalents,  izbūve un montāža t.sk. apbetonējums

kpl. 6 Skatīt "ŪKT" daļu

Sadzīves kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, 

(1,0-1,5 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), piemēram, Evopipes 

CSL ID600 vai ekvivalents

kpl. 6

Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 m3 0,6

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1.0 m/dnn m3 0,5

3
Sadzīves kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, (1,5-
2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), piemēram, Evopipes CSL 
ID600 vai ekvivalents,  izbūve un montāža t.sk. apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" daļu

Sadzīves kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, 

(1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), piemēram, Evopipes 

CSL ID600 vai ekvivalents

kpl. 1

Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 m3 0,1

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1.0 m/dnn m3 0,1

4
Sadzīves kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, (2,5-
3,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), piemēram, Evopipes CSL 
ID600 vai ekvivalents,  izbūve un montāža t.sk. apbetonējums

kpl. 1 Skatīt "ŪKT" daļu

Sadzīves kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, 

(2,5-3,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), piemēram, Evopipes 

CSL ID600 vai ekvivalents

kpl. 1

Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 m3 0,1

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1.0 m/dnn m3 0,1

5
Sadzīves kanalizācijas aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku, piemēram EVOPIPES-
ROMOLD - CSL, vai ekvivalents (3,0-3,5 m dziļumā) izbūve un montāža,  t.sk. aku 
vāku apbetonējums

kpl. 4 Skatīt "ŪKT" daļu

Sadzīves kanalizācijas aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku, piemēram EVOPIPES-

ROMOLD - CSL, vai ekvivalents (3,0-3,5m dziļumā) 
kpl. 4

Apbetonējums ap akas vāku betons  C25/30 m3 0,4

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1.0 m/dnn m3 0,4

6
Sadzīves kanalizācijas aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku, piemēram EVOPIPES-
ROMOLD - CSL, vai ekvivalents (3,5-4,0 m dziļumā) izbūve un montāža,  t.sk. aku 
vāku apbetonējums

kpl. 4 Skatīt "ŪKT" daļu

Sadzīves kanalizācijas aka PP ø1000/625 ar 40,0 t vāku, piemēram EVOPIPES-

ROMOLD - CSL, vai ekvivalents (3,5-4,0m dziļumā) 
kpl. 4

Apbetonējums ap akas vāku betons  C25/30 m3 0,4

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1.0 m/dnn m3 0,4

7
Pārkrituma izbūve (h=1,0-1,5m), plastmasas akā PP ø1000/625 ar ievadcaurules 
diametru 200 mm

kpl. 1,0 Skatīt "ŪKT" daļu

8
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma līdz 1,0 m 
un minimālā tranšejas platuma 1.5 m

m 10,6 Skatīt "ŪKT" daļu

9
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un 
minimālā tranšejas platuma 1.5 m

m 194,9 Skatīt "ŪKT" daļu

10
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un 
minimālā tranšejas platuma 1.5 m

m 51,3 Skatīt "ŪKT" daļu

11
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,5-3,0 m un 
minimālā tranšejas platuma 1.5 m

m 56,1 Skatīt "ŪKT" daļu

12
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 3,0-3,5 m un 
minimālā tranšejas platuma 1.5 m

m 96,7 Skatīt "ŪKT" daļu

13
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 1,0 m līdz 1,5 m, ja 
nepieciešams

m 194,9 Skatīt "ŪKT" daļu

Būvdarbu apjomu saraksts
ŪKT sadaļai
1. KĀRTA

SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

14
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 2,0 m līdz 2,5 m, ja 
nepieciešams

m 51,3 Skatīt "ŪKT" daļu

15
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 2,5 m līdz 3,0 m, ja 
nepieciešams

m 56,1 Skatīt "ŪKT" daļu

16
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 3,0 m līdz 3,5 m, ja 
nepieciešams

m 96,7 Skatīt "ŪKT" daļu

17 Tranšejas sienu stiprināšana pie tranšejas dziļuma no 2,0-2,5 m m 51,3 Skatīt "ŪKT" daļu

18 Tranšejas sienu stiprināšana pie tranšejas dziļuma no 2,5-3,0 m m 56,1 Skatīt "ŪKT" daļu

19 Tranšejas sienu stiprināšana pie tranšejas dziļuma no 3,0-3,5 m m 96,7 Skatīt "ŪKT" daļu

20
Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai 
atbērtnei m3 1406,9 Skatīt "ŪKT" daļu

21 Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3 m virs caurules m 409,6 Skatīt "ŪKT" daļu

Šķērsojumi:

22 Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. to atšurfēšana) vietas 4
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

Noslēgtapa PP ø200, montāža gb 2

23 Pieslēgums pie esoša kanalizācijas tīkla d200* akā ar Ø200 cauruļvadu vietas 1
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

24 Pieslēgums pie esoša kanalizācijas tīkla d150* akā ar Ø200 cauruļvadu vietas 1
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

25
CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu 
pabeigšanas

m 409,6

26 Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude  izmantojot ūdeni m 409,6
27 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 409,6
28 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

29
Esošās kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšana būvdarbu laikā, t.sk visi 
nepieciešamie materiāli un veidgabali.

kpl. 1

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

1
Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K≥1m/dnn) no ierīkotā apbēruma ap 
cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 1019,0

Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

Piezīmes:

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu 
kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.

7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt ĢP sadaļā.

Sastādīja:______________________  Ingars Timofejevs

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, 
veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, 
un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.


