Bavdarbu apjomi
ELT sadalai

Darba nosaukums Daudz. Piezimes

Apgaismojuma un elektroapgades tikli

1 TranSejas raksana, aizbérsana ar blietésanu m 250
2 Kabela ievérsana aizsargcaurulé m 260
3 Kabelu aizsargcaurules ieguldisana gatava transeja m 260
4 Kabela ievilksana apgaismojuma balsta m 35
5 Bedres raksana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blivésana gb 5
6 Apgaismojuma balstu montaza kpl 5
7 Gaismeklu montaza gb 5
8 Bridinajuma lentas uzklasana m 250
9 Apgaismojuma balstu pamatu ar gumijas blivi montaZza gb 5

Izolacijas pretestibas mérijumi ar atbilstosi noformétu mérjumu
10 protokolu kol 5
11 Sadalnes GS-1 montaZa, pieslégsana kpl 1
12 Sadalnes markésana gb 1
13 Atkartota zeméjuma izbave kpl 1
14 Trases nosprausana m 250
15 Geodéziska kontrolkartésana m 250

Zalaja, seguma atjaunosana visa darba joslas platuma atbilstosi

esoSajam vertikalajam atzimém, uzberot 150mm biezu augu zemes
16 kartu, sablivejot un ieséjot zalienu, tris dienu laika péc rakSanas darbu

pabeigsanas m2 175
17 Raksanas atlaujas sanemsanas obj 1
18 Liekéas grunts aizvésana un Izpilditaja atbértni m3 15
19 Nodosanas dokumentacijas sagatavosana kpl 1
20 Papilddarbi kpl 1

Piezimes:

Materialu un izstradajumu markas specifikacija uzraditas ka kvalitates raksturojums. Tos iespéjams aizvietot ar citiem Latvija vai
ES sertificétiem materialiem, kuru tehniskie parametri un ipasibas nav sliktakas par projekta pienemtajiem.

Ja pretendents aizvieto tehniskaja specifikacija noradrtos materialus ar ekvivalentiem, vinam piedavajuma tamés janorada Sie
materiali un ar raZotaja dokumentaciju vai kompetentas institicijas izsniegtu apliecinajumu par parbaudes rezultatiem japierada,
ka piedavajums ir ekvivalents un apmierina pasiftitaja prasibas.

Bavdarbu veicéjam ievértét bivniecibas kalendaro laika periodu, un paredzét papildus darbus, kas var rasties bivniecibai
nelabvéhgu laika apstaklu dél (sasaluma periods, virsadenu pieplisana u.c.).
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