
Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1.
Lapu koka zāģēšana un celmu laušana ar aizvešanu uz Būvuzņēmēja 
atbērtni

gb. 1,0

2.
Esošās grunts virskārtas (auglīgās augsnes) noņemšana ierīkojamā 
zāliena zonā (Hvid=0,15 m; 456,0 m2), novietojot atbērtnē m

3 68,4

3.

Esošās grunts noņemšana ierīkojamā piebraucamā ceļa zonā līdz 
projektētā seguma gultnei (Hvid=0,55 m; 403,0 m2), ieskaitot norakumu 
līdz projektētajām augstuma atzīmēm, novietojot atbērtnē

m
3 240,4

4.
Esošās grunts virskārtas (auglīgās augsnes) noņemšana proj. iekārtu 
zonā (Hvid=0,50 m; 364,0 m2), novietojot atbērtnē m

3 182,0

5.
Esošās noņemtās augsnes atdalīšana no velēnas (Hvid=0,05m, 
1221,0 m2), izvešana no teritorijas un utilizācija m

3 61,1

6.

Uzbēruma veidošana no esošas augsnes no atbērtnes proj. zāliena 

zonā, vienlaicīgi planējot teritoriju, atbilstoši vertikālajam plānojumam 
līdz projektētajām vertikālajām atzīmēm

m
3 97,2

7.
Pievestas minerālgrunts uzbēruma veidošana iekārtu zonā, Hvid=35 
cm, 332.0 m² m

3 116,2

8.
Piebraucamā ceļa punktu koordināšu uzmērīšana un nospraušana 

dabā
kpl. 1,0

9.
Grants seguma ierīkošana, paredzot visu ieseguma kārtu izbūvi un 
blietēšanu pa kārtām

m2 403,0

10. Metināta sieta žoga un vārtu piegāde, montāža un uzstādīšana: t.m. 130,0

10.1.
Būvbedru izrakšana un sagatavošana žoga stabu un atsaišu  pamatu 
izbūvei, (63 būvbedres) m 3 4,0

10.2.
Minerālmateriāla maisījuma (fr.0/45) pabēruma/ apbēruma un monolīta 
betona pamatu B20(C16/20) ierīkošana, iekļaujot stabu nostiprināšanu 

gb. 63,0

10.1.
Žoga rindu stabiņu piegāde un  montāža (veicama vienlaicīgi ar 
minerālmateriāla  un betona pamatu ierīkošanu)

gb. 39,0

10.2.
Stūra stabu piegāde un montāža, (veicama vienlaicīgi ar 
minerālmateriāla un betona pamatu ierīkošanu)

gb. 8,0

10.1.
Atsaišu piegāde un montāža, (veicama vienlaicīgi ar minerālmateriāla un 
betona pamatu ierīkošanu)

gb. 16,0

10.2.
Slēdzamu divviru vārtu Fortinet® piegāde un montāža (6,0 m pl.) 
(veicama vienlaicīgi ar minerālmateriāla un betona pamatu ierīkošanu)

kpl. 2,0

10.1.
Žoga sieta piegāde un montāža atbilstoši žoga uztādīšanas 
specifikācijai

t.m. 130,0

10.2.
Informatīvās plāksnītes “Nepiederošiem ieeja aizliegta” piegāde un 
uzstādīšana (pie vārtiem)

kpl. 2,0

11. Zāliena ieseguma ierīkošana : m2 1110,0

11.1.

Esošās auglīgās augsnes (no atbērtnes) sagatavošana zālienam, 
ielabošana ar pievestu organisko un minerālo mēslojumu, planēšana ar 
rokām (h=150 mm), blietēšana atbilstoši zāliena projektētajām 
augstuma atzīmēm

m 3 166,5

11.2.
Zāliena sēšana, iekļaujot zāliena sēklu iestrādāšanu augsnē 3 mm 
dziļumā un pieblietēšanu m 2 1110,0

t.sk. UKT tīklu 

zonā

12.
Izraktās, liekās auglīgās augsnes un grunts izvešana no teritorijas 

un utilizācija
m3 278,6

Piezīmes

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai
kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

ĢP sadaļai

Izstrādāja: I. Freimane-Žvinkle

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
6. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

9. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai 
kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

8. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo 
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām 
tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.

4. Darba apjomus skatīt kopā ar rasējumiem.

7. Augu zemi jānorullē un jāsablīvē. 


