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Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1

Attīrīšanas iekārtas BIO-KRD-65 ar jaudu līdz 65 m3/dnn (nerūsējošā tērauda), ar 
biobloku un pārsedzes vākiem, eirliftiem ar izceļamu aerācijas sistēmu (1.gab), 
kompresoru SCL K05TD 3,0kW (2 gab.-1 darba + 1 rezerves) ar vadības bloku, 
recirkulācijas sūkni WILO TC40/8 pārvietojams,  uzstādīšana un šefmontāža, t.sk., 
ventilis, manometrs, pretvārsts  un gaisvadu cauruļu apsaiste kompresoram

kpl. 1,00
Komplektāciju 

skatīt TN-3 lapā

2
Pirmreizējais nostādinātājs V=6,50 m3, šahta d600, polipropilēna lūka d600, 
uzstādīšana un montāža

kpl. 2,00
Komplektāciju 

skatīt TN-3 lapā

3
Attīrītā ūdens rezervuārs V=6,50m3, šahta d600, polipropilēna lūka d600 ar sūkni TC 
40/8 1~A ar pludiņslēdzi, uzstādīšana un montāža

kpl. 1,00
Komplektāciju 

skatīt TN-3 lapā

4
Dūņu mineralizatora V=2,70m3, šahta d600, ar PP lūku d600, membrānaeratoriem un 
gaisa kompresoru HP-80,  uzstādīšana un šefmontāža

kpl. 1,00
Komplektāciju 

skatīt TN-3 lapā

5
Asenizācijas tvertnes 2 x 6,5m3 komplektā ar nerūsējošā tērauda atkrituma grozu, 
sūknis WILO TP50 E 101/5,5 3~ ar autopēdu – 2.kompleti, PE apsaiste 
kontaktmetināts, WILO mikseris TR14 ar montāžās iekārtu, vadību un aizsardzību

kpl. 1,00
Komplektāciju 

skatīt TN-3 lapā

6 NAI apsaistes montāža:
Cauruļvadu blietētas smilts pamatnes un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma 

ierīkošana
m3 60,78

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN8 Ø110  montāža uz sagatavotas smilts 
pamatnes, t.sk., siltumizolācija, visi nepieciešamie veidgabali un pievienošana 

iekārtām
m 3,90

Pašteces kanalizācijas cauruļu PP SN8 Ø160  montāža uz sagatavotas smilts 
pamatnes, t.sk., siltumizolācija, visi nepieciešamie veidgabali un pievienošana 

iekārtām
m 11,60

Attīrīta ūdens spiedvada caurules PE100-RC  Ø50, montāža uz sagatavotas smilts 
pamatnes, t.sk., siltumizolācija, visi nepieciešamie veidgabali un pievienošana 

iekārtām
m 20,00

Lieko dūņu spiedvada caurules PE100-RC  Ø50, montāža uz sagatavotas smilts 
pamatnes, t.sk., siltumizolācija, visi nepieciešamie veidgabali un pievienošana 

iekārtām
m 23,30

Ienākošo notekūdeņu spiedvada caurules PE100-RC  Ø50, montāža uz sagatavotas 
smilts pamatnes, t.sk., siltumizolācija, visi nepieciešamie veidgabali un pievienošana 

iekārtām
m 4,30

Gaisa cauruļavadi nerūsējoša tērauda AISI 304 d25.3mm,t.sk. Siltumizolācija, visi 
nepieciešamie veidgabali un pievienošana iekārtām, montāža

m 15,70

Citi neuzskaitītie materiāli un veidgabali kpl. 1,00
7 Plūsmas mērītājaka:

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,0-1,5 m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem,  blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 
kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, zaļajā zonā,montāža

kpl. 1,00

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (1,0-1,5m dziļumā) ar akas 
pamatni, grodiem,  blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, 

kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, zaļajā zonā.
kpl. 1,00

Apbetonējums ap akas vāku betons C25/30 m3 1,40
Betons teknes izveidošanai C25/30 m3 0,46

Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 0,47
8 Venturi tekne Qmin=3,5m3/h, Qmax=35m3/h , montāža gb. 1,00
9 Vadības sistēmas skapis , montāža ārā kpl. 1,00

10
Elektroapsaiste un vadības sistēmas apsaiste (kontrolieri ar ultraskaņas sensoru), 
montāža

kpl. 1,00

11
Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsb. 
grodu akā, montāža 

gb. 1,00

12
Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN200, kas paredzēta Ø200 caurules iebūvei dzelzsb. 
grodu akā, montāža 

gb. 1,00

13 Paraugu ņemšanas aka:

Būvdarbu apjomu saraksts
TN daļai

1. KĀRTA

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS BIO-KRD-65
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Sadzīves kanalizācijas aku ø400/315 h=1.51-2.00m (ar 40,0 t ķeta vāk,  t.sk. blietētas 
smilts pamatni un aku vāku apbetonējumu) montāža zaļajā zonā

kpl. 1,00

14 Citi neuzskaitītie materiāli kpl. 1,00

1

Drenāžas caurule PEHD SN8 ø110 ar uzmavu un blīvgredzenu, (perforēta 360°) , 
piemēram, Evopipes - EVODRAIN , vai ekvivalents, ar ģeotekstila pārklājumu, 
montāža ar 15cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada skalotu oļu 
apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas.

m 57,8

Drenāžas caurule PEHD SN4 ø90 ar uzmavu un blīvgredzenu,  (perforēta 180 ° ), 
piemēram, Evopipes - EVODRAIN  vai ekvivalents, ar ģeotekstila pārklājumu

m 57,8

Skaloti oļi cauruļvada apbērumam (blietēta) max frakcija 16/32 m3 22,5

Velts, termiski neapstrādāts ģeotekstils, ūdens caurlaidība - 70 x 10 -3  m/s, Ūdens 

caurplūdum - 2 x 10 -6  m 2 /s, Biezums pie 2 kPa - 2.2 mm
m2 183,8

Smilts cauruļvada pamatnei  (blietēta) k>1,0 m/dnn m3 8,7

2
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5m un 
minimālā tranšejas platuma 1,0 m

m 57,8

3 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 1.0 m līdz 1,5 m m 57,8
4 Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem pie tranšejas dziļuma no 1.0-1,5 m m 57,8

5
Trejgabals PEHD ø110/50 savienošanai ar esošu drenāžas cauruļvadu, piegāde un 
montāža

gb. 2,0

6
Projektētās drenāžas PEHD SN8 ø110 savienošana ar esošo tīklu d50-d100* (t.sk., 
visi nepieciešamie veidgabali, to montāža)

vietas 4,0
Apjomus precizēt 

būvobjektā uz vietas

7 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un piegāde, un ar to saistītie darbi kpl. 1

8
Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana 
līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei m3 86,7

9
Tranšeju aizbēršana ar izbrīvēto grunti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. m3 55,5

Apjomus precizēt 
būvobjektā uz vietas

1 Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbērtnē m3 80,00

2
Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to 
blietēšanu m3 0,80 Blietētā stāvoklī

Šķembas (frakcija 20-40 mm) m3 0,80 Blietētā stāvoklī

3

Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 (iekšējais diametrs) tvertni, 
H=3,73 m, komplektācija: atloku pretvārsti DN80-2gb., atloku aizbīdņi DN80-2gb., 
nerūsējošā tērauda skrūves, stiklšķiedras kompozītmateriāla kāpnes ar pretslīdes 
materiālu, līmeņu pludiņslēdžiem, ventilācijas izvads Ø110, kabeļa ievads Ø63, 
slēdzama alumīnija lūka, kontaktmetināts HDPE spiedvads Ø90 PN10, nerūsējošā 
tērauda AISI 304 ķēdes sūkņu izcelšanai, cinkota tērauda vadulas, nerūsējošā tērauda 
AISI 304 grozs ar vadulām, pacelšanas cilpas, nažveida aizbīdnis DN200 ar 
pagarinātājkātu, sūkņa vadības automātikas skapis (ar GSM/SMS avārijas datu 
pārraidi), uzstādīšana (t.sk., 0,3m virs zemes virsas), ieregulēšana, palaišana, 
personāla apmācība un citus nepieciešamos materiālus, izbūve zaļajā zonā

kpl. 1,00
SIA "KRABO" vai 

ekvivalents

4
Iegremdējamais notekūdeņu sūknis WILO Rexa FIT V06 DA-214/EAD1-2-T0015-
540-O , Q=33.48 m3/h, H=4,2m ar atbalsta pēdu , montāža

kpl. 2,00

5
Projektētā pašteces kanalizācijas vada Ø200 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus 
nepieciešamos veidgabalus

kpl. 1,00
SIA "KRABO" vai 

ekvivalents

6
Projektētā kanalizācijas spiedvada Ø90 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus 
nepieciešamos veidgabalus

kpl. 1,00
SIA "KRABO" vai 

ekvivalents

7 Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai skaitā grunts blietēšana pa kārtām m3 64,00 Blietētā stāvoklī

8 Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām m3 7,00 Blietētā stāvoklī

9 Grunts iekraušana kravas automašīnā promvešanai līdz 5 km attālumam m3 16,00

10 Teritorijas planēšana m2 16,00

11 Citi neuzskaitītie darbi kpl. 1,00

1

Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 ø90, piemēram, Evopipes – 
PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža uz esošās grunts 
pamatnes un izbūvētā cauruļvada grunts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules 
virsas.

m 3,0 Skatīt "ŪKT" sadaļu

KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPK1 (no KSS-1)

KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIIJA KSS-1

DRENĀŽAS TĪKLI DT1
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Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 ø90, piemēram, Evopipes – EVO 
SCGR ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents

m 3,0

Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 m/dnn m3 2,43

2 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 3,0
3 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 6 atm. pārbaudes spiedienu) m 3,0
4 Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi kpl. 1

1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku DN 1000 (ar blietētu šķembu pamatni, 
blīvgumiju grodu savienojumu vietās, nerūsējošā tērauda metāla atsitiena plāksne, 
hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40 t) montāža, t. sk. akas vāka 
apbetonēšana:

h=0.50-1.00 m, zaļajā zonā kpl. 1,00
Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN110, kas paredzēta Ø110 caurules iebūvei dzelzsb. 

grodu akā, montāža 
gb. 1,00

Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN160, kas paredzēta Ø160 caurules iebūvei dzelzsb. 
grodu akā, montāža 

gb. 1,00

Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN63, kas paredzēta Ø63 caurules iebūvei dzelzsb. 
grodu akā, montāža 

gb. 1,00

Rūpnieciski ražota aizsargčaula DN90, kas paredzēta Ø90 caurules iebūvei dzelzsb. 
grodu akā, montāža 

gb. 1,00

2 Citi neuzskaitītie materiāli kpl. 1,00

Piezīmes:

SPIEDIENA DZĒŠANAS AKA SpDz-1 (atbilstoši ŪKT sadaļas pielikumam Nr. 9)

5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un 
iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.

7. Projektēto un atjaunojamos segumu atjaunošanas slāņus un apjomus skatīt ĢP sadaļā.

Sastādīja:______________________  Ingars Timofejevs

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 


