
Nr.p.k Materiālu nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1 2 3 4 5

1.

1.1
Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti 

berot blakus atbērtnē m
3 372,0

1.2

Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas 

ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to 

blietēšanu
m

3 12,0 Blietētā stāvoklī

Šķembas (frakcija 20-40 mm) m
3 12,0

1.3

Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot 

stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un 

demontāžu
m

3 23,0

Betons C25/30 m
3 23,0

Stiegras ∅12 B500B kg 986,4

Stiegras ∅8 B500B kg 73,1

Veidņi kpl. 1,0

1.4
BIO-KRD-65  iekārtu uzstādīšana un 

stiprināšana pie pamatplātnes
kpl. 1,0

Iekārtas enkuru kopējai 

noturībai uz izraušanu no 

dzelzsbetona 

pamatplātnes jābūt vismaz 

750 kN

Ķīmiskais enkurs HILTI HIT-HY 200-A + 
HIT-Z-R M16x240

gb 24,0

Viena enkura noturība uz 

izraušanu no dzelzsbetona 

pamatplātnes jābūt vismaz 

32 kN

Tērauda paplāksne ∅50x10 (S235) gb 24,0 Karsti cinkotas

1.5
Tērauda elementu apstrādāšana ar 

bitumena mastiku
kpl. 1,0

1.6
Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai 

skaitā grunts blietēšana pa kārtām
m

3 245,0 Blietētā stāvoklī

1.7
Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā 

smilts blietēšana pa kārtām
m

3 32,0 Blietētā stāvoklī

1.8
Grunts iekraušana kravas automašīnā 

promvešanai līdz 5 km attālumam
m

3 127,0

1.9 Citi neuzskaitītie darbi kpl. 1,0

2.

2.1
Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti 

berot blakus atbērtnē m
3 220,0

2.2

Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas 

ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to 

blietēšanu
m

3 3,40 Blietētā stāvoklī

Šķembas (frakcija 20-40 mm) m
3 3,40

2.3

Pamatu plātnes betonēšana, ieskaitot 

stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un 

demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana
m

3 4,8

Betons C25/30 m
3 4,8

Stiegras ∅12 B500B kg 368

Būvdarbu apjomu saraksts BK sadaļai

"Centralizētās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils 

novadā, I būves kārta"

BIO-KRD-65  pamatplātnes būvniecība 

Pirmreizējā nostādinātāja ar starpsienu pamatplātnes būvniecība 2 gb.
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Stiegras ∅8 B500B kg 18

Veidņi kpl. 2

2.4
Smilts sagataves kārtas ierīkošana, 

ieskaitot to blietēšanu
m

3 2,0 Blietētā stāvoklī

Smiltis m
3 2,0

2.5

Pirmreizējā nostādinātāja ar starpsienu 

uzstādīšana un stiprināšana pie pamatu 

plātnes

kpl. 2

Tērauda enkurleņķis 110x110x8, L=100 
mm, S235

gb 8,0
Karsti cinkotas

Troses skava (žņaugs) gb 24,0 Nerūsējošais tērauds

Nerūsošā tērauda cilpas gb 8,0

Ķīmiskais enkurs HILTI HIT-HY 200-A + 
HIT-Z-R M16x175

gb 8,0

Viena enkura noturība uz 

izraušanu no dzelzsbetona 

pamatplātnes jābūt vismaz 

24 kN

Šeikelis omega ar uzgriezni
Pirksta Ø22

gb 8,0

Tērauda trose 6x19+FC/114 stieples 
CERTEX (1770 N/mm²) ∅12 ar nestspēju 

7,8 t
; L=7200 mm 

gb 4,0

Troses aizsargapvalks Secutex SDC-14; 
iekšējais ∅12; H=23, B=36; ;L=5000 mm 

gb 4,0

2.6
Tērauda elementu apstrādāšana ar 

bitumena mastiku
kpl. 2

2.7
Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai 

skaitā grunts blietēšana pa kārtām
m

3 170,0 Blietētā stāvoklī

2.8
Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā 

smilts blietēšana pa kārtām
m

3 28,0 Blietētā stāvoklī

2.9
Grunts iekraušana kravas automašīnā 

promvešanai līdz 5 km attālumam
m

3 50,0

2.10 Citi neuzskaitītie darbi kpl. 2

3.

3.1
Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti 

berot blakus atbērtnē m
3 110,0

3.2

Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas 

ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to 

blietēšanu
m

3 1,70 Blietētā stāvoklī

Šķembas (frakcija 20-40 mm) m
3 1,70

3.3

Pamatu gulšņu betonēšana, ieskaitot 

stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un 

demontāžu
m

3 2,40

Betons C25/30 m
3 2,40

Stiegras ∅12 B500B kg 184

Stiegras ∅8 B500B kg 9

Veidņi kpl. 1

3.4
Smilts sagataves kārtas ierīkošana, 

ieskaitot to blietēšanu
m

3 1,0 Blietētā stāvoklī

Smiltis m
3 1,0

Attīrītā ūdens tvertnes pamatplātnes būvniecība 
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3.5
Attīrītā ūdens uzstādīšana un stiprināšana 

pie pamatu plātnes
kpl. 1

Tērauda enkurleņķis 110x110x8, L=100 
mm, S235

gb 4,0
Karsti cinkotas

Troses skava (žņaugs) gb 12,0 Nerūsējošais tērauds

Nerūsošā tērauda cilpas gb 4,0

Ķīmiskais enkurs HILTI HIT-HY 200-A + 
HIT-Z-R M16x175

gb 4,0

Viena enkura noturība uz 

izraušanu no dzelzsbetona 

pamatplātnes jābūt vismaz 

24 kN

Šeikelis omega ar uzgriezni
Pirksta Ø22

gb 4,0

Tērauda trose 6x19+FC/114 stieples 
CERTEX (1770 N/mm²) ∅12 ar nestspēju 

7,8 t
; L=7200 mm 

gb 2,0

Troses aizsargapvalks Secutex SDC-14; 
iekšējais ∅12; H=23, B=36; ;L=5000 mm 

gb 2,0

3.6
Tērauda elementu apstrādāšana ar 

bitumena mastiku
kpl. 1

3.7
Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai 

skaitā grunts blietēšana pa kārtām
m

3 78,0 Blietētā stāvoklī

3.8
Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā 

smilts blietēšana pa kārtām
m

3 14,0 Blietētā stāvoklī

3.9
Grunts iekraušana kravas automašīnā 

promvešanai līdz 5 km attālumam
m

3 32,0

3.10 Citi neuzskaitītie darbi kpl. 1

4.

4.1
Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti 

berot blakus atbērtnē m
3 220,0

4.2

Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas 

ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to 

blietēšanu
m

3 3,40 Blietētā stāvoklī

Šķembas (frakcija 20-40 mm) m
3 3,40

4.3

Pamatu plātnes betonēšana, ieskaitot 

stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un 

demontāžu, enkurskrūvju uzstādīšana
m

3 4,8

Betons C25/30 m
3 4,8

Stiegras ∅12 B500B kg 368

Stiegras ∅8 B500B kg 18

Veidņi kpl. 2

4.4
Smilts sagataves kārtas ierīkošana, 

ieskaitot to blietēšanu
m

3 2,0 Blietētā stāvoklī

Smiltis m
3 2,0

4.5
Asenizācijas tvertnes uzstādīšana un 

stiprināšana pie pamatu plātnes
kpl. 2

Tērauda enkurleņķis 110x110x8, L=100 
mm, S235

gb 8,0
Karsti cinkotas

Troses skava (žņaugs) gb 24,0 Nerūsējošais tērauds

Nerūsošā tērauda cilpas gb 8,0

Asenizācijas tvertnes pamatplātnes būvniecība 2 gb.
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Ķīmiskais enkurs HILTI HIT-HY 200-A + 
HIT-Z-R M16x175

gb 8,0

Viena enkura noturība uz 

izraušanu no dzelzsbetona 

pamatplātnes jābūt vismaz 

24 kN

Šeikelis omega ar uzgriezni
Pirksta Ø22

gb 8,0

Tērauda trose 6x19+FC/114 stieples 
CERTEX (1770 N/mm²) ∅12 ar nestspēju 

7,8 t
; L=7200 mm 

gb 4,0

Troses aizsargapvalks Secutex SDC-14; 
iekšējais ∅12; H=23, B=36; ;L=5000 mm 

gb 4,0

4.6
Tērauda elementu apstrādāšana ar 

bitumena mastiku
kpl. 2

4.7
Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai 

skaitā grunts blietēšana pa kārtām
m

3 170,0 Blietētā stāvoklī

4.8
Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā 

smilts blietēšana pa kārtām
m

3 28,0 Blietētā stāvoklī

4.9
Grunts iekraušana kravas automašīnā 

promvešanai līdz 5 km attālumam
m

3 50,0

4.10 Citi neuzskaitītie darbi kpl. 2

5.

5.1
Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti 

berot blakus atbērtnē m
3 140,0

5.2

Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas 

ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to 

blietēšanu
m

3 1,70 Blietētā stāvoklī

Šķembas (frakcija 20-40 mm) m
3 1,70

5.3

Pamatu gulšņu betonēšana, ieskaitot 

stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un 

demontāžu
m

3 2,40

Betons C25/30 m
3 2,40

Stiegras ∅12 B500B kg 184

Stiegras ∅8 B500B kg 9

Veidņi kpl. 1

5.4
Smilts sagataves kārtas ierīkošana, 

ieskaitot to blietēšanu
m

3 1,0 Blietētā stāvoklī

Smiltis m
3 1,0

5.5
Dūņu mineralizatora uzstādīšana un 

stiprināšana pie pamatu plātnes
kpl. 1

Tērauda enkurleņķis 110x110x8, L=100 
mm, S235

gb 4,0
Karsti cinkotas

Troses skava (žņaugs) gb 12,0 Nerūsējošais tērauds

Nerūsošā tērauda cilpas gb 4,0

Ķīmiskais enkurs HILTI HIT-HY 200-A + 
HIT-Z-R M16x175

gb 4,0

Viena enkura noturība uz 

izraušanu no dzelzsbetona 

pamatplātnes jābūt vismaz 

24 kN

Šeikelis omega ar uzgriezni
Pirksta Ø22

gb 4,0

Dūņu mineralizatora pamatplātnes būvniecība 



Nr.p.k Materiālu nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1 2 3 4 5

Tērauda trose 6x19+FC/114 stieples 
CERTEX (1770 N/mm²) ∅12 ar nestspēju 

7,8 t
; L=7200 mm 

gb 2,0

Troses aizsargapvalks Secutex SDC-14; 
iekšējais ∅12; H=23, B=36; ;L=5000 mm 

gb 2,0

5.6
Tērauda elementu apstrādāšana ar 

bitumena mastiku
kpl. 1

5.7
Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai 

skaitā grunts blietēšana pa kārtām
m

3 109,0 Blietētā stāvoklī

5.8
Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā 

smilts blietēšana pa kārtām
m

3 14,0 Blietētā stāvoklī

5.9
Grunts iekraušana kravas automašīnā 

promvešanai līdz 5 km attālumam
m

3 31,0

5.10 Citi neuzskaitītie darbi kpl. 1

6.

6.1
Būvbedres rakšana ar ekskavatoru, grunti 

berot blakus atbērtnē m
3 100,0

6.2

Gruntī ieblietētu šķembu sagataves kārtas 

ierīkošana (frakcija 20-40 mm), ieskaitot to 

blietēšanu
m

3 1,9 Blietētā stāvoklī

Šķembas (frakcija 20-40 mm) m
3 1,9

6.3

Pamatplātnes betonēšana, ieskaitot 

stiegrojuma ierīkošanu, veidņu montāžu un 

demontāžu
m

3 1,9

Betons C25/30 m
3 1,9

Stiegras ∅12 B500B kg 171,0

Stiegras ∅8 B500B kg 7,0

Veidņi kpl. 1,0

6.4
Sūknētavas uzstādīšana un stiprināšana 

pie pamatplātnes
kpl. 1,0

Iekārtas enkuru kopējai 

noturībai uz izraušanu no 

dzelzsbetona 

pamatplātnes jābūt vismaz 

65 kN

Ķīmiskais enkurs HILTI HIT-HY 200-A + 
HIT-Z-R M16x240

gb 8,0

Tērauda paplāksne ∅50x10 (S235) gb 8,0 Karsti cinkotas

6.5
Tērauda elementu apstrādāšana ar 

bitumena mastiku
kpl. 1,0

6.6
Būvbedres aizbēršana ar ekskavatoru, tai 

skaitā grunts blietēšana pa kārtām
m

3 80,2 Blietētā stāvoklī

6.7
Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā 

smilts blietēšana pa kārtām
m

3 9,5 Blietētā stāvoklī

6.8
Grunts iekraušana kravas automašīnā 

promvešanai līdz 5 km attālumam
m

3 19,8

6.9 Citi neuzskaitītie darbi kpl. 1,0

7.

7.1 Apsaistes un iekārtu demontāža kpl 1,0

7.2
Jumta seguma (ruberoīda) un dobto 

dzelzsbetona paneļu demontāža
m

2 53,0

7.3 Durvju demontāža m
2 7,0

Demontāžas darbi

Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI ēkas) demontāža 

Sūknētavas pamatplātnes būvniecība 
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7.4 Logu demontāža m
2 5,0

7.5 Betona grīdu demontāža m
2 43,0

7.6 Ķieģeļu mūrā sienu demontāža m
3 44,0

7.7 Dzelzsbetona pamatu demontāža m
3 17,0

7.8

Būvbedres aizbēršana ar objektā izstrādātu 

vai pievestu grunti blietējot pa kārtām ik 

pēc 20 cm
m

3 17,0

7.9 Metāla skursteņa demontāža kpl 1,0

7.10
Notekūdeņu pārsūknēšana uz jaunajām 

NAI
m

3 50,0

7.11
Notekūdeņu pārsūknēšana prom vešanai 

pārstrādei
m

3 50,0

7.12
Tērauda NAI (3,6mx16,0mx3,0m) un 

apsaistes elementu demontāža
kpl 1,0

7.13
NAI dzelzsbetona sienu demontāža līdz 3,0 

m dziļumam
m

3 18,0

7.14 NAI dzelzsbetona apmales demontāža m
3 5,0

7.15 Restu akas demontāža gb 1,0

7.16 Kanalizācijas skataku demontāža gb 12,0

7.17
Kanalizācijas cauruļvadu  d100 ker 

demontāža, iebūves dziļums līdz 2,0m
m 14,0

7.18
Kanalizācijas cauruļvadu  d200 ker 

demontāža, iebūves dziļums līdz 3,0m
m 130,0

7.19
Kanalizācijas cauruļvadu  d50 pl 

demontāža , iebūves dziļums līdz 2,0m
m 20,0

7.20

Demontējamo aku aizbēršana ar objektā 

izstrādātu vai pievestu grunti blietējot pa 

kārtām ik pēc 20 cm
m

3 29,0

7.21

Demontējamo NAI aizbēršana ar objektā 

izstrādātu vai pievestu grunti blietējot pa 

kārtām ik pēc 20 cm
m

3 173,0

7.22 Esošo meniķu demontāža gb 2,0

7.23 Esošo meniķu apkalpes tiltiņu demontāža gb 2,0

7.24
Ūdeņu, dūņu pārsūknēšana prom vešanai 

pārstrādei
m

3 888,0

7.25

Divu Bioloģisko dīķu aizbēršana ar objektā 

izstrādātu vai pievestu grunti blietējot pa 

kārtām ik pēc 20 cm
m

3 1340,0

8.1

Apsardzes konteinera 2,5x2,5 m noma, 

ieskaitot atvešanu, uztādīšanu un 

aizvešanu

gb. 1,0

8.2

Strādnieku konteinera 2,5x6,0 m noma, 

ieskaitot atvešanu, uztādīšanu un 

aizvešanu

gb. 1,0

8.3
WC konteinera 2,5x2,5 m noma, ieskaitot 

atvešanu, uztādīšanu un aizvešanu
gb. 1,0

8.4 Pagaidu elektropieslēguma izveidošana kpl 1,0

8.5 Pagaidu elektrokabeļa uzstādīšana m 40,0

Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) demontāža 

Bioloģisko dīķu demontāža

8. Pagaidu ēkas un būves
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8.6
Prožektoru uzstādīšana būvlaukuma 

apgaismojumam
gb 3,0

8.7
Pagaidu ūdensvada uzstādīšana izveidojot 

pagaidu pieslēgumu pie esoša ūdensvada
m 4,0

8.8 Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana gb 1,0

8.9
Apgriešanās laukuma izveidošana, segums- 

blietētas šķembas b=150
m

2 144,0

Piezīmes:

Sagatavoja: I. Vuškārnieks

5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas

projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.

Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām

iekārtām un materiāliem.

1. Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkuma sarakstu, 

projekta dokumentāciju un grafisko daļu.

2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 

darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, 

bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

veikšana pilnā apjomā.

4. Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, Latvijā sertificētiem attiecīgās 

nozares materiāliem.

3. Materiālu un iekārtu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātā tehniskā projekta iekārtu, konstrukciju un 

materiālu kopsavilkumiem, ražotājfirmu instrukcijām un LR normatīvo aktu nosacījumiem.


