Paskaidrojuma raksts.
1.Vispārējā informācija.


Tehniskias projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā”1.kārta izstrādāts pēc Ventspils novada pašvaldības pasūtījuma. 
Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
· Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.101/13/IZ2028 grozījumiem no 02.10.2013.;
· Ventspils novada pašvaldības darba uzdevums projekta izstrādei;
· Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas tehniskie noteikumi Nr.1.12IZ/2186 no 23.10.2013;

· Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas tehniskie noteikumi Nr.1.12IZ/2185 no 23.10.2013;

· SIA Lattelecom tehniskie noteikumi Nr. 37.7-5/36/789. no 10.10.2013;
· A/S „Sadales tīkls” Rietumu ekspluatācijas daļas tehniskie noteikumi Nr. 30EF40-06.04/1275 no 21.10.2013;
· A/S „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Ventspils nodaļas tehniskie noteikumi Nr.4.4.3-22 no 23.012013;
· Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas Nr. K 2013-651 no 18.10.2013.;
· Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr.VE13TN0126 no 23.10.2013.;
· Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskie noteikumi Nr.05-04/2389 no 01.11.2013.
Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.                        

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

Būves galvenais lietošanas veids (funkcija) atbilstoši būvju klasifikācijai 
	N.
	Kods
	Nosaukums

	1.
	22230201
	Attīrīšanas iekārtu rezervuāri


2. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

Projekta ietvaros demontēt esošo NAI un atslēgt esošos bioloģiskos pēcattīrīšanas dīķus. Uzstādot jaunās NAI, izplūdi paredzēt pa tiešo uz esošo grāvi.
Biobloks-aerotenks BIO M – 30 (30 m3/dnn)

Biobloks-aerotenks BIO M – 30 ir nerūsējošā tērauda monobloks, kurš ar starpsienām ir sadalīts sekojošās attīrīšanas zonās:

· Denitrifikators (anaerobā zona)

· Aerotenks – nitrifikators (aerobā zona)

· Otreizējais nostādinātājs (aerobā zona)

Šo attīrīšanas zonu nepieciešamie izmēri ir aprēķināti, lai bioblokā-aerotenkā bioloģiski attīrītu 30 m3/dnn sadzīves notekūdeņu līdz nepieciešamajai to attīrīšanas pakāpei (skat tabulā).

Bioblokā – aerotenkā ražošanas procesā ir iemontēts sekojošs aprīkojums:

· Aerācijas sistēma (gaisvadi, membrānaeratori, noslēgarmatūra)

· Ežektori uzpeldējušo dūņu atgriešanai nitrifikatorā no otreizējā nostādinātāja

· Erlifts aktīvo dūņu recirkulācijai no otreizējā nostādinātāja uz denitrifikatoru.

· Attīrītā ūdens savācējtenke otreizējā nostadinātājā

· Sūknis – maisītājs bloka denitrifikatorā

Biobloka-aerotenka darba parametri

	№
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Piezīmes

	1. 
	Ražība
	m3/dnn
	Līdz 30
	

	2. 
	Plūsma
	m3/st
	0,75 – 2,0
	

	3. 
	ĶSP
	mg/l
	210 – 740
	ieplūde

	4. 
	BSP5
	mg/l
	150 – 350
	ieplūde

	5. 
	BSP5/ĶSP
	0,5 – 0,7
	

	6. 
	Suspendētās vielas
	mg/l
	120 – 450
	ieplūde

	7. 
	рН
	6,5 ( 8,5
	

	8. 
	Attīrīšanas pakāpe

	8.1. 
	Suspendētās vielas
	mg/l
	≤ 35
	izplūde

	8.2. 
	BSP5
	mg/l
	≤ 25
	

	8.3. 
	ĶSP
	mg/l
	≤ 125
	

	8.4. 
	Nkop.
	mg/l
	60% attīrīšana (nelimitē)
	

	8.5. 
	Рkop
	mg/l
	50% attīrīšana (nelimitē)
	

	9. 
	Piesaistes noteikumi: saskaņā ar projektēšanas uzdevumu

	10. 
	Āra gaisa temperatūra
	(С
	līdz – 35
	

	11. 
	Inženierģeoloģiskie nosacījumi
	Saskaņā ar ģeoloģiskās izpētes datiem
	

	12. 
	Gaisa pūtējs BAH 6/10 Q = 45 m3/h pie P = 30 kPa; U = 400 V; N = 0,75 kW
	kW
	0,75
	

	13. 
	Sūknis – maisītājs DG Blue 50M Q = 5 m3/h; H = 6 m; U = 230 V; N = 0,37 kW
	kW
	0,37
	

	14. 
	Kopējā uzstādītā jauda
	kW
	1,12
	

	15.
	Patērētā elektroenerģija
	kWst/dnn
	16,6
	

	16.
	Montāžas laukums
	m2
	13,2
	

	17.
	Apkalpojošais personāls
	cilvēks
	1
	

	18.
	Normatīvais apkalpošanas laiks
	st/dienā
	1
	


Notekūdeņu pirmsattīrīšana
Notekūdeņu pirmsattīrīšana (smiltis, daļa trauku, citi ātri grimstoši vai peldoši piemaisījumi) notiek pirmreizējā nostādinātājā, t.i. dz-na elementu akā ar D = 1500, H = 2,8 m. Nostādināšanas laiks 2,8 stundas pie vid. diennakts caurplūdes.

Denitrifikators
No smiltīm, daļas tauku u.c. piemaisījumu atdalīšanas pirmreizējā nostādinātājā, notekūdeņi ieplūst denitrifikatorā. Vienlaicīgi uz denitrifikatoru ar erliftu tiek pārsūknētas aktīvās dūņas no konusveida otreizējā nostādinātāja apakšejās daļas. Denitrifikatorā ir uzstādīts sūknis – maisītājs, ar kuru šīs dūņas tiek samaisītas ar ieplūstošajiem savaigajiem notekūdeņiem pirms to nonākšanas aerotenkā. Sūkņa – maisītāja darbība ar laika releju ieregulēta sekojošā stundas darba režīmā: 15 min. strādā, 45 min. nestrādā. Denitrifikatorā notiek sekojoši procesi – organisko vielu hidrolīze, biosorbcija, nešķīstošie fosfora savienojumi reducējas ortofosforskābju formā un absorbējas dūņās tālākai notekūdeņu attīrīšanai. Tajā notiek denitrifikācijas process, daļēja ĶSP un BSP oksidācija.

Aerotenks – nitrifikators

No denitrifikatora notekūdeņu un aktīvo dūņu maisījums pa starpsienā ierikotām lūkām nonāk aerotenkā – nitrifikatorā, kurā ir uzstādīta aerācijas sistēma ar nerūsējošā tērauda gaisvada kolektoru un membrānaeratoriem ar D = 300, gaisa pievadiem no armētas plastmasas caurulēm, noslēgarmatūru. Aerācijas sistēmai gaiss tiek pievadīts no gaisa pūtēja, kurš uzstādīts blakus bioblokam – aerotenkam nerūsējošā tērauda skapī. Blakus atrodas arī elektrosadales skapis ar NAI vadības bloku.

Aerotenkā – nitrifkatorā notik sekojoši procesi – nitrifikācija, BSP un ĶSP reducēšanās, dūņu reģenerācija.

Aerotenkā tiek uzturēts pastāvīgs izšķīdušā skābekļa daudzums 2,5 ÷ 4,0 mg/l un 2 – 4 g/l aktīvo dūņu.

No aerotenka notekūdeņi kopā ar aktīvajām dūņām nonāk nostādinātājdaļā jeb otreizējā nostādinātājā.
Otreizējais nostādinātājs

Nostādinātājdaļa ir veidota konusveidīga, kurā dūņas nogrimst, bet augšējā daļā sakrājas attīrīts ūdens, kurš pa regulējamu savācējtekni ar zobveida pārgāzēm izplūst no attīrīšanas bloka uz kontrolaku. No nostādinātāja apakšējās daļas nogrimušās aktīvās dūņas pa erliftu tiek atgrieztas atpakaļ bloka denitrifikatorā.

Aerotenkā gaisa padeve ir ieregulēta tā, lai veidotu ūdens plūsmu virzienā uz nostādinātājdaļu, plūsma atdurtos pret notsādinātāja slīpo sienu un mestu „kūleni”. Šī plūsma ļauj caur sienā iemontētiem ežektoriem atgriezt atpakaļ aerotenkā uzpeldējušas dūņas no nostādinātāja virsējā ūdens slāņa un ievilkt atpakaļ aerotenkā daļu nogrimušo dūņu no nostādinatāja apakšējās daļas.

Dūņu uzglabāšana mineralizācija

Dūņu uzglabāšanai un mineralizēšanai paredzēta dz.betona elementu aka ar D = 1500; H = 2,8 m. Lieko dūņu un nogulšņu pārsūknēšanai no jebkuras attīrīšanas bloka zonas uz mineralizatoru paredzēts pārnēsājams kanalizācijas sūknis komplektā ar gofrētu šļūteni. Pie elektrotīkla sūknis pieslēdzams vienfāzu kontaktligzdā, kura iemontēta NAI vadības blokā.

Pievesto septisko notekūdeņu atšķaidīšana un to padeve uz attīrīšanas iekārtu
Pievestie septiskie notekūdeņi pirms to padeves uz attīrīšanas bloku ir jāatšķaida ar tehnisko ūdeni attiecībā 1:1. Šim nolūkam ir paredzēts izplūdes kanalizācijas sistēmā pēc attīrīšanas izbūvēt 2,8 m dziļu aku no saliekamā dzelzsbetona elementiem ar d = 1500, kurā uzkrāsies jau attīrīta ūdens rezerve (apm. 3,5 m3), kura tiks izmantota septisko notekūdeņu atškaidīšanai. Pie vid. caurteces Q = 1,25 m3/h šī rezerve uzkrāsies apmēram 4 stundās. Akā būs uzstādīts sūknis, kas šo tehnisko ūdeni pārsūknēs uz septisko notekūdeņu tvertni. Sūknis ieslēgsies kad tvertnē sāksies asinizācijas transporta iztukšošana, signālu tam dos minimālā līmeņa devējs (pludiņš), kurš uzstādīts septisko notekūdeņu tvertnē. Pārsūknēšanas sūknis (padevei no septisko notekūdeņu tvertnes uz spiediena dzēšanas aku un tālāk paštecē uz attīrīšanas bloku) ieslēgsies, kad ūdens līmenis sasniegs iestādīto maksimālo līmeni, signālu tam dos līmeņa devējs (pludiņš). Vienlaicīgi izslēgsies tehniskā ūdens padeves sūknis un ieslēgsies sūknis - maisītājs. Pārsūknēšanas (dozācijas) sūknis un sūknis - maisītājs darbosies izvēlētā un iestādītā režīmā (laika relejs) ar intervāliem, lai viss tvertnē sagatavotais notekūdeņu daudzums uz attīrīšanas bloku nenonāk nepārtrauktā sūknēšanas ciklā, bet vairākos ciklos un mazākās dozās. Kad tvertne būs izsūknēta līdz minimālajam līmenim, līmeņa devējs (pludiņš) dos signālu dozācijas sūkņa un sūkņa-maisītāja izslēgšanai.

Būvprojekta TN daļas vadītājs M. Zavickis





































Objekts:  
 „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā”. 1.kārta
Pasūtītājs                Ventspils novada pašvaldība

