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Paskaidrojuma raksts. 

1. Ievads.  

Tehniskais projekts „Lielās ielas seguma rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Lielā ielā 2A līdz 
nekustamajam īpašumam Lielā ielā 78 un estrādes pievedceļa rekonstrukcija Piltenes pilsētā, Ventspils 
novadā” ir izstrādāts saskaņā ar Ventspils novada būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu Nr. 154 un Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu. 
Būvprojekta pasūtītājs ir Ventspils novada pašvaldība. 

 

2. Izejas dati. 

      Topogrāfisko uzmērījumu ar pazemes inženierkomunikācijām veica SIA „RR Ģeodēzija’’ Peldu 
iela 7-411c, Jelgava, LV- 3002, 2010. gada aprīlī. 
Ģeoloģiskos izpētes darbus veica SIA Ģeologu grupa ‘’Silūrs’’ sadarbībā ar A/S ‘’Ģeoserviss’’ 
Projekta izstrādāšanai ir saņemti sekojoši tehniskie noteikumi: 

• Ventspils novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 154; 
• Pasūtītāja izsniegtais darba uzdevums; 
• Ventspils novada pašvaldības 09.12.2011 izsniegtie tehniskie noteikumi. 
• AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr. 30R4E0-06.04/2297 
• SIA ‘’Lattelecom’’ tehniskie noteikumi Nr. 37.6-2/36/192 
• VAS „Latvijas Valsts Ceļi” tehniskie noteikumi Nr. 4.4.3-386 
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas  

tehniskie noteikumi Nr.05-08/5 
 

3. Galvenie projekta risinājumi. 

3.1 Būves klasifikācija pēc CC 

 3.1.1         2112 - IELAS UN CEĻI 

3.2 Satiksmes intensitāte un aprēķina automobilis. 

Uz Lielās ielas tika veikta satiksmes intensitātes izpēte, kuras rezultātā iegūti sekojoši dati: 
• Dienas maksimumu stundā projektētajam ielas rekonstrukcijas posmam 

 14 v.a.m./h  un 3 s.a.m./h.  
• Gājēju intensitāte diennakts maksimuma stundā ir 20 gājēji. 
• Perspektīvā 2033. gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte AADT ir noteikta -

240A/dnn,   
• AADTj,smagie - 45 A/dnn,    
• AADTj,pievestā – 65 A/dnn.  

 
Atbilstoši LVS190-2 rekonstruējamā ceļa kategorija atbilst DIV grupai un  ceļa normālprofils ir izvēlēts NP 
7.5. Rekonstruējamajam posmam par aprēķina automobili pieņemts transportlīdzekļa sastāvs ar puspiekabi 
(garums = 16.5m, platums = 2,5m, augstums=4.0m).  
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3.3 Satiksmes organizācija. 

Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt jaunu bruģakmens segumu brauktuvei, kā arī ietvēm. 
Paredzēts izbūvēt jaunas autostāvvietas paralēli brauktuvei. Projektā ir paredzēts izveidot horizontālos 
marķējumus, saglabāt esošās un uzstādīt jaunas ceļa zīmes, kā arī izbūvēt vienu ātrumvaļņi apvienojot to 
ar gājēju pāreju – paredzēts izlikt no balta un melna bruģakmeņa. 

 

3.4 Horizontālais un vertikālais plānojums 

Lielās ielas projekta plāna risinājumi tika projektēti atbilstoši LVS 190-1 “Ceļa trase”,  
LVS 190-2  Normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 190-5 „Zemes klātne”, kā arī LVS 77 
„Ceļa zīmes” un LVS 85 „Ceļa apzīmējumi” 
 Par brauktuves normālprofilu pieņemts NP7,5 ar 2x3,00m platām braukšanas joslām. Brauktuves 
minimālais garenkritums g=0.50%, betona bruģakmens brauktuves un stāvvietu šķērskritums -2.50%. 

3.5 Lietus ūdens novade 

 Projektā ir paredzēts izveidot slēgto lietus ūdens atvadi. 
Ir paredzēts esošo dzelzsbetona caurteku remonts un jaunu gājēju margu uzstādīšana.  
 Lietus ūdens atvades sistēmas izbūves un caurteku remontdarbu zonā paredzēts veikt nogāžu u.c. 
zonu apzaļumošanu, nostiprinot ar augu zemi h=10cm biezumā un apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām. 
Lietus kanalizācijas caurules izlaides paredzēts nostiprināt ar laukakmens krāvumu. 

 

3.6 Projektētās segas konstrukcijas 

1. Segas izbūves tips brauktuvei un automašīnu stāvvietām. 

Seguma dilumkārta 8,0 cm betona bruģakmens 

Izlīdzinošā kārtiņa 5,0 cm nesaistīta minerālmateriāla šķembas Fr. 2/5 

Segas pamata nesošā kārta 15,0 cm nesaistīta minerālmateriāla šķembas Fr. 0/45 

Segas pamata nesošā kārta 20,0 cm nesaistīta minerālmateriāla šķembas Fr. 0/56 

Salnoturīgais slānis 50,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

esošā grunts Esošā grunts 

2. Segas izbūves tips nobrauktuvēm 

Seguma dilumkārta 8,0 cm betona bruģakmens 

Izlīdzinošā kārtiņa 5,0 cm nesaistīta minerālmateriāla šķembas Fr. 2/5 

Segas pamata nesošā kārta 15,0 cm nesaistīta minerālmateriāla šķembas Fr. 0/45 

Salnoturīgais slānis 30,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

esošā grunts Esošā grunts 
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3. Segas izbūves tips ietvēm 

Seguma dilumkārta 6,0 cm betona bruģakmens 

Izlīdzinošā kārtiņa 5,0 cm nesaistīta minerālmateriāla šķembas Fr. 2/5 

Segas pamata nesošā kārta 15,0 cm nesaistīta minerālmateriāla šķembas Fr. 0/45 

Salnoturīgais slānis 30,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

esošā grunts Esošā grunts 

 

4. Būvdarbu organizācija. 

 

4.1 Vispārīgie norādījumi.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai un jāinformē 
esošo komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas 
objektā, kā arī jāveic inženierkomunikāciju atrašanās vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas.  

 Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina „Darba aizsardzības likuma” prasību izpilde. Īpaša 
uzmanība jāveltī objekta uzturēšanai kārtībā, būvgružu un atkritumu glabāšanai, savākšanai, pārvietošanai 
un likvidēšanai, mehānismu un iekārtu tehniskajām apkopēm un pārbaudēm uzsākot ekspluatāciju, kā arī 
regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā. Par darbu aizsardzību objektā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja 
atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. 

Par veikto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs 
uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Pasūtītājam saskaņā ar 
Būvniecības likuma 27. pantu, būvdarbu kvalitātes kontrolei, ir jāpieaicina būvuzraugs, bet sekot 
būvprojekta realizācijas gaitai, saskaņā ar Būvniecības likuma 26. pantu pasūtītājam autoruzraudzības 
veikšanai ir jāpieaicina projekta autors. 

Ņemot vērā laika grafiku, būvē iesaistīto darbinieku skaitu un viņu rīcībā esošo mehānismu 
pielietojuma iespējas un īpatnības, precīzu darba vietas aprīkojumu un apbraucamo ielu shēmu ar to 
nosaukumiem, pa kurām ir iespējams apbraukt būvējamo posmu, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 un 
„Autoceļu specifikācijām 2012”, veic un saskaņo, ar pašvaldību un VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes 
reģiona Ventspils nodaļu, darbu būvuzņēmējs. 
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Objektā veicamie būvdarbi ir organizējami sekojošā secībā: 

Trases, nospraušana un attīrīšana, 
Projektēto inženierkomunikāciju izbūve, 
Esošo dzelzsbetona caurteku remonts 
Nevajadzīgās brauktuves klātnes demontāža, asfaltbetona seguma demontāža 
Gultnes veidošana, brauktuves pamatnes profilēšana,  
Smilts drenējošās kārtas izbūve brauktuvei, nobrauktuvēm un ietvēm 
Pamata nesošās kārtas izbūve brauktuvei, nobrauktuvēm un ietvēm 
Betona apmaļu uzstādīšana 
Brauktuves, nobrauktuvju un ietvju seguma izbūve, ātrumvaļņu izbūve 
Ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa apzīmējumu uzklāšana, 
Apzaļumošanas un labiekārtošanas darbu veikšana. 
 
Visi būvdarbi un materiālu izvēle jāveic atbilstoši „AUTOCEĻU SPECIFIKĀCIJĀM 2012” 
http://www.lvceli.lv  sadaļā „Publikācijas” un to pēdējiem labojumiem, kurās ir dotas darbu definīcijas, darbu 
apraksti, materiāli, iekārtas, darba izpilde, kvalitātes novērtējums un darbu daudzumu uzmērīšana.  

 
 

Projektētāja apliecinājums 
 

 
Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu 
prasībām. 
 
Būvprojekta vadītājs:                                      Guntars Rozenbergs 
                                                                    (vārds un uzvārds) 
                                                                        20-5118 
                                                                    (sertifikāta Nr.) 
 
Janvāris 2013 
     (datums)                                                    (paraksts) 
 

 

 

 

 


