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1. Vispārīgie dati. 

Tehniskais projekts izstrādāts pēc Ventspils novada pašvaldības pasūtījuma.  

Būves klasifikācija pēc CC – 2223  - VIETĒJĀS NOZĪMES NOTEKŪDEŅU 

CAURUĻVADI 

Vietas izvēle. 

Rekonstruējamie un jaunizbūvējamie lietus ūdens kanalizācijas tīkli tiek projektēti 
saskaņā ar LR Ministru kabineta Noteikumu Nr.162 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 02.05.2000. 
[1] grozījumiem, LR MK izdoto “Aizsargjoslu likumu” un LBN 223-99. 

Tehniskajā projektā paredzēts: 

1. Izbūvēt jaunu ielas D250-450mm lietus ūdens kanalizācijas kolektoru; 
Cauruļu apzīmējumi ir DN- nosacīt. diametrs; D - ārējais diametrs.  
Akām asfalta segumā obligāti jābūt aprīkotām ar peldoša tipa vākiem. 
 
2. Ūdensvads. 

Vietās, kur jaunie ūdensvadi D32,63mm traucē lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, tos pārlikt. 
 
3. Sadzīves kanalizācija. 

Vietās, kur jaunie kanalizācijas vadi D160mm traucē lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, tos 
pārlikt. Veikt esošo sadzīves kanalizācijas aku remontu un vāku nomaiņu atbilstoši 
projekta rasējumam nr. GP-14. 
 
4. Lietus ūdens kanalizācija. 

Lietus ūdens kanalizācijas kolektora diametrs D250-450mm materiāls –PP, stiprības klase 
T8.  
Uz lietus ūdens kanalizācijas kolektora ielā izbūvēt plastmasas skatakas DN560mm un 
dzelsbetona skatakas DN1000,1500mm ar peldošo tipa vāku, 40tn ķeta lūkas.  
Pievienojumu vietās pie dzelzsbetona akām plastmasas kanalizācijas caurules aizsargāt, 
izmantojot iebetonējamās uzmavas (aizsargčaulas).  
Gūlijas materiāls – plastmasa (400/315) ar peldošo tipa vāku, 40tn ķeta lūkas, nosēd daļa ir 
0.65m vai 70l. 
 Gūliju novadcauruļu materiāls – plastmasa, diametrs – D200mm, kritums - 2.0%.    
Pirms izbūvētā kanalizācijas nodošanas ekspluatācijā to nepieciešams veikt video 
inspekciju.  
Ūdensvada un kanalizācijas šķērsošanu ar esošajiem cauruļvadiem veikt pēc šo vietu 
atšurfēšanas. 
Pirms zemes darbu uzsākšanas inženiertīklu montāžai precizēt esošo inženiertīklu 
izvietojumu un diametru.   
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Pirms izbūvētā lietus ūdens kanalizācijas nodošanas ekspluatācijā to nepieciešams 
veikt video inspekciju. 
 

5. Demontējamie tīkli. 

Lielā ielas posmā ir paredzēts demontēt lietus kanalizācijas tīklus.  
Esošai lietus kanalizācijai paredzēts demontēt: DN200 tīklu un gūlijas. Akām demontēt 

grodus, pārsedžu un lūkas.  
 

6. Būvdarbu organizācija. 

1. etapā paredzēts izbūvēt K2 tīklu;  
1.1. Demontēt esošo lietus ūdens kanalizāciju; 
1.2. Izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas posmus; 
1.3. Izbūvēt lietus ūdens gūlijas; 
1.4. Veikt izbūvēto posmu CCTV inspekciju kanalizācijas kolektora posmiem 

 
2. etapā paredzēts izbūvēt ielas segumu.  

 
Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, 
ņemt vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas 
vietu, saskaņojot ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un 
nostiprināšanu. Rakšanas darbus kabeļu tuvumā (tuvāk par 1m) veikt bez mehānismiem. 
Nodrošināt kabeļu aizsardzību nostiprinot tos pie sijas virs tranšejas. 

Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju 
aizbērt ar smilšu grunti frakcijas ∅2-3mm  kf>3m/dnn, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma 
pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 
20-30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.  

Jāpārbauda cauruļvadu ierīkošana atbilstoši LR būvnormatīvu noteikumiem.  
 Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. 

Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu drenāžas sūkni. 
Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai objektā izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu 
ar adatfiltriem.  

Darbu zonas tuvumā esošās komunikācijas apklāt ar dēļu vairogiem. Šķērsojamos 
kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos 
piesienot pie pār tranšeju pārliktas sijas.  

 
Dabas aizsardzība 

 
Vispārējas prasības vides aizsardzībai. 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas 

aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 
Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 
Pirms komunikāciju iebūvēs ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. 
Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni 

un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam 
jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru 
ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, 
gājējiem, braucējiem utt. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, 
notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un 
jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu 
uzkrāšanās būvbedrē. 
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Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar 
dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var 
izvirzīt vietējās varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju 
īpašnieki. 
Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu 
novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar 
vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. 
Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides pārvaldes pārstāvjiem. 

Būvmateriāli. Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, 
smiltis, šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu 
iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu 
protokolus. 

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt 
normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu 
izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr. 239. 

Būvmateriālu transportēšana. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst 
pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas 
Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. 
Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 

 
Drošības tehnika un darba aizsardzība 

 
Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

 
  

Šī būvprojekta LKT daļas 

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, 
kā arī citu normatīvo aktu prasībām 

  

Būvprojekta daļas vadītājs Andrejs Fjodorovs 
  (vārds un uzvārds) 

  50-1361  

  (sertifikāta nr.) 

02.01.2013.      

(datums)   (paraksts) 

 


