
  BŪVOBJEKTS: Sadzīves kanalizācijas sūkĦu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā
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1
Polipropilēna (PP) uzmavu kanalizācijas caurules Ø200, SN8 montāža un 
iegulde gruntī, H=0,5 - 1,0 m

m 17,40

pārbūvējot esošo 
pašteces kanalizāciju 

NAI BIO-100 no 
projektējamās 

kanalizācijas spiedvada 
enerăijas dzēšanas akas 

līdz ieplūdei NAI BIO-
100 iekārtā

2
Polipropilēna (PP) uzmavu kanalizācijas caurules Ø200, SN8 montāža un 
iegulde gruntī, H=1,0 - 1,5 m

m 17,90

3
Polipropilēna (PP) uzmavu kanalizācijas caurules Ø200, SN8 montāža un 
iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m

m 19,90

4
Polipropilēna (PP) uzmavu kanalizācijas caurules Ø250, SN8 montāža un 
iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m

m 8,10

5
Tranšeju rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedres 
aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāĦiem un ar to saistītie darbi m3 121,70

6
Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruĜvadiem, 
skatakām un apbēruma veidošana virs cauruĜvadiem, kā arī ietverot grunts 
noblīvēšanu pa kārtām

m3 39,60

7
Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni vai atkārtota izmantošana, 
ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērėim

m3 63,60
atbērtnes vieta un 

attālums ir izpildītāja 
ziĦā

8 Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana) m2 52,80
izmantot daudzgadīgā 

zāliena sēklu maisījumu

8.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai m3 5,30
melnzemes slāĦa 
biezums 10 cm

9

Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas 
skatakas Ø400/315 ar čuguna korpusu un slēdzamu vāku, slodze 40t, un 
atbilstoša diametra, augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=0,50 - 1,00 m 
montāža tranšejā

kompl. 3 K1-4; K1-6; K1-7

10

Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas 
skatakas Ø400/315 ar čuguna korpusu un slēdzamu vāku, slodze 40t, un 
atbilstoša diametra, augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=1,00 - 1,50 m 
montāža tranšejā

kompl. 1 K1-1

11

Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas 
skatakas Ø400/315 ar čuguna korpusu un slēdzamu vāku, slodze 40t, un 
atbilstoša diametra, augstuma un leĦėa pievienojumiem, H=1,50 - 2,00 m 
montāža tranšejā

kompl. 2 K1-2; K1-3

12 Aizsargčaulas akas sienā DN200 montāža gab. 1 K1-5

13 Universālās savienojošās uzmavas DN200 montāža gab. 2
K1-1; K1-4, pārtverort 
esošos kanalizācijas 

kolektorus

14 Universālās savienojošās uzmavas DN250 montāža gab. 1
K1-3, pārtverort esošo 
kanalizācijas kolektoru

15 Aizsarguzmavas NAI (notekūdeĦu attīrīšanas ietaišu) sienā DN200 montāža gab. 1

pārbūvējot esošo 
pašteces kanalizāciju 

NAI BIO-100 no 
projektējamās 

kanalizācijas spiedvada 
enerăijas dzēšanas akas 

līdz ieplūdei NAI BIO-
100 iekārtā

16
Šėērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu pašteces sadzīves 
kanalizācijas cauruĜvadu d200

vietas 1

17
Šėērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamu pašteces 
sadzīves kanalizācijas cauruĜvadu d200

vietas 2

18 Pieslēgums pie esošā kanalizācijas kolektora, pārtverot esošo d200 vadu vietas 2 akas K1-1, K1-4

19 Pieslēgums pie esošā kanalizācijas kolektora, pārtverot esošo d250 vadu vietas 1 aka K1-3

20
Hidraulisko vairogu uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai (izmantojami 
pie tranšeju dziĜuma >2,0 m)

kompl. 1
ja nepieciešams 

(precizēt būvdarbu gaitā)

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA 

Pašteces sadzīves kanalizācija K1
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21

Esošo, turpmāk neizmantojamo aku izsūknēšana (ja nepieciešams), 
aizbēršana līdz esošajam zemes virsmas līmenim (20cm līdz zemes virsmai 
uzbērt auglīgu augsni un iesēt zālāju), akas augšējās daĜas t.sk. ~1,30 m virs 
zemes virsmas demontāža, un vadu tamponāža

kompl. 12
precizēt uz vietas 

būvobjektā

22 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruĜvadu d200 noslēgšana aizbetonējot vietas 2 skat. ŪKT plānu lapās

23 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruĜvadu d250 noslēgšana aizbetonējot vietas 2 skat. ŪKT plānu lapās

24 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruĜvadu demontāža m 20,00

precizēt uz vietas 
būvobjektā; pārbūvējot 

esošo pašteces 
kanalizāciju NAI BIO-100 

teritorijā  

25 Gruntsūdens līmeĦa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m 47,00      precizēt būvdarbu gaitā

26 Kanalizācijas cauruĜvadu TV inspekcija m 63,30
27 Kanalizācijas cauruĜvadu skalošana m 63,30

28
Būvlaukuma sagatavošana: informācijas stenda montāža, pagaidu žoga 
montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, 
konteineru transportēšana u.c.

kompl. 1

29 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

1
PEHD caurules spiedkanalizācijai ∅75, PN10 montāža un iegulde gruntī, 
H=1,50 - 2,00 m

m 670,00

2
PEHD caurules spiedkanalizācijai ∅75, PN10 montāža un iegulde gruntī, 
H=2,00 - 2,50 m

m 34,10

3
Augsta blīvuma polietilēna (PE100-RC) kanalizācijas spiedvada caurules 
Ø75, PN10 izbūve ar beztranšejas metodi, H=1,50 - 2,00 m

m 30,80

Kanalizācijas spiedava 
izbūves posms zem 

autoceĜa V1411 
Valdemārpils-Pope

4
Aizsargcaurules PE 100-RC DN125 kanalizācijas spiedvada caurulei PE Ø75 
ar distanceriem montāža

m 30,80

Kanalizācijas spiedava 
izbūves posms zem 

autoceĜa V1411 
Valdemārpils-Pope

5 Aizsargčaulas caurulei DN125 akas sienā montāža gab. 1 SPK-2

6 Kontaktmetināmā līkuma 8° PE caurulei ∅75 montāža gab. 1
7 Kontaktmetināmā līkuma 19° PE caurulei ∅75 montāža gab. 1
8 Kontaktmetināmā līkuma 22° PE caurulei ∅75 montāža gab. 1
9 Kontaktmetināmā līkuma 26° PE caurulei ∅75 montāža gab. 1

10 Elektrometināmās dubultuzmavas PE caurulei Ø75 montāža gab. 15

ieskaitot taisno 
cauruĜvada posmu 

savienošanai (precizēt 
būvdarbu gaitā)

11 Elektrometināma līkuma 45o PE caurulei Ø75 montāža gab. 1

12

Enerăijas dzēšanas akas Ø1000 no saliek. dz./bet. elem. (grodiem) ar 
gropēm, kāpšĜiem, pārseguma plātni un čuguna korpusu ar slēdzamu vāku, 
slodze 40t, H=0,50-1,00 m, apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju, komplektā ar 
plūsmas atsitiena plāksni, nerūsējošā tērauda caurules DN65 veidgabaliem 
un savienojumiem montāža

kompl. 1 K1-5

12.1 Metināma atloka DN65 tērauda spiedvada caurulei montāža gab. 4
12.2 Tērauda atsitienplāksnes 350x350 mm montāža gab. 1
12.3 Tērauda spiedvada caurules DN65 montāža m 3,0
12.4 Tērauda atloku līkuma DN65/90º montāža gab. 3
12.5 Atloka enkurojoša tērauda caurulei DN65 montāža gab. 1
12.6 Atloka enkurojoša plastmasas caurulei ∅75 montāža gab. 1
12.7 Aizsargčaulas akas sienā DN200 montāža gab. 1

13
Rūpnieciski ražotas armētas stiklašėiedras sūkĦu stacijas ∅1250, H=4,29 ar 
nerūsējošā tērauda DN50 apsaisti, visu nepieciešamo aprīkojumu montāža, 
un vadības skapis ar nepieciešamo datu pārraides aprīkojumu

kompl. 1
Scan Plast vai analogs; 

skat. ŪKT-9

13.1
Iegremdējamais notekūdeĦu sūknis ar griezējsistēmu un iebūvēto 
hidrostatisko spiediena devēju Grundfos SEG.40.26.E.2.50B sūknis, Q=2.77 
l/s, H=25.0 m (N=2x2.6 kW)

kompl. 2 vai analogs

13.2 Pamata plātnes kanalizācijas sūknētavai montāža kompl. 1 pēc ražotāja tehnoloăijas

13.3 Pamata plātnes enkurošana un stiprinājumu montāža kompl. 1 pēc ražotāja tehnoloăijas

13.4 Atloku pretvārsta DN50 montāža gab. 2
13.5 Atloku aizbīdĦa DN50, spiedvadā montāža gab. 2
13.6 Atloku trejgabala DN50 ar 2 atloku līkumiem DN50/90° montāža kompl. 1

Sadzīves kanalizācijas spiedvads SPK, KSS-1
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13.7 Nerūsējošās tērauda AISI304 platformas montāža gab. 1
13.8 Nerūsējošā tērauda AISI316 kāpnes ar pretslīdes gropēm montāža gab. 1
13.9 Grundfos sūkĦa automātiskās fiksācijas pēdas DN50 montāža gab. 2 vai analogs

13.10
Nerūsējošā tērauda AISI304 sūkĦa atbalsta kājas un ātrās nomaiĦas mezgla 
montāža

kompl. 2

13.11 Ventilācijas caurules ∅110 montāža gab. 1
13.12 KabeĜu ievada caurules Ø110 montāža gab. 1
13.13 Slēdzama, siltināta vāka kopā ar gāzes atsperēm montāža kompl. 1

13.14
Nerūsējošā tērauda stāvvada DN50 ar veidgabaliem iekšējai apsaistei 
montāža

kompl. 2

13.15 AISI304 ėēdes sūkĦa izcelšanai montāža gab. 2
13.16 AISI304 vadulas sūkĦiem montāža gab. 2
13.17 PP ieplūde sūknētavā Ø250 montāža gab. 1

13.18
Nerūsējošā tērauda AISI304 rupjo frakciju groza, spraugas ar izmēru 50 mm, 
montāža

kompl. 1

13.19
KaĜamā ėeta nažveida aizbīdĦa DN250 ar kāta pagarinātāju uz ienākošā 
kolektora (aizbīdnim jābūt marėētam ar CE zīmi) montāža

kompl. 1

13.20 Nerūsējošā tērauda izvada caurules DN50 montāža gab. 1
13.21 Pārejas ar atloku nerūsējošā tērauda caurulēm DN50/DN65 montāža gab. 1
13.22 Atloka enkurojoša PE caurulēm, DN65 montāža gab. 1
13.23 Vadības skapja montāža kompl. 1 skat. ŪKT-9

13.24
Automātikas-paziĦošanas un signalizācijas sistēmas projektēšana, 
uzstādīšana, pieslēgšana, ieregulēšana

kompl. 1 GSM SMS automātikas 
un apziĦošanas sistēma

13.25 Apbērums ap sūkĦu staciju (H=1,0 m) t.sk.: kompl. 1

13.25.1 Grunts apbēruma veidošanai m3 8,90

13.25.2 Preterozijas ăeopaklājs uzbēruma nogāžu nostiprināšanai m2 16,00

13.25.3 Teritorijas labiekārtošana (zāliena ierīkošana) m2 16,00

***visas savienojumu bultskrūves paplāksnes - no nerūsējošā tērauda 
AISI316, uzgriežĦi - misiĦa vai AISI316

14
Tranšeju rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedres 
aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāĦiem un ar to saistītie darbi m3 1784,20

15
Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruĜvadiem, 
skatakām un apbēruma veidošana virs cauruĜvadiem, kā arī ja nepieciešams 
esošās grunts nomaiĦa, ietverot noblīvēšanu pa kārtām

m3 330,40

16
Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni vai atkārtota izmantošana, 
ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas 
mērėim

m3 660,00
atbērtnes vieta un 

attālums ir izpildītāja 
ziĦā

17 Grants ceĜa seguma atjaunošana m2 3,40 darbs

17.1
Grants-šėembu maisījums (h=20 cm; frakcija 0-32 mm) grants ceĜa seguma 
konstrukcijas atjaunošanai m3 0,70

17.2
Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 30 cm) grants ceĜa seguma 
konstrukcijas atjaunošanai m3 1,00

smilts slāni var 
samazināt līdz 20 cm vai 
nelikt, ja esošās grunts 

granulometriskais 
sastāvs atbilst autoceĜu 

specifikācijas (2010) 4.1. 
nodaĜā noteiktajām 

prasībām

18 Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana) m2 855,40
izmantot daudzgadīgā 

zāliena sēklu maisījumu

18.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai m3 85,54
melnzemes slāĦa 
biezums 10 cm
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19

Kanalizācijas spiedvada avārijas gadījumu notekūdeĦu izlaides akas ∅1000 
no saliek. dz/bet. elem. (grodiem), ar gropēm, kāpšĜiem, pārseguma plātni un 
čuguna korpusu un slēdzamu vāku, slodze 40t, H=3,28m, apstrādāta ar 
bubulto hidroizolāciju, montāža

kompl. 1 K1-8

19.1
Polipropilēna (PP) uzmavu kanalizācijas caurules Ø200, SN8 montāža un 
iegulde gruntī, H=2,0 - 2,5 m

m         2,00 SPK-2, K1-8

19.2 Aizsargčaulas akas sienā DN200 montāža gab. 1
19.3 Aizsargčaulas akas sienā DN75 montāža gab. 1

20
NotekūdeĦu uzskaites akas Ø1500 no saliek. dz./bet. elem (grodiem), ar 
gropēm, kāpšĜiem, pārseguma plātni un čuguna korpusu ar slēdzamu vāku, 
slodze 40t, H=2,93m, apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju montāža

kompl. 1 SPK-1

20.1 Elektrometināma līkums 45° caurulei Ø75 montāža gab. 4

20.2 Elektrometināmās redukcijas dubultuzmavas PE caurulei Ø75/63 montāža gab. 2

20.3 Aizsargčaulas akas sienā DN63 montāža gab. 2
20.4 Atloku adaptera PE caurulei DN63/Ø65 montāža gab. 2
20.5 ĖīĜveida aizbīdĦa DN63, ėets montāža gab. 2

20.6
Elektromagnētiskā notekūdeĦu plūsmas mērītāja DN65 ar signālu 
pārveidotāju montāža

kompl. 1

20.7 Aizsargčaulas datu kabelim Ø25, PVC montāža gab. 1
20.8 Dzelzsbetona grodu vāka montāža gab. 1
20.9 Atbalsta bloka montāža gab. 2

20.10 Atloku īscaurules DN63, L=30 cm montāža gab. 1
20.11 Atloku īscaurules DN63, L=15 cm montāža gab. 1

20.12
Apbērums ap notekūdeĦu uzskaites aku ar preterozojas ăeopaklāju 
uzbēruma nogāžu nostiprināšanai

kompl. 1

21

Kanalizācijas spiedvada nosēgarmatūras-atgaisošanas akas Ø1500 no 
saliek. dz./bet. elem (grodiem), ar gropēm, kāpšĜiem, pārseguma plātni un 
čuguna korpusu ar slēdzamu vāku, slodze 40t, H=2.26m, apstrādāta ar 
dubulto hidroizolāciju montāža

kompl. 1 SPK-3

22

Kanalizācijas spiedvada nosēgarmatūras akas Ø1500 no saliek. dz./bet. 
elem (grodiem), ar gropēm, kāpšĜiem, pārseguma plātni un čuguna korpusu 
ar slēdzamu vāku, slodze 40t, H=2.44m, apstrādāta ar dubulto hidroizolāciju 
montāža

kompl. 1 SPK-2

22.1
Atloku adaptera PE caurulēm DN80/∅75 (stiepes izturīgs), skrūvju, blīvju 
montāža

gab. 5 SPK-2, SPK-3

22.2 Atloku trejgabala DN80/80, skrūvju, blīvju montāža gab. 2 SPK-2, SPK-3

22.3 90° atloku līkuma DN80 montāža gab. 1 SPK-3

22.4 Automātiskā atgaisošanas vārsta DN80 montāža gab. 1 SPK-3

22.5 Atloku aizbīdĦa DN80 montāža gab. 3 SPK-2, SPK-3

22.6 Aizsargčaulas dz/b akas sienā PE caurulei Ø75 montāža gab. 4 SPK-2, SPK-3

22.7 Aizsargčaulas dz/b akas sienā PP caurulei Ø200 montāža gab. 1 SPK-2

22.8 Atbalsta bloka montāža gab. 3 SPK-2, SPK-3

23
Šėeltās, divdaĜīgās kabeĜu apvalkcaurules Ø110 (esošo kabeĜu aizsardzībai) 
montāža

m 15,20

24
Esošo kabeĜu, kanalizācijas, spiedkanalizācijas un citu komunikāciju 
atšurfēšana

vietas 5 precizēt būvdarbu gaitā

25
Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruĜvadu (esošā SPK) d160 atslēgšana un 
noslēgšana galu aizbetonējot

vietas 2 pie demontējamās 
esošās KSS

26
Šėērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeĜu 
komunikācijām (zemsprieguma elektrības kabeĜi)

vietas 2 precizēt būvdarbu gaitā

27
Šėērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamām, kabeĜu 
komunikācijām (zemsprieguma elektrības kabeĜi)

vietas 1 pie demontējamās 
esošās KSS

28
Šėērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamu pašteces 
sadzīves kanalizācijas cauruĜvadu d200, d250

vietas 2

29
Šėērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamu sadzīves 
spiedkanalizācijas cauruĜvadu d160

vietas 1

30
Hidrauliskie vairogi būvbedru sienu nostiprināšanai (izmantojami pie tranšeju 
dziĜuma >2,0 m)

kompl. 1
ja nepieciešams 

(precizēt būvdarbu gaitā)

31
Esošo kabeĜu un cauruĜvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības 
laiku, šėērsošanās vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot 
pār būvbedri pārliktā sijā

kompl. 1
ja nepieciešams 

(precizēt būvdarbu gaitā)

32 Gruntsūdens līmeĦa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem m 670,00
ja nepieciešams 

(precizēt būvdarbu gaitā)

33 Esošo žogu demontāža un atjaunošana m 4,00
NAI teritorijā; precizēt uz 

vietas būvobjektā
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34 Esošā apauguma (krūmu) novākšana un, ja ir iespējams, atjaunošana gab. 15
precizēt uz vietas 

būvobjektā

35 Esošās nogāzes atjaunošana pēc inženierkomunikāciju izbūves m2 7,80

esošā nogāze 
uzbērumam NAI 

teritorijas 
paaugstināšanai

36 Kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude m 734,90

1 Galveno punktu nospraušana gab. 15,00

2

Izbūves teritorijas esošās augsnes kārtas noĦemšana, kā arī gultnes 
izstrādāšana piebraucamā ceĜa/laukuma projektējamai konstrukcijai un 
grunts aizvešana uz atbērtni (ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst 
nepieciešamajam izmantošanas mērėim, ja tā nodrošina salturīgas 
drenējošas grunts īpašības, tad to var atkārtoti izmantot vietās, kur tas 
nepieciešams)

m3 272,80

3 Gultnes planēšana (pirms konstrukcijas izbūves) m2 660,00

4
Piebraucamā ceĜa/laukuma projektējamās konstrukcijas izbūve saskaĦā ar 
tipveida šėērsprofilu (skat. projekta dokumentāciju): m2 424,00

4.1 Salturīgas drenējošas smilts kārtas izbūve 35cm m3 205,50

4.2 Dolomīta šėembu (fr.40-70mm) kārtas izbūve 25cm m3 115,80

4.3 Uzbērums no atkārtoti izmantotas salturīgas grunts m3 59,00

5 Atjaunojamā seguma remontzona m2 16,00

6
Zāliena atjaunošana / ierīkošana (izmantojot daudzgadīgā zāliena sēklu 
maisījumu) m2 220,00

6.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāĦa biezums 10cm) m3 22,00

1
Divviru vārtu konstrukcija ar tērauda caurules rāmi, ar piemetinātām vārtu 
eĦăēm (4m platumā)

gab. 1

2 Vārtu stabi (0.08x0.08x2.2m) - tērauda caurule, ar piemetinātām vārtu eĦăēm gab. 2

3 Pamati vārtu stabiem - betons B15 m3 0,15

4 Žoga siets H=1.5m, stieples ∅ 2.5mm (acs izmērs - 50x63mm) m 54,00

5 Žoga stabi ∅48mm, L=2.2m - tērauda caurule ar gropi gab. 22,00

6 Pamati žoga stabiem - betons B15 m3 2,00

Sagatavoja:

4. SaskaĦojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot analogas kvalitātes jebkura cita 
ražotāja materiālus un iekārtas. 

6. Šos būvdarbu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

11. Darbi izpildāmi atbilstoši CeĜu specifikācijām 2012.

5. BūvuzĦēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekĜauj arī neuzrādītie materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši
konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša realizācija.

7. BūvuzĦēmējam jāievērtē Darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav
minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša 

Laila Voitiška

Teritorijas labiekārtošanas darbi KSS-1 zonā (piebraucamais ceĜš un apgriešanās laukums)

8. LīdzekĜu taupīšanas nolūkos, pirms un būvdarbu laikā, atbildīgai personai nepieciešams izvērtēt atsevišėu materiālu un 
konstrukciju stāvokli, ar mērėi tos saglabāt, vai arī atkārtoti izmantot.

9. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

10. Būvdarbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceĜa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju.

2. Būvdarbu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaĦā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu 
nosacījumiem.

3. Būvdarbu apjomos norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs.

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

Žoga-stabu-vārtu sistēma
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