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Nr.p.k. Veicamais darbs Mērv. Skaits

1.1. Elektroinstalācijas demontāža kompl. 1
1.2. Loga demontāža gab. 1
1.3. Durvju demontāža gab. 1

1.4. Tērauda kāpĦu un margu demontāža m3 2,00

1.5. Pārseguma un jumta seguma konstrukciju demontāža m3 4,80

1.6. Sienu un tērauda siju demontāža m3 12,50

1.7. Ēkas pamatu, ieejas kāpnīšu un augšējā groda demontāža m3 7,30

1.8. Esošās bedres aizbēršana ar grunti m3 64,00

1.9. Auglīgas augsnes uzbēršana m3 6,05

1.10. Zālāja iesēšana m2 37,50

2.1. Koka žoga demontāža m3 0,70

2.2. Aku augšējo grodu demontāža m3 1,50

2.3. Esošās bedres aizbēršana ar grunti m3 18,60

2.4. Auglīgas augsnes uzbēršana m3 4,16

2.5. Zālāja iesēšana m2 31,20

Piezīmes:
1. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu
un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
2. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
3. Izstrādājot piedāvājumu būvuzĦēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un
apjomos jāiekĜauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību
atbilstoši konkrētā būvuzĦēmēja pielietotajai tehnoloăijai, un bez kuriem nebūtu 
iespējama būvdarbu tehnoloăiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem
atbilstoša veikšana pilnā apjomā!
4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums dots materiāliem
blīvā veidā!

6. Pārējos ar inženierkomunikāciju demontāžu saistīto darbu 
apjomus skatīt ŪKT daĜā.

Sastādīja: I. Veiss
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5. Nepieciešamos zemes darbu apjomus teritorijas labiekārtošanai precizēt būvdarbu laikā.

IEKĀRTU, DARBU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
DARBU APJOMU TABULA

Kanalizācijas sūkĦu stacijas (KSS) un notekūdeĦu septiėa demontāžas apjomi

Būvkonstrukcijas

1. Kanalizācijas sūkĦu stacijas demontāža

2. Septiėu demontāža
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