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Mērogs: 1:250

Paraksts
Proj.d.vad.
Izstrādāja

Uzvārds

Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

Amats Inženierrisinājumu daļa:
Būvkonstrukcijas

10.2013 Lapas nosaukums:

Datums
10.2013

Stadija
TP BK-1

Marka, ras. Nr.Lapa/Lapas

Līguma Nr.:
2013-Jelg/502-05

1/2

PASŪTĪTĀJS:

PROJEKTS:

OBJEKTS:

Ventspils novada pašvaldība
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas

I. Veiss

ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Blāzmas
ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā

I. Veiss

kanalizācijas sūkņu stacija
Esoša, demontējama

KSS demontāžas projekta
būvdarbu ģenerālplāns

Būvprojekta vadītājs Ingus Veiss

Šī būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu

prasībām

(vārds, uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)

20-6860

(datums)

APZĪMĒJUMI
NOSAUKUMSAPZĪM.

DARBINIEKU VAGONIŅŠ

TUALETE (KONTEINERS)

PAGAIDU ŽOGA AR VĀRTIEM
IZVIETOŠANAS ROBEŽA

BŪVGRUŽU KONTEINERA NOVIETNE
(IESPĒJAMĀ)

1 DEMONTĒJAMĀ KANALIZĀCIJAS
SŪKŅU STACIJA

1

162

6,08

4,05
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