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Inars Bértulsons

2016.gada 31. maija
DARBA UZDEVUMS

Bavprojekta izstradei projektam
»Gajeju tilta par Irbes upi parbiave” Targales pagasta, Ventspils novada

1. Projektéjama objekta nosaukums

..Gajeju tilta par Irbes upi parbuive” Targales pagasta, Ventspils novada
2. Pasatitajs
Ventspils novada pasvaldiba
Reg.Nr. 90000052035, adrese: Skolas icla 4, Ventspils, .V-3601
Objekta atrasanas vieta

Targales pagasts, Ventspils novads, [.LV-3621
Zemesgabala kadastra apziméjums: 98660040144, 98660040132, 9866004014-6.
Zemes ipaSnieks: Ventspils novada pasvaldiba, valsts (upes dala).
. Zemes gabala platiba: 1500 m’.
Buvniecibas veids: Parbuve.
. ProjektéSanas stadijas:

8.1. Biivprojekts minimala sastava

8.2. Buvprojekts
9. Metodologija:

9.1. Projekta pasatitajs nodroSina izpilditaju ar

- Ventspils novada pasvaldibas darba uzdevumu;

- tehniskiem noteikumiem no nepieciesamajam institticijam;

- Tehniskas apsekosanas atzinumu.

9.2. lzpilditajs

- veiks topografisko uzmerisanu un geotehnisko izpéti;

- sagatavos paskaidrojuma rakstu un izstradas buivprojektu (tai skaita minimala
sastava), atbilstos$i buvniecibu reglament&josiem normativiem aktiem un
pasvaldibas saistoSajiem noteikumiem;

- saskanos butiskakos risinajumus ar pasttitaju un buvvaldi;

- veiks buvprojekta saskano3anu ar institiicijam, kas izsniegu$as tehniskos
notetkumus, ka arT nekustamo Tpasumu ipasnickiem, kuru tpaSumi tiek skarti
buivniectbas laika.

10. Projekta veicamie pasakumi:
10.1. Veikt esosa tilta demontazas darbus;
10.2. Veikt tilta par Irbes upi parbiivi, ar kopgjo tilta garumu 100 m un ietves platumu

2,2- 2.5 m gaj€ju un velosipedistu kustibai:

10.3. Veikt tilta parbuivi, nemot par pamatu tehniskas apsekosanas atzinumu.
11. Bavprojekta sastavs:
Vispariga dala, arhitekttras dalas teritorijas sadala, inzenierrisinajumu dala
(buvkonstrukcijas, tehniskas shémas un aprekini, buvizstradajumu uzstadi$anas un
nostiprinasanas zim&jumi un apraksti, vides aizsardzibas pasakumi, buvizstradajumu un
buvmaterialu specifikacijas), darbu organizésanas projekts, ekonomiska dala.
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12. Paréjie noteikumi:

12.1. Buvprojekta paredzet darba apjomu un izmaksu aprékinus atbilstosi Ministru
kabineta 2015. gada 30. junija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas
buvnormativu LBN 501-15 “Buvizmaksu noteik3anas karttba.”™

12.2. Buvprojektu noformét atbilstosi 2015.gada 9.junija Ministru kabineta noteikumu
Nr.281 “Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 202-15 , Buvprojekta saturs
un noformésana™ prasibam.

13. Pasiititajam nododami:

13.1. Buvprojekts 5 eksemplaros, buvprojekta s€jums, kas paredzéts biivvaldes
arhivam, noforméts cieta s€juma;

13.2. Buvprojekts CD-R formata 2 eksemplaros ,,PDF” un ,,DWG” formatos;

13.3. Darba apjomi, specitikacijas un tames Microsoft Excel formata 5 eksemplaros.

14. Laiks un resursi
Darbs pec ST projekteSanas uzdevuma tiks veikts uz ITguma pamata, kuru noslégs
Pasttitajs un darba Izpilditajs. Projekta izstrades termins (laiks) tiks noradits liguma.
Projektesanas organizacija ir atbildiga par jebkuru apak3uznémeéju un konsultacijam ar
Jjebkuru citu uznémumu vai ekspertu.

Sastadija:
Ventspils novada pasvaldibas ﬂ//q "
Attistibas nodalas projektu vaditaja E 7 (SN Kristine Strika

Ventspils novada pasvaldibas
Targales pagasta parvaldes vaditajs Marcis Laksbergs
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