
15 Pazemes sadalnes montāža k-ts. 2

Pazemes tipa galvanizēta tērauda sadalne. Izmēri 600x600x600, 

temp. -50 º, spiedes iztūrība >90N/mm2, IP>65
k-ts. 2 ANRIN

Automātslēdzis, 3f B20A gab. 2 Hager

Automātslēdzis, 3f B16A gab. 2 Hager

Sadales kontaktkopne DIN gab. 2

Zemēšanas kopne gab. 2

Rozete 3f gab. 2

Atkārtotais zemējums k-ts. 2

Montāžas materiāli k-ts. 2

16 Drošinātāju montāža k-ts. 3

Drošinātājs, NH00, 63A gab. 3

18 Brīdinājuma lentas uzklāšana m 296

Brīdinājuma lenta m 296

18 Apgaismojuma balstu marķēšana gab. 6

Balsta uzlīmes gab. 6

19 Sadalnes marķēšana gab. 3

Sadalnes uzlīmes gab. 3

20 Nodošanas dokumentācijas sagatavošana k-ts. 1

21 Trases nospraušana m 307

22 Ģeodēziskā kontrolkartēšana m 307

23 Smalka smilts m3 22,2

24 Zālāja, seguma atjaunošana ieskaitot apakškārtu (h=200mm) m2 154

25 Liekas grunts izvēšana uz pasūtītāja norādīto atbērtni m3 22,2

26 Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētas ielās obj. 1

27 Papildmateriāli k-ts. 1

28 Papilddarbi k-ts. 1

Materiālu komplektāciju veikt atb ilstoši izstrādātājam projektam un ražotāju izdotajām instrukcijām. 

Projektā neiek ļautos papildarbus būvniecības kompānijai veikt balstoties uz savu personīgo pieredzi. 

Projektā izmantotos materiālus un iekārtas iespējams aizstāt ar analogiem tādas pašas kvalitātes,

dizaina materiāliem ņemot vērā iekārtu un materiālu specifiskās īpašības;


