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Nojumes izveide

1. Jumts

1.1.
Jumta seguma izbūve, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
kpl 1,00

1.1.1

Jumta segums- cinkotas, profilētas tērauda loksnes 

piem. Ruukki profilētās tērauda loksnes

Profils: T20; Krāsa: pelēka, RR22
m

2 19,84

1.1.2 Koka latas 50 x100mm, garums 6.18m, solis 400 mm, 9 gab m
3 0,28

1.2
Koka latu krāsošana, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
m

2 1,86

1.2.1

Koka latu krāsošana, Tikkurila, Ultra Classic krāsa koka fasādēm, 

Poliakrilāta krāsa ar teicamu izturību pret atmosfēras iedarbību. 

Patēriņš uz zāģētas koka virsmas 4-6 m2/l. Klāt 2 kārtās krāsotas 

sarkanas - NCS S3050-Y90R

l 0,93

1.1.
Papildelementu montāža,  ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
tm 18,77

1.1.1 vējmala, piem. Ruukki, krāsa RR22 vai ekvivalenta tm 12,59

1.1.2 lāsenis, piem. Ruukki, krāsa RR22 vai ekvivalents tm 6,18

1.2.
Jumta tekne montāža,  ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
tm 6,18

1.2.1.
jumta tekne, profils - apaļš;  ⌀100mm, krāsa pelēka (RAL 7000), 

piem. Ruukki, krāsa RR22 vai ekvivalenta
tm 6,18

1.3.
Lietus ūdens notekas,  ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
tm 2,60

1.3.1.
metāla noteka, profils - apaļš;  ⌀80mm, krāsa pelēka (RAL 7000), 

piem. Ruukki, krāsa RR22 vai ekvivalenta
tm 2,60

2. Siena

2.1.
Koka dēļu apdares montāža,  ieskaitot visus nepieciešamos darbus 

un materiālus
kpl 1,00

2.1.1 Koka dēļu apdare 100 x 25 mm, garums 6.1 m, skaits 21 gab. m
3 0,64

2.2
Koka latu krāsošana, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
m

2 1,53

2.2.1

Koka dēļu apdares krāsošana, Tikkurila, Ultra Classic krāsa koka 

fasādēm, Poliakrilāta krāsa ar teicamu izturību pret atmosfēras 

iedarbību. Patēriņš uz zāģētas koka virsmas 4-6 m2/l. Klāt 2 

kārtās. krāsotas sarkanas - NCS S3050-Y90R

l 0,77

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Nr.p.k Darba nosaukums
Mēra 

vienība
Daudzums

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

AR sadaļai (1.Kārta)

Būves nosaukums: Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve

Līguma Nr.IE/2015/102

Objekta adrese: "Tārgales parks", "Liepziedi", "Tārgales skola", Tārgale, Ventspils novads, LV-3621
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3. Zemējums

3.1.
Zemējuma montāža,  ieskaitot visus nepieciešamos darbus un 

materiālus
kpl 1,00

3.1.1 Nojumes zemējums kpl 1,00

Sastādīja: M. Timrota

Piezīmes:

6. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi veidojami 

atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.

8. Materiālu nomaiņa ir iespējama pret ekvivalentiem, ja Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamās 

nestspējas vai citu projektā ietverto rādītāju izpildi.

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu 

būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

izpilde pilnā apjomā.

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 

darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, 

un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

veikšana pilnā apjomā.


