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I. Bértulsons

2017. gada 01. decermbri

DARBA UZDEVUMS
Projekta izstradei

1. Objekta nosaukums.

Targales pamatskolas telpu un inZenierkomunikdciju parbiive, skolas un PII
eku teritorijas labiekartojums.
2. Objekta adrese.

., l'argales skola”, Targale, Targales pagasts, Ventspils novads, LV - 3621.
3. Zemesgabala kadastra apziméjumi.

Zemes kadastra apzim&jums - 98660260146

Buves kadastra apzim&jums — 98660260146003
4. Nekustama ipaSuma ipasnieks.

Ventspils novada pasSvaldiba, Reg.Nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils.
5. Objekta funkcija, teritorijas lietoSanas mérkis.

Skola, publiskas apbiives teritorija.
6. Biives veids.

Telpam parbuve un atjaunosana, ar&jam inZenierbiivém — ieriko3ana.
7. ProjektéSanas stadijas:

7.1. Sagatavot buvniecibas ieceres dokumentaciju, izstradat buvprojektu
minimala sastava, lai sapemtu biivat]auju,

7.2. lzstradat Pasutitaja vélme@m atbilstosu Buvprojektu, saskanot to Ventspils
novada buvvalde, sanemt buvat|auja atzimi — projekt€Sanas nosacijumi izpilditi.

8. Esoias situacijas/objekta apraksts.

Skolas ka celta 1985. gada. Modulveida €kas PII vajadzibam pie skolas celtas 2017.
gada. Pirms modulveida €kas uzbtivéSanas Pl telpas atradas skolas telpas. Pec tas
nodoSanas ekspluatacija PII grupipas tiks parceltas uz jauno €ku, skolas cka
saglabasies tikai atseviski kabineti PII funkciju nodro$inasanai. Modulveida eka celta
ka atseviska €ka, bet perspektivé paredzets abas €kas savienot. Vairums telpu skolas
¢ka ir bez vera pemamiem uzlabojumiem, kop3 ekspluatacijas uzsakSanas, veikti tikai
nelieli kosmétiskie remonti. ArT inZzenierkomunikacijam nav veikti nekadi uzlabojumi.
9. Projektésanas uzdevumu mérkis, sasniedzamais rezultats.

Parbuives nepiecieS8amiba radusies pec PII €ku (modulu) izbuves pie skolas
ckas. NepiecieSams izveidot savienojumu skolas €kai ar PII telpam. Lidz ar jauno
durvju un koridora izveidi skolas €kas telpas rodas nepiecie$amiba izmainit telpu
planojumu. Saistiba ar So projektu un projektu, kura paredzets izbuvet liftu skolas
€kai, nepiecieSams parbiivét apkures sistémas caurulvadu novietojumu 3ai ckas dalai.
Apkures sistéma ir biivéta sen, caurulvadi izbuiveti vizuali nepievilcigi, radiatori
parsvara vecie konvektori, tad€] v€lme biitu parbiivét visu apkures sistémas atzaru
Saja ekas dala. Ta ka arT koridora nepiecieSams kosmé&tiskais remonts, tad pie $Ts
planotas telpu parbiives paredzam izstradat koridoram interjera projektu, lai uzlabotu
ta vizualo izskatu.

Pie skolas ¢kas izbuvejot PII eku, tika radits tads ka iek$pagalms, kuru vajadzetu
labickartot, lai veidotu droSu un atbilstigu vidi PII grupinu b&rniem. Teritoriju
nepiecieS8ams nozogot, ierikot papildus apgaismojumu, ierikot nepiecieSamos celinus,



solinus, apstadijumus. Lai berniem butu kur spéléties, jaieriko laukums ar rotalu
elementiem un nojume. Saja teritorija saglabajusies kadreiz&ja katlu maja, kura tagad
ir tikai siltumtrases savienojumi, kura vizuali ir nepievilciga un lieki aiznem teritoriju.
Skolas €kai nav lietusiidens aizvadiSanas sistémas, visi jumta lietustideni paliek turpat
pie pamatiem. Péc PII modulu €ku izblives $aja iekSpagalma veél papildus nonak
lietustidens no §im ¢&kam. Veidojot teritorijas labiekartojumu, pirms tam baitu
jaatrisina gan lietusiidens, gan gruntsiidenu aizvadiSana.

10. Projektésanas darbu apjoms:

10.1. Izprojektet savienojumu starp skolas €ku un PII jaunbuvétiem moduliem,
palielinot PII ieejas mezgla izmérus, skolas arsiena bijusa loga vieta ierikojot durvis
(skattt skici pielikuma). letvert visus saistitos darbus ar T mezgla parbuivi — lievena,
pandusa parbuivi, lietus tdens notekcaurules parlik$ana (caurule no skolas jumta
nonak uz modulu jumta), traucgjo3sas apkures caurules skolas €ka u.c.

10.2. Izprojektet telpu parbuvi, parplanojumu skolas €ka telpam, kas saistitas
ar €ku savienojuma izbuvi. Parbiivgjamas telpas Nr. 001-17 un 001-25 pé&c
inventarizacijas plana. Pielikuma velama telpu parplanojuma skice. Izstradat interjeru
visam koridoram. Paredz€t nevajadzigo (nedarbojoSos) inZeniertiklu demontazu.
Paredzet visas koridora gridas piraga nomainu, ierikojot visa platiba flizu gridu.

10.3. Izprojektét parplanojamam telpam elektroapgades risinajumus.

10.4. Izprojektet €kas dalai (skat. pielikumu) jaunu apkures sistému, paredzot
visas telpas jaunus radiatorus ar termoregulatoriem.

10.5. Izprojektet argjo lietus tudens novadiSanas sisttmu no skolas €kas un
drenazas sistemu ap €ku (skolas €kas dalai).

10.6. Izprojektét jaunu siltumtrases sadales punktu pie skolas €kas, demont€jot
esosas virszemes konstrukcijas.

10.7. Izprojektet teritorijas labiekartojumu pie skolas un PII modulu ékam
(skat. labiekartojamo teritoriju pielikuma). Teritorijas labiekartojuma paredzéet
nepiecieSamos celinus, apgaismojumu, nozogojumu, apstadijumus.

10.8. Teritorijas labiekartojuma japaredz b&rnu rotalu nojumes (~30m?) un rotalu
laukumu elementu (~4 lidz 6 dazadi elementi) izgatavoSana un uzstadisana (b&rniem vecuma
2-4 gadi)

10.9. Buvprojektam jaizstrada vispariga dala - TIS, arhitekttiras dala — TS, GP,
AR, IN inzenierrisinagjumu dala — BK, MK, AVK, EL, LKT, DT, SAT, ekonomiska
dala (IS, BA, T) un DOP, UPP. Detalizacijas pakapei projekta risinajumos jabut tadai,
lai darbu veic€jam nerastos jautajumi par izpildamo darbu un nebitu iespgjas
patvaligi izveleties pielietojamos materialus, veicamo darbu veidus un apjomus.

10.10. Ar€jo inZeniertiklu ras€jumu lapas izcelt attiecTgi projektétos tiklus,
lapa neuzradit citus tiklus, kuri neattiecas uz konkréto sadalu. Mérogu izvéléties, lai
lapa arT papira formata biitu vizuali uztverama un saprotama. Nepielaut, lai fona krasa
sakristu ar inzeniertikla apzim€juma krasu.

11. Dokumenti un izejmateriali bavprojektésanai.
Projekta pasutitajs nodroSina izpilditaju ar :
1. Ipasuma tiesibas apliecinodiem dokumentiem zemesgabalam/objektam;
2. EsoSo ekas inventarizacijas planu;
3. Topografisko planu zemesgabalam.



12. Nosacijumi projektétajam.

12.1. Buvprojektu minimala sastava un bavprojektu izstradat un noforrmét
atbilstosi  buvniecibu reglament€jodiem normativiem aktiem un pasvaldibas
saistoSajiem noteikumiem. Izstradato buvprojektu saskapot Ventspils novada
buvvalde.

12.2. Ne retak ka reizi divas ned€las, projektétajs piedalds projektesanas
planosana Pasutitaja telpas, risind@jumu savlaicigas saskanoSanas nodrosinasanai.
Vienojoties ar Pasiiitaju, stadija, kad konceptuali projekta risindjumi ir saskanoti,
planoSanas iesp€jams samazinat uz reizi meénest, ja Pasutitajs piekrit.

12.3. lIzstradatais Buvprojekts jaiesniedz Pasititajam 6 eksempldros papira
formata un 2 eksemplaros CD formata (DWG; PDF). Vismaz diviem projekta
eksemplariem jabit cietajos vakos.

12.4. Darbs péc $T projekteSanas uzdevuma tiks veikts uz liguma pamata, kuru
noslegs Pasutitajs un Izpilditajs. Projekta izstrades termin$ (laiks) tiks noradits liguma
(orient&josi 3 menesi bivprojekta izstradei, 2 meénesi projekta ekspertizei un
saskanosanai buvvaldg).

12.6. ProjekieSanas organizacija ir atbildiga par jebkuru piesaistito
apakSuzneémeju un konsultacijam ar jebkuru citu uznémumu vai ekspertu.

Komunalas nodalas vaditajs A. Slangens

Sagat. R. Millers
(26632883)






