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Tehniskā projekta izstrādei projektam

 „Ielu apgaismojuma izbūve privātmāju dzīvojamā masīvā, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā”
1. Projektējamā objekta nosaukums

„Ielu apgaismojuma izbūve privātmāju dzīvojamā masīvā, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā”
2. Pasūtītājs

Ventspils novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

3. Objekta atrašanās vieta

Ugāles ciems, Ugāles pagasts, Ventspils novads

4. Metodoloģija:

4.1.
Projekta pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar

· būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu;

· kartogrāfisko materiālu;

· tehniskos noteikumus no PAU norādītajām institūcijām.

4.2. 
Izpildītājs

· izstrādās tehnisko projektu atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

· saskaņos būtiskākos risinājumus ar pasūtītāju un būvvaldi;

· veiks tehniskā projekta saskaņošanu;

4.3.
Projekta pamatuzdevumi:
- Tehnisko projektu izstrādāt pilnā apjomā sadalot to pirmā un otrā būvniecības kārtā;
- Tehniskā projekta izstrādē ietveramās komponentes:
4.3.1. Apgaismes elektrotīkls
Apgaismes elektrotīkla trasējuma vietu noteikt saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

4.3.1.1. Projektā veicamie pasākumi:
4.3.1.1.2.  Pirmā būvniecības kārtā paredzēt:

1)  Ielu apgaismojuma izbūve posmā „Ceļš - Arāju māju iekšējie ceļi”, kadastra Nr.9870 004 0230; posma garums 550 m

2) Ielu apgaismojuma izbūve posmā „Ceļš – Baznīca – Strautiņi – Darbnīcas”, kadastra Nr.9870 004 0188, posma garums 483 m;

3) Ielu apgaismojuma izbūve posmā „Ceļš – Kultūras nams – Baznīca – Meh. Darbnīcas”, kadastra Nr.9870 004 0189; posma garums 245 m;

4) Kultūrvēsturiskā objekta – Ugāles evaņģēliski luteriskās baznīcas izgaismošanas apgaismojuma izbūvi.
4.3.1.1.3. Otrā būvniecības kārtā paredzēt:

1) Ielu apgaismojuma izbūve posmā „Ceļš – Rīgas šoseja – Plūmītes – Baznīca”, kadastra Nr.9870 004 0223; posma garums 450 m;

2) Ielu apgaismojuma izbūve posmā „Ceļš – Baznīca – Strautiņi – Darbnīcas”, kadastra Nr.9870 004 0190, posma garums 500 m.
4.3.1.1.4. Ielu apgaismojuma kabeļu trasi(-es), elektrosadales, apgaismes armatūru balstus iepriekšminētajos posmos izbūvēt ielu un ceļu nodalījuma joslās.

4.3.1.1.5. Apgaismojuma tīkla(-u) kabeļu marku un jaudu, šķērsgiezumu noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinu. 
4.3.1.1.6. Ielu apgaismojumam paredzēt automātisku ieslēgšanos – izslēgšanos.

4.3.1.1.7. Apgaismes armatūru balstus izbūvēt – betona pamatnes un cinkotus metāla balstus. Balstu augstumu un attālumu noteikt projektēšanas gaitā.
4.3.1.1.8. Apgaismes armatūru un spuldžu jaudu noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinu. Apgaismes armatūrās paredzēt nātrija spuldzes.

4.3.1.1.9. Projektējamiem ielu apgaismojuma tīkliem paredzēt elektroapgādi saskaņa ar A/S „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām.
5. Tehniskā projektā paredzēt darba apjomu un izmaksu aprēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība.””
6. Tehniskā projektā katrai būvniecības kārtai atsevišķi paredzēt darbu apjomu un izmaksu aprēķinu (tāmes).

7. Projekta sastāvs:


      7.1.
Vispārējā daļa, topogrāfiskā  izpēte, ģeotehniskā izpēte, elektroapgādes tīkli, (plāni, garenprofili, šķērsprofili, mezgli un to detalizācijas, shēmas, specifikācijas), tehnoloģiskā daļa, būvdarbu organizēšanas projekts, būvkonstrukcijas, tāme;



7.2.
pasūtītājam nododami:

7.2.1.
tehniskais projekts 5 eksemplāros, būvprojekta sējums, kas paredzēts būvvaldes arhīvam, noformēts cietā sējumā, tehniskais projekts noformēts atbilstoši 14.08.2001. MK noteikumiem Nr.370 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”” prasībām;

7.2.2.
tehniskais projekts CD-R formātā 1 eksemplārā;

7.2.3.
darba apjomi, specifikācijas un tāmes Microsoft Excel formātā 5 eksemplāros.


8. 
Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs. Projekta izstrādes termiņš (laiks) tiks norādīts līgumā.
Projektēšanas organizācija ir atbildīga par jebkuru apakšuzņēmēju un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu vai ekspertu.  

Komunālās nodaļas vadītājs
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