Tehniski ekonomiskie raditaji

Nr. Nosaukums Daudzums
1 Apbuves laukums 2959m2
Objekta novietnes shéma 2  Trases garums 0,14km
2 Karsta asfalta segums 1133m2
3 Betona bruga UNICOLOC 8cm (peléks) segums 244m2
4 Betona bruga "Venta 6 Colormix I" 6cm segums 185m2
5 Nomales 153m2
7 Cela betona apmales 100.30.15 (t.sk. cela betona slipas apmales 100.30/22.15) 80m
8 Pazeminatas cela betona apmales 100.22.15 54m
9 letves betona apmales 100.20.8 214m
10 Proj. caurtekas PP SN8 d450/400 33,1m
11 Apzalumosana 990m2
12 Gravju tirisana 82m
13 Eso8a kabela ieguldi$ana dalita aizsargcaurulé d110 15,4m
14 Eso$o dzelzsbetona caurteku demontaza (t.sk. gala balstu) 41m
15 Esos8a bojata asfalta seguma demontaza Hvid = 10cm 1631m2
Raséjumu lapu saraksts
Nr. Lapas nosaukums Lapas Nr.
1 Visparigie raditaji un objekta novietnes shéma TS-1
2 Generalplans ar savietoto projekt&jamo inZeniertiklu planu GP-1
3 Teritorijas vertikalais un horizontalais planojums TS-2
4 Garenprofils TS-3
5 Griezumi TS-4
6 Caurtekas TS-5
7 EsoSo inZeniertiklu aizsargjoslu plans TS-6
Saja bivprojekta ir ieklautas un izstradatas ST biivprojekta AR dalas risinajumi atbilst
visas nepiecieSamas dalas atbilstosi Latvijas blvnormativu un citu normativo aktu,
buvatlauja ietvertajiem nosacijumiem ka arT tehnisko vai TpaSo noteikumu prasibam.
Bavprojekta vad.: Velga Silina, sertif. Nr. 3-00243 Bavprojekta dalas vad.: Velga Silina, sertif. Nr. 3-00243
2016.gada augusts 2016.gada augusts
PIEZIMES
1.  Projekts izstradats LKS-92 TM koordinatu sistéma un Latvijas augstumu sistéma (LAS-2000,5).
2. lzméri un augstumi doti metros, kritumi procentos, ja nav noradits savadak. .
3. Brauktuves seguma salaiduma vietas ar eso$o segumu veidot tos vienmérigi sapludinot. Projektétajs: Ganibu iela 16. Kuldiaa Pasdatitajs: Pasatijums:
4. Vietas, kur paredzéta gravju tirisana un jaunas caurtekas, paredzéts demontét eso$as caurtekas. SIA Kuldi ' 0. Ventspils novada pasvaldiba
L N I uldigas novads, LV-3301, 2016/Ug-32
5. Materialu apjomi doti sablivéta veida. /-\ Red. Nr. LV41203046940
6. Blvuznéméjam jaieverté darbu apjomu tabula minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti P | | 9. NI- Bivobiekts: "Pasvaldib tocela Ua-32 "Katlu maia” parba
saraksta, bet bez kuriem nebutu iesp&jama bivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna ) ' Uaglfs c’iezsa‘albog’ez g-asté &\,/eun’tzaéfs lfj\:aga‘f
apjoma. g , Ug pagasta, P
7. Visiem darbiem, izmantojamajiem materialiem un kvalitates kontrolei jaatbilst Celu specifikacijas 2015. Amats Vards, Paraksts Datums | Rasgjums: Stadija Marka un
8. Pirms buvdarbu uzsak8anas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu eso$o inZeniertiklu atrasanas Uzvards (gads, ménesis) numurs
vietas un dzilumus. Projekta vaditajs | V.Silina 2016.08. Visparigie raditaji un
9. Buavdarbu laika nodrosinat esoso inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu. Projektatajs ASilins 2016.08 objekta novietnes shama BP TS-1
10. Normativajos aktos noteiktaja attaluma no inZeniertikliem rak§anu veikt bez mehanismiem. — —
11. Visi materiali pirms to pasutiSanas jasaskano ar pasutitaju un projekta autoru.
Arhiva Nr. Ug-32
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