APSTIPRINĀTS

Ventspils novada domes iepirkuma 

komisijas sēdē  24.09.2010.
protokols Nr.55
ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS 

„UGĀLES  PAGASTA  TAUTAS NAMA  REKONSTRUKCIJA”
ID.NR. VND 2010/24-ELFLA

                                                          Ventspils, 2010.
1. Vispārīgā informācija

1.1.Iepirkuma priekšmets

    Ugāles pagasta tautas nama rekonstrukcija, saskaņā ar SIA „royal design generation ” izstrādāto tehnisko projektu, par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 20.04.2010. līgumu Nr. 10-08-l32100-000109 
CPV kods- 45200000- 9
1.2. Paredzamais līguma izpildes laiks un vieta: 

Vieta:  „Tautas nams”, Ugāles pagasta, Ventspils novads. 

Līguma izpildes termiņš:   Septiņus mēnešus no līguma noslēgšanas.
1.3.Pasūtījuma identifikācijas numurs: Nr. Vnd- 2010/24- ELFLA
1.4. Objekta apskate tiek organizēta 2010.gada 1.oktobrī pulkst.10:00. Sanāksmes vieta: Ugāles Tautas nams, Ugāle pagasts, Ventspils novads. Objektu apskate pretendentiem obligāta. Objekta apskates laikā pretendentiem jāaizpilda pielikums Nr. 4. Objektu apskati vadīs pasūtītāja pilnvarota persona. 
1.5. Piedāvājuma nodrošinājumu- izsniedz LR vai citā Eiropas Savienības vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta banka saskaņā ar Piedāvājuma nodrošinājuma formu (5.pielikums) par summu, ne mazāku kā 4 % apmērā no piedāvātās kopējās būvdarbu līguma summas, tai skaitā PVN 21%. 

1.6.
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

· 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas vai jebkura piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs; 

· ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu Konkursā, — līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu;

· līdz Līguma noslēgšanai.

1.7.Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

· Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis Līgumu, - pēc Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

· pārējiem Pretendentiem - pēc Līguma noslēgšanas;

·  Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai,    piedāvājuma derīguma termiņa beigām;

· pēc lēmuma pieņemšanas par Konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

1.7
Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

· Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

· Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, nenoslēdz Līgumu Nolikuma 12.2.3.punktā noteiktajā termiņā.

2. Piedāvājumu, saņemšana, iesniegšanas un atvēršanas vieta

Atklāta konkursa dokumentu- nolikumu un SIA „royal design generation” izstrādāto tehnisko būvprojektu, materiālu specifikāciju var saņemt personīgi Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī,  iepriekš vienojoties ar Ventspils novada domes iepirkuma komisijas sekretāres Gunas Punkstiņas pa telefonu 63629492; 20010652, vai pa e- pastu: guna.punkstina@ventspilsnd.lv, vai Ventspils novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnd.lv sadaļā IEPIRKUMI.
Piedāvājumi iesniedzami Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspils,  LV - 3601, ne vēlāk kā līdz 2010.gada 2.novembrī plkst.10.00, nogādājot personīgi vai sūtot pa pastu tā, lai saņemtu tos noteiktajā termiņā. Piedāvājumi iesniedzami Ventspils novada pašvaldībā ,Lietvedības nodaļā, otrā stāvā.

Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc 2010.gada 2.novembrī plkst.10.00 netiks izskatīti.

Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks, vieta – 2010.gada 2. novembrī  plkst.10.00, Ventspils novada pašvaldības zālē, otrajā stāvā, Skolas iela 4, Ventspils. Piedāvājuma atvēršanā var piedalīties piedāvājumus iesniegušie pretendenti. 

3. Piedāvājumu noformēšana

3.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

3.2. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Koptāmi- darbu apjomiem 

( pielikums Nr. 6) un finanšu piedāvājuma formu, pielikums Nr. 1.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.3. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem: 

-pretendenta finanšu piedāvājuma forma Pielikums Nr.1;

- pieteikums atbilstoši pielikumam Pielikums Nr.2; 

- apliecinājums, ka uz pretendētu neattiecas Likumā „Par iepirkumus valsts vai pašvaldību vajadzībām” 39.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi, Pielikums Nr. 3 forma;

- apliecinājums par objekta apsekošanu Pielikums Nr.4;

- piedāvājuma nodrošinājums- finanšu institūcijas garantijas Pielikums Nr.5;

- pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši tāmēm un darbu apjomiem Pielikums Nr. 6

         - pretendenta iespēju un kvalifikācijas atlases dokumenti, kas ir minēti 4. p-tā 
3.4. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem un iesietiem 2 eksemplāros - 1 oriģināls, 1 kopijas. Visiem eksemplāriem jābūt ievietotiem aploksnē, uz kuras norādīts iesniedzējs un Piedāvājums iepirkumam: „ Ugāles  pagasta Tautas nama rekonstrukcija ”, teksts „Neatvērt līdz 2010.gada  2.novembrim pulkst.10:00”

4. Pretendenta iespēju un kvalifikācijas atlases dokumenti

Visiem pretendentiem jāiesniedz:
4.1. rakstisks apliecinājums, ka uz pretendētu neattiecas „Publisko iepirkumu likuma ” 39.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi -pielikumā Nr.3 forma;

4.2. EM Būvkomersanta reģistrācijas apliecība kopija; 

4.3. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

4.4. darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija;
4.5. Informāciju par iepriekšējos 3 gados izpildītajiem (pabeigtajiem) līgumiem rekonstrukcijas darbiem, kā arī līdzīgi objekti, kas nav mazāki par piedāvāto līgumcenu konkrētajam objektam, kuros pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan apakšuzņēmējs (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summas, būvnieka 

statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)- (ne vairāk kā 1 lpp);

4.6. Pretendenta iepriekšējo gadu 2007.; 2008. un 2009.gadu peļņas- zaudējumu aprēķina kopija (bilances kopija nav jāiesniedz);

4.7. Informācija par Pretendenta rīcībā esošajām tehniskas vienībām un cilvēkresursiem, kas nodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu būvdarbu veikšanu. Brīvā formā iesniedzama arī informācija par pretendenta rīcībā esošajiem darbiniekiem, kas nodrošinās līguma izpildi;

4.8. Darbu izpildes kalendārais grafiks;

4.9. Apliecinājums, ka veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem kopumā būs 3 gadu garantijas; 

4.11. Informācija par būvdarbu veikšanā izmantotajiem materiāliem (ražotājs, marka);

     4.12. Informācija par līguma izpildē paredzamajiem apakšuzņēmējiem, ja tādi ir paredzēti, norādot apakš uzņēmēju (nosaukums, reģ.nr., adrese), tam nododamie darbi, līguma daļa un summa. Kopā ar piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz pretendenta un apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās par dabu izpildi, kurā minēts nododamā darba apjoms un summa. Apakšuzņēmēju maiņa drīkst notikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu.

5. Piedāvājuma cena 

Piedāvājumam jābūt izteiktam latos, atsevišķi norādot PVN. Piedāvājuma cenā jāietver visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas gan paredzamās, gan tādas, kas ir iespējams paredzēt, virsizdevumus un atbilstošos nodokļus. 

6. Līguma piešķiršanas nosacījumi:

6.1. Līguma izpildes tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvātā līgumcena būs viszemākās un kura iesniegtā piedāvājuma iespēju un kvalifikācijas atlases dokumenti atbilst šādām prasībām vai vispār ir iesniegti:


6.1.1. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus  par ko Pasūtītājs pārliecināsies pieprasot VID izziņu(ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas) no zemākās cenas piedāvāta pretendenta;


6.1.2. pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

 
6.1.3. Pretendentam ir tiesības nodarboties ar būvniecību un ir personāls, kam ir tiesības nodarboties ar būvdarbu vadīšanu; 


6.1.4. Pretendentam ir pieredze līdzīgu līgumu izpildē t.i.


- iepriekšējos 3 gados izpildīti 3 līgumi attiecībā uz būvniecību par summu, kas nav mazāka par piedāvāto līgumcenu šīs jomas darbos.


6.1.5. Pretendenta apgrozījums 2007.; 2008.; 2009. gadā būvniecībā par katru gadu ir 3 reizes vai vairāk lielāks par piedāvāto kopējo līgumcenu.


             6.1.6. Iesniegts darbu izpildes kalendārais grafiks;



6.1.7. Pretendents ir iesniedzis apliecinājumu, ka veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem kopumā būs 3 gadu garantijas. 


6.1.8. Pretendents ir iesniedzis 4.7., 4.12. (ja piesaista apakšuzņēmējus) p-tos minēto informāciju un dokumentus.


6.1.9. Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu atbilstoši 1.5. punkta nosacījumiem.


6.1.10. Uz pretendentu un tā norādītajiem apakšuzņēmējiem nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 39.puntā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

6.1.11.Ja pretendents uzskata, ka būvniecības projekta realizācijai tāmju dokumentācijā un projektā nav iekļauti visi nepieciešamie darbu apjomi, tad pretendentam tie jāuzrāda atsevišķi.

6.1.12.Apliecinājums, ka pretendentu piedāvātās darbu vienību cenas līguma izpildes laikā nemainīsies un tiks attiecinātas arī uz iespējamiem papildus darbiem, ja tādus sankcionēs Pasūtītājs.

  6.1.13. Pretendentam nav darba tiesību būtiski pārkāpumi, atbilstoši “Publisko iepirkumu  likuma ” 39. panta pirmās daļas  2. punktam.

6.1.14. Finanšu piedāvājumam jāpievieno Objektu apskates anketas (4. pielikums), kas izsniegtas Pretendentam Nolikuma 1.4. punktā norādītajos datumos veiktās objektu apskates laikā ar pasūtītāja pārstāvju apliecinājumu par objektu apskati.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8. Apmaksas nosacījumi un līguma nosacījuma.

8.1. Avansa maksājums nav paredzēts.

8.2. Samaksa tiek veikta par pēc darbu pabeigšanas – 15(piecpadsmit) dienu laikā, pēc pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.

8.3. Līguma projekts pievienots pielikumā Nr.7 un pie līguma slēgšanas nav pieļaujamas būtiskas atkāpes no tā. 
9. Informācijas sniegšana
9.1. Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

· Tehniska rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, darba uzdevums) - Ventspils novada, Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja Helēna Boitmane, tālr. 63662612, mob. tālr. 29506686, e-pasts: ugale@ventspilsnd.lv;
· Organizatoriskos jautājumos (piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) - Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sekretāre Guna Punkstiņa, Tālr.Nr. 63629492 , mob.tālr.Nr.20010652,  e-pasta adrese: guna.punkstina@ventspilsnd.lv
10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Iepirkuma komisija:

· Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību Nolikuma 4.; 6. p-tā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

· Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros būs iekļautas visas Finanšu piedāvājuma ietvertajās darbu apjomu tabulās norādītās pozīcijas. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

· No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko piedāvājuma cenu. 

· 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.
11. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam iesniegtie piedāvājumi neatbildīs nolikuma 4. un 6.p-ta prasībām vai gadījumā, ja piedāvājumi ievērojami pārsniegs pasūtītāja budžeta iespējas.

12. Citi nosacījumi

12.1. Ja zemākā piedāvātā līgumcena ievērojami pārsniedz Pasūtītāja šim mērķim paredzētos budžeta līdzekļus, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamā darba apjomu, ja tehnoloģiski, tas ir iespējams, nemainot vienas vienības cenu.

12.2. Būvdarbu līguma slēgšanas nosacījumi

12.2.1. līguma projekts ir pievienots šiem Nosacījumiem (pielikums Nr.7 );

12.2.2.. līgums tiek slēgts ar mērķi noteikt tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kas var rasties, veicot darbu izpildi;

12.2.3. Ja Pasūtītājs nav uzaicinājuma vēstulē norādījis savādāk, Pretendentam jāierodas parakstīt līgumu Pasūtītāja norādītajā adresē un tas ir Skolas iela 4, Ventspilī,  5 darba dienu laikā, skaitot nākamo dienu, pēc  vēstules saņemšanas. 

12.2.4. Uzaicinājuma vēstule tiek izsūtītā pa pastu . Paralēli Pasūtītājs vēstuli nosūta pa faksu. Uzvarējušais Pretendents apliecina uzaicinājuma vēstules saņemšanu, parakstot pasta paziņojuma veidlapu vai kurjera atskaites veidlapu.

12.2.5. Ja uzvarējušais Pretendents vai tā pilnvarota persona neierodas parakstīt līgumu 12.2.3.. punktā norādītajā laikā un vietā, Pasūtītājs uzskata, ka uzvarējušais Pretendents atsakās no līguma izpildes tiesībām un iepirkuma komisija var lemt par nākamā zemākās cenas piedāvājama izvēli vai beigt iepirkumu bez rezultātiem; 

12.2.6. Par atkāpšanos no līguma noteikumiem vai tā neizpildīšanu, puses ir atbildīgas saskaņā ar līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatī​vajiem aktiem;

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                             M.Dadzis
                                                                                                                    PIELIKUMS Nr.1 
PRETENDENTA  FINANŠU  PIEDĀVĀJUMS
2010.gada ____._______________

Mēs piedāvājam veikt atklātu konkursu „ Ugāles pagasta  Tautas nama rekonstrukcija ”, par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 20.04.2010. līgumu Nr. 10-08-L32100-000109, (identifikācijas Nr. Vnd- 2010/24- ELFLA) minētos darbus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā, saskaņā ar SIA „ royal design generation ” izstrādāto tehnisko projektu
par līgumsummu Ls ___________________  un PVN 21% Ls _______________, kopā Ls ________________. 

Apliecinām atklātā konkursā „ Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija”, (identifikācijas Nr. Vnd- 2010/24- ELFLA ) minētos darbus veikt septiņus mēnešus no līguma noslēgšanas dienas.
   Apliecinām, ka esam iepazinušies klātienē uz vietas ar būvobjektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai šai klimatiskajai joslai atbilstošos laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti atklātā konkursa nolikumā minētā darba veikšanai.

      Apliecinām, ka tāmē ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā un PVN. Tai skaitā tāmē ievērtēta objekta uzturēšana kārtībā, būvgružu novākšana un utilizācija, savu materiālu un tehnikas apsardze.

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nodrošinājumu, kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šīs iepirkuma nolikumā un līguma projektā. Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Pielikumā: 1) Tāme

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: ___________________        z.v.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________________________

Piedāvājumu iesniedzējas firmas nosaukums: __________________________________

Reģ. Nr. un adrese: _______________________________________________________

Bankas rekvizīti: __________________________________________________.

PIELIKUMS Nr. 2

ATKLĀTĀ KONKURSA DALĪBNIEKA PIETEIKUMA VĒSTULE

Ventspils novada pašvaldībai

1. Izskatot atklātu konkursu „ Ugāles pagasta  Tautas nama rekonstrukcija ”, ( identifikācijas Nr. vnd- 2010/24- ELFLA) par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 20.04.2010. līgumu Nr. 10-08-L32100-000109, veikšanas darbu apjomus, nolikumu, līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt darbus saskaņā ar iepriekš minētiem dokumentiem.
2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz Nolikumā noteiktam termiņam, darbus uzsākot tūlīt pēc Pasūtītāja darba uzsākšanas vēstules  saņemšanas.

3. Mēs apstiprinām, ka šis pieteikums atbilst pieteikuma derīguma termiņam, kāds noteikts atklāta konkursa Nolikumā.

4. Mēs saprotam, ka Jūsu pienākumos nav  akceptēt vislētāko  piedāvājumu, bet  gan  piedāvājumu,  kas  atbilst  tehniskajām prasībām.

6. Mēs piedāvājam darbu veikt par ________ Ls (t.sk. 21 % PVN), kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās, gan tās  kuras varēja paredzēt un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši, darba uzdevumam un LBN.

Pilnvarotās personas  paraksts:

______________________________________________________________

Parakstītāja  vārds  un amats :

____________________________________________________________

Adrese:

_____________________________________________________________  
 PIELIKUMS Nr. 3
PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

Ventspils novada pašvaldībai

Ar šo mēs apliecinām, ka:          

· ________ nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tās

         saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par

         darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

· ______ ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

· likumā noteiktajā kārtībā pēdējo 12 mēnešu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža nav  konstatēti _________ profesionālās darbības pārkāpumi;

· likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo 18 mēnešu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par ______ ir patiesas.

Pilnvarotās personas  paraksts:

______________________________________________________________

Parakstītāja  vārds  un amats :

____________________________________________________________

                                                                                                             PIELIKUMS Nr. 4

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Apliecinām, ka saskaņā ar Ventspils  novada domes iepirkumu komisijas izsludinātā atklātā konkursa „ Ugāles pagasta Tautas  nama rekonstrukcija ”,

I.D. Nr. VND-2010/24- ELFLA prasībām esam veikuši objekta 

	Objekts
	Pretendents
	Pretendenta

pārstāvis
	Pretendenta pārstāvja paraksts
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	   Ugāles pagasta  Tautas nama rekonstrukcija
	
	
	
	


apsekošanu.

Pretendenta pilnvarotais pārstāvis iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu.

Atbildīgais pretendenta pārstāvis  ______________________

                                                           /paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

Datums:

                                                                                                                    PIELIKUMS Nr. 5
FINANŠU INSTITŪCIJAS GARANTIJAS FORMA
Ventspils novada pašvaldībai

Reģ.nr. 90000052035
Skolas iela 4, Ventspilī,LV-3601
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkumam- atklātam konkursam „ Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija ”
( id. Nr. Vnd- 2010/24- ELFLA ) par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 20.04.2010. līgumu Nr. 10-08-L32100-000109,
Piedāvājuma nodrošinājuma izniegšana

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs, <adrese> (turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Ventspils novada pašvaldībai , Reģ.nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspilī, LV-3601 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajam iepirkumam „ Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija” 

( id. Nr. VND- 2010/24- ELFLA ), kā arī to, ka līguma piešķiršanas nosacījumi paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

 mēs <Finanšu institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam papildus pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Finansu institūcijas zīmoga nospiedums>


	PIELIKUMS Nr.6
LOKĀLĀ TĀME

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BŪVDARBI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekta nosaukums: Ugāles pagasta  Tautas nama rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pretendents:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	laika
norma
(c/h)
	darba samaksas likme (Ls/h)
	darba
alga
(Ls)
	mate-
riāli
(Ls)
	mehā-
nismi
(Ls)
	kopā
(Ls)
	darb-
ietilpība
(c/h)
	darba
alga
(Ls)
	mate-
riāli
(Ls)
	mehā-
nismi
(Ls)
	summa
(Ls)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8,00
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Vējtveris,fuajē,kāpņu telpas,garderobe(101,102,108,120,121,122,)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Grīdu seguma demontāža
	m2
	177,90
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu attiīrīšana
	m2
	177,90
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju bloku demontāža 1-10
	gab
	10,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienas demontāža
	m3
	2,80
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu sagatavošana krāsosanai
	m2
	345,12
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdu betonēšana,koka dekoru iestrāde
	m2
	177,90
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu krāsošana  ar kaļķa krāsām
	m2
	177,90
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu apdare ar apšuves dēļiem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sienu  krāsošana ar kaļķa krāsām
	m2
	345,12
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdas slīpēšana un vaskošana
	m2
	177,90
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Esošo trepju uz balkonu demontža
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Trepju uz balkonu montāža
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Trepju uz 2.stāvu atjaunošana(121,108)
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju alu izveidošana (kabinets,tualetes)
	m3
	4,80
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju montāža(vienviru)
	gab
	7,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju montāža(divviru)
	dab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Ārdurvju montāža (galvenā ieeja)
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Zāle(103,)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Grīdas seguma demontāža
	m2
	313,40
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu un sienu seguma demontāža
	m2
	740,96
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Skatuves starpsienu demontāža
	m3
	12,50
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Krāšņu demontāža
	m3
	6,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju bloku demontāža,11,12.
	gab
	3,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu siltināšana,
	m2
	425,60
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu līmeņošana un karkasa izveidošana pirms apšūšanas
	m2
	425,60
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu apšūšana ar apšuves dēļiem (biezums 32mm egle)
	m2
	425,60
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu apmetuma atjaunošana ar kaļķa javu
	m2
	315,36
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar kaļķa krāsām
	m2
	315,36
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdas pamatnes sagatavošana
	m2
	239,50
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Vairogveida parketa ieklāšana
	m2
	239,50
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Skatuves  karkasa izveidošana
	m2
	73,50
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Skatuves  apšūšana ar grīdas  dēļiem
	kg
	73,50
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdas lakošana ar nodilumizturīgu laku
	m2
	313,40
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Redzamo koka konstrukciju attīrīšana
	m2
	60,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju montāža (vienviru)
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Skatuves paneļu montāža
	m2
	18,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Aktieru telpas,pūtēju orķestra telpa,garderobe(105,106,107,109,119,123)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Griestu un sienu remonts,sagatavošana krāsošanai
	m2
	457,08
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdu slīpēšana
	m2
	116,40
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu un sienu krāsošana ar kaļķa krāsām
	m2
	457,08
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdu lakošana ar nodilmisturīgu laku
	m2
	116,40
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 Viesu telpa,kabinets,balkons(111,112,114,115)
	 
	 
	 
	 

	 
	Grīdas seguma demontāža
	m2
	183,50
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienas demontāža
	m3
	5,80
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienas demontāža balkonam
	m2
	46,20
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Kamīna,krāsns un siltummūra demontāža
	m3
	2,20
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju bloku demontāža .
	gab
	4,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Stapsienas izbūve
	m2
	10,20
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu un sienu remonts,sagatavošana krāsošanai
	m2
	320,64
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdas pamatnes sagatavošana
	m2
	183,50
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Vairogveida parketa ieklāšana
	m2
	183,50
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu un griestu krāsošana ar kāļķa krāsām
	m2
	320,64
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdas lakošana ar nodilumisturīgu laku
	m2
	183,50
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju bloku montāža(vienviru)
	gab
	4,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Stiklota durvju bloka montāža
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Balkons(201)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Sienas demontāža
	m2
	46,20
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Gala sienas apdare ar fibrolīta paneļiem
	m2
	46,20
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdas pamatnes sagatavošana
	m2
	20,30
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Vairogveida parketa ieklāšana
	m2
	20,30
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Paneļu sienas krāsōšana
	m2
	46,20
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju bloku uzstādīšana(vienviru)
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Balkona margu montāža(stiklotas)
	m2
	14,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu apšūšana ar apšuves dēļiem (biezums 32mm egle)
	m2
	27,70
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Tualletes,koridors,palīgtelpa(117,118,124,125,126,127)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Grīdas seguma demontāža
	m2
	44,70
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu un griestu remont,sagatavošana krāsošanai un flīzēšanai
	m2
	221,70
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Krāsns un starpsienas demontāža
	m3
	3,80
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Udensvada un kanalizācijas pievadu remonts,jaunu izbūve,izlietņu,sēdpodu mont
	kompekti
	13,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Starpsienas izbūve
	m2
	5,25
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Kaļķa apmetuma atjaunošana
	m2
	21,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu un griestu krāsošana ar kaļķa krāsu
	m2
	153,72
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu flīzēšana
	m2
	28,20
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdu flīzēšana
	m2
	44,70
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Otrais stāvs(204,205,206,207,209,210,211,212,213,214,215,)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Grīdu seguma demontāža
	m2
	373,90
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu un griestu remonts,sagatavošana krāsošanai
	m2
	903,48
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Krāšņu un starpsienu demontāža
	m3
	10,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju bloku demontāža18-27
	gab
	9,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu karkasa izveidošana207
	m2
	206,64
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu līmeņošana karkasa izveidošana pirms apšūšanas207
	m2
	291,40
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Jumta logu montāža207
	gab
	4,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu un griestu  siltināšana207
	m2
	498,04
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Griestu apšūšana ar apšuves  dēļiem (bizums 18mm)207
	m2
	291,40
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu apšūšana ar gipškartonu207
	m2
	206,64
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu sagatavošana krāsōšanai207
	m2
	206,64
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sienu un griestu krāsošana ar kaļka krāsam
	m2
	903,48
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdu pamatnes sagatavošana,līmeņošana
	m2
	373,90
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdas ieklāšana ar grīdas dēļiem
	m2
	373,90
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Grīdas lakošana ar nodilumizturīgu laku
	m2
	373,90
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Redzamo koka konstrukciju attīrīšana
	m2
	46,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Durvju  bloku uzstādīšana
	gab
	9,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Kopā
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Transporta izdevumi
	0,00
	%
	 
	 
	0,00

	Soc.nodoklis
	24,09
	%
	 
	 
	0,00

	kopsumma:
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sastādīja:
	 
	 
	 
	 
	 /paraksts,vārds,uzvārds,amats,zīmogs/
	 
	 
	 
	 


	LOKĀLĀ TĀME

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ĀRĒJĀ ZIBENSAIZSARDZĪBA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekta nosaukums: Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pretendents:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu
	Summa (Ls)

	
	
	
	
	laika
norma
(c/h)
	darba samaksas likme (Ls/h)
	darba
alga
(Ls)
	materi-
āli
(Ls)
	mehāni-
smi
(Ls)
	kopā
(Ls)
	darb-
ietilpība
(c/h)
	darba
alga
(Ls)
	materi-
āli
(Ls)
	mehāni-
smi
(Ls)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Aktīvais zibens uztvērējs SI 40 ERICO
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Masta adapters INTCPT-ADBUTT
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Pievienojuma spaile TERMLUGCOUP
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Stabs konisks cinkots 12/10,5PJ 60 HL1
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Staba konsole I-veida S 60 2m
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Staba pamats P12
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Gumijas blīve
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Stieple Cu  Ø50 mm2
	m
	15
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Klemme pievien.  5005/DIN Rd8-10TG/FT
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Plakandzelzs St/Zn 40x4 mm
	m
	20
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Zemējuma stienis  St/Zn Ø20 mm; 1,5 m
	gb.
	12
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00

	 
	Elektroda spice 1819/20 BP
	gb.
	3
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00

	 
	Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa St/Zn 40/Ø20
	gb.
	3
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00

	 
	Savienojums lenta-lenta St/Zn 40/40 mm
	gb.
	2
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00

	 
	Pretkorozijas lenta 50 mm
	gb.
	3
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	0
	0
	0,00
	0
	0,00

	Kopā
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Transporta izdevumi
	0,00
	%
	 
	 
	0,00

	Soc.nodoklis
	24,09
	%
	 
	 
	0,00

	Kopsumma
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sastādīja:
	 
	 
	 
	 
	 /paraksts,vārds,uzvārds,amats,zīmogs/
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	LOKĀLĀ TĀME

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AUTOMĀTISKA KONVENCIONĀLA UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN IZZIŅOŠANAS IEKĀRTA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekta nosaukums: Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pretendents:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Uz vienu vienību
	Kopā
	Kopējā

	
	
	
	
	Materiāli
	Darbs
	Mehan.
	Materiāli
	Darbs
	Mehan.
	izmaksa

	 
	Kontroles panelis Bentel  J424-8
	kompl.
	1
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Paplašināšanas modulis J400-EXP8
	gab
	2
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Strāvas automāts
	gab
	1
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Akumulators 12 V 7 Ah
	gab
	2
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Ugunsdzēsības trauksmes zvans 24V AH-0218
	gab
	8
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Nozarkārba 8 kontaktu KRT-8
	gab
	10
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Ugunsgrēka trauksmes signālpoga FP3/RD CQR
	gab
	10
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	UAS dūmu signāldetektors NB-338-2
	gab
	45
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	UAS siltuma signāldetektors NB-323-2
	gab
	3
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Kabelis J-Y(st)Y 1 x 2 + 0,8
	m
	980
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Kabelis  ugunsdrošs 4 x 0,8 + 0,8 CER 180
	m
	570
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Spēka kabelis ugunsdrošs  3 x 1,5 CER 180
	m
	25
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Plastikāta kanāls 10 x 15
	m
	280
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Relejs 24 V RHS-2415 ar pamatni
	m
	2
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Nozarkārba plastikāta (lielā) KRT-10
	gab
	5
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Plastikāta caurule gofrēta ar trosi d-16 IPSF-16
	m
	460
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Palīgmateriāli: skavas (klips), savilcēji, skrūves, dībeļi.(1 zonai)
	kompl.
	20
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Zonu (staru) ieregulēšana
	gab
	20
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Visas sistēmas ieregulēšana, programēšana
	kompl.
	1
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	KOPĀ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Transporta pakalpojumi
	0
	%
	 
	0,00

	Soc.nodoklis
	24,09
	%
	 
	0,00

	Kopsumma
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sastādīja:
	 
	 
	 
	 
	 /paraksts,vārds,uzvārds,amats,zīmogs/


	LOKĀLĀ TĀME

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ELEKTROTEHNISKIE DARBI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekta nosaukums: Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pretendents:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu
	Summa (Ls)

	
	
	
	
	laika
norma
(c/h)
	darba samaksas likme (Ls/h)
	darba
alga
(Ls)
	materi-
āli
(Ls)
	mehāni-
smi
(Ls)
	kopā
(Ls)
	darb-
ietilpība
(c/h)
	darba
alga
(Ls)
	materi-
āli
(Ls)
	mehāni-
smi
(Ls)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	1. Sadales
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1. Uzskaites sadale UKS-3, IP43
	k-ts
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	1.2. Grupu sadale GS, v/a, IP23
	k-ts
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	1.3. Grupu sadale SS-1, v/a, IP23
	k-ts
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	1.4. Grupu sadale SS-2, v/a, IP23
	k-ts
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	1.5. Grupu sadale SS-3, v/a, IP23
	k-ts
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	1.6. Grupu sadale SS-4, v/a, IP23
	k-ts
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2. Kabeļi, vadi
	    
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1. Kabeļa AXMK 4x95 guldīšana tranšejā
	m
	55
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.2. AXMK 4x95 kabeļa galu apdare EPKT-0031
	k-ts
	2
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.3. AXMK 4x95 kabeļa galu apdare ar kabeļa kurpēm
	gb.
	8
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.4. Kabelis NYM-J 5x50
	m
	25
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.5. Kabelis NYM-J 5x10
	m
	60
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.6. Kabelis NYM-J 5x6
	m
	120
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.7. Kabelis NYM-J 5x4 
	m
	100
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.8. Kabelis NYM-J 5x2,5
	m
	200
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.9. Kabelis NYM-J 3x2,5
	m
	500
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.10. Kabelis NYM-J 3x1,5 
	m
	600
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.11. Kontrolkabelis YSLY/JZ500 12x1
	m
	60
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3. Skatuves apgaismojums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1. Prožektors ar lēcu, lampa 300/500W GY9,5., rāmītis ar gaismas filtriem
	gb.
	8
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.2. Prožektors Koollight PAR LED-88
	m
	8
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.3. Prožektors Koollight PAR LED Strobe 576
	gb.
	8
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.4. Dimmeris DIMMER-PACK 4
	gb.
	2
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.5. Pults DC-1224
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.6. Stiprinājums CROCNET
	gb.
	28
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.7. Kabeļu un savienojumu koplekts
	kpl.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.8. 
	gb.
	2
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	4. Caurules
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.1. PVC gofrētās caurules 16 mm montāža
	m
	400
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	4.2. PVC gofrētās caurules 20 mm montāža
	m
	200
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	4.3. PVC gofrētās caurules 25mm montāža
	m
	200
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	4.4. PVC gofrētās caurules 40mm montāža
	m
	350
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	4.5. Kab. aizsargcaurule DVK 110
	m
	24
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5. Kontaktligzdas, slēdži, kārbas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1. Kontaktligzda 3P+PE+N v/a 16 A
	gb.
	2
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.2. Kontaktligzda 1P+N+PE v/a; IP 44
	gb.
	16
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.3. Kontaktligzda 1P+N+PE z/a  IP 23
	gb.
	74
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.4. Slēdzis 1P z/a IP 23
	gb.
	24
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.4. Slēdzis 1P v/a IP 44
	gb.
	24
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.5. Slēdzis 2P z/a  IP 23
	gb.
	12
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.6. Dubultpārslēdzis z/a  IP 23
	gb.
	6
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.7. Nozarkārbas v/a; IP 65
	gb.
	36
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	5.8. Nozarkārbas z/a
	gb.
	146
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6. Gaismekļi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6.1. Gaismeklis ALD 236
	gb.
	24
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6.2. Gaismeklis GONDOLA IP 65 FWG210 WH 26W
	gb.
	8
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6.3. Gaismeklis CLUB  2DCLO28WHL
	gb.
	20
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6.4. Gaismeklis CLUB  2DCLO16WHL
	gb.
	10
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6.5. Gaismeklis 201 2x18W G24D2 IP20
	k-ts
	16
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6.6. Gaismeklis CLASIC V/A 164-01LA 4x18W
	k-ts
	24
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6.7. Gaismeklis CLASIC V/A 162-01LA 2x36W
	k-ts
	10
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6.8. Evakuācijas norādes gaismeklis El 20
	k-ts
	16
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6.9. Gaismeklis 400-258FD IP65
	k-ts
	2
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6.9. Gaismeklis ielu SGS 102 SON-T 250W
	k-ts
	2
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	6.10. Avārijas barošanas bloks 18-58W 1h
	k-ts
	20
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	7. Zemējums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7.1. Zemējuma elektrods St/Zn 1,5m/Ø20
	gb.
	12
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	7.2. Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa St/Zn 40/Ø20
	gb.
	4
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	7.3. Zemējuma elektroda spice 
	gb.
	4
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	7.4. Cinkota plakandzelzs  St/Zn40x4 mm 
	m
	10
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	7.5. Savienojums lenta-lenta St/Zn 40/40 mm
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	7.6. Antikorozijas lenta l=10 m
	vien.
	3
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	7.7. Mērījuma spaile
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	9. Demontāžas darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.1. 0,4 kV spēka sadales demontāža
	k-ts
	6
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	9.2. Gaismekļu demontāža
	gb.
	74
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	10. Dažādi darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10.1. Ligzdu kalšana spēka sadalēm
	m2
	1,2
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	10.2. Caurumu kalšana pamatos
	gb.
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	10.3. Caurumu urbšana starpsienās
	gb.
	42
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	10.4. Caurumu kalšana pārsedzēs
	gb.
	6
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	10.5. Rievu frēzēšana apmetumā
	m
	240
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	10.6. Tranšeju rakš.un aizbēršana ar ekskavatoru zemējuma kontūram
	m
	64
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	10.7. Zemējuma pārejas pretestības mērījumi
	gb.
	12
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	10.8. Kabeļa izolācijas pretestības mērījums
	gb.
	40
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	10.9. Izpildzīmējumu izstrāde
	k-ts
	1
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Kopā
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Transporta izdevumi
	0,00
	%
	 
	 
	0,00

	Soc.nodoklis
	24,09
	%
	 
	 
	0,00

	Kopsaumma
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sastādīja:
	 
	 
	 
	 
	 /paraksts,vārds,uzvārds,amats,zīmogs/
	 


	Pretendents:               APSARDZES  SISTĒMA                                                                              
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā
	Kopējā

	
	
	
	
	Materiāli
	Darbs
	Mehan.
	Materiāli
	Darbs
	Mehan.
	izmaksa

	 
	Kontroles panelis Texecom  Premier-816 (met.) 
	kompl.
	1
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Tastatūra - LED Key Pad RKP-16 Plus
	gab.
	3
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Akumulators 7A/st 12 V
	gab.
	1
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sirēna ar strobu (12 V - ārējā) OS-360
	gab.
	1
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sirēna ar strobu (12 V - iekšējā) SR-105
	gab.
	3
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Kustibas detektors PIR SRP PET-2  Crow
	gab.
	24
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Signalizācijas kabelis CQR 8 x 0,22
	m.
	425
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Kabeļu kanāls 16 x 16 mm 
	m.
	120
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Kustības detektors PIR 360 grādi  TLC-360 Crow
	gab. 
	5
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Kustības detektors PIR 3D PETwise
	gab. 
	3
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	PIR sienas kronšteins
	gab
	24
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Montāžas palīgmateriāli vienai zonai
	kompl.
	5
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Sistēmas ieregulēšana, programēšana
	kompl.
	1
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	KOPĀ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	Transporta izdevumi
	0,00
	%
	0,00

	 
	 
	 
	 
	Soc.nodoklis
	24,09
	%
	0,00

	 
	 
	 
	 
	Kopsumma:
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sastādīja:
	 
	 
	 
	 
	 /paraksts,vārds,uzvārds,amats,zīmogs/

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	LOKĀLĀ TĀME

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VENTILĀCIJA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekta nosaukums: Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pretendents:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	laika
norma
(c/h)
	darba samaksas likme (Ls/h)
	darba
alga
(Ls)
	mate-
riāli
(Ls)
	mehā-
nismi
(Ls)
	kopā
(Ls)
	darb-
ietilpība
(c/h)
	darba
alga
(Ls)
	mate-
riāli
(Ls)
	mehā-
nismi
(Ls)
	summa
(Ls)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8,00
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RIS 5240-EDX gaisa apstrādes iekārta
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Automātika un spēka sadale
	kompekt
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Frekvenču pārveidotājs Comander SK 3F 400v 2,2kw
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Frekvenču pārveidotājs Comander SK 3F 400v 3 kw
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	AKS(LDC) 800/9 trokšņu slāpētājs
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	AKS(LDC) 200/6 trokšņu slāpētājs
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	AKS(LDC) 400/9 trokšņu slāpētājs
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	R1M-900 X 500mm ārējā reste
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	HTH 400 jumtiņš
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	SET 315 gaisa nosūces ierīce
	gab
	14,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	DVS(SR_E) 200 nosūces difuzors
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	DVS(SR_E)160 nosūces difuzors
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	DVS(SR-E)125 nosūces difuzors
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	DVS(SR-E)100 nosūces difuzors
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	RUL 315 gaisa pieplūdes ierīce
	gab
	14,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	DVS-P(SR-S) 200 pieplūdes difuzors
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	DVS-P(SR-S) 160 pieplūdes difuzors
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	DVS-P(SR-S)125 pieplūdes difuzors
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	DVS-P(SR-S)100 pieplūdes difuzors
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	KR2 800x800 D2/710 regulējošs vārsts
	gab
	1,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	SK(KROS)315 reg. Vārsts
	gab
	28,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	SK(KROS)200 reg. Vārsts
	gab
	6,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	SK(KROS)160 reg. Vārsts
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	SK(KROS)100 reg. Vārsts
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	SKP60-01-315 uguns vārsts EI60
	gab
	28,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	SKP60-01-200 uguns vārsts EI60
	gab
	6,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	SKP60-01-160 uguns vārsts EI60
	gab
	4,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	SKP60-01-125 uguns vārsts EI60
	gab
	4,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	SKP60-01-100 uguns vārsts EI60
	gab
	2,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Kopā
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Soc.nodoklis
	24,09
	%
	0,00

	Transporta izdevumi
	0
	%
	0,00

	Kopsumma:
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	Sastādīja:
	 
	 
	 
	 
	 /paraksts,vārds,uzvārds,amats,zīmogs/
	 


	 
	 
	KOPTĀME
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekta nosaukums: Ugālespagasta Tautas nama rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pretendents:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nr.  p.k.
	nosaukums
	summa (Ls)
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Būvdarbi
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Zibensaizsardzība
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Ugunsdrošība
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Elektrība
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	5
	Apsardze
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	6
	Ventilācija
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiešās izmaksas kopā
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	Rezerve neparedzētiem darbiem 
	0
	%
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	Virsizdevumi
	0
	%
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	Peļņa
	0
	%
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	PVN 
	21
	%
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	Pavisam KOPĀ
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sastādīja:
	 
	 
	 
	 /paraksts,vārds,uzvārds,amats,zīmogs/

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PIELIKUMS Nr. 7
LĪGUMA Nr. ..... PROJEKTS
Ventspilī                                                                                                  2010.gada .... oktobrī
  Ventspils novada pašvaldība, tās priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un ...................... personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs) no otras puses (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā – Puses), noslēdz līgumu par sekojošo:

 pamatojoties uz iepirkuma „ Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija ” ( id. Nr. Vnd- 2010/24- ELFLA ) par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” līdzekļiem, pamatojoties uz 20.04.2010. līgumu Nr. 10-08-L32100-000109 rezultātiem noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts - „LĪGUMS”) par sekojošo:
                                                 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs vai tā nolīgti apakšuzņēmēji par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt  būvdarbus atbilstoši ar „SIA „ royal design  generation ”” izstrādāto tehnisko projektu (tālāk tekstā sauktus „Projekts”).;
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Darba apjomos noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu piegādi, izpilddokumentācijas sagatavošanu, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistoši visi iepirkumā „ Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija” ( id. Nr. Vnd- 2010/24- ELFLA ) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.
1.4. Būvdarbu izpildes vieta – „Tautas nams”, Ugāle pagasts, Ventspils novads. Vieta, kur tiek veikti būvdarbi šajā līgumā tiek saukta – Objekts.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu. 
2.2.  Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Darba apjomiem un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2.3. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
2.4. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai nav CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai līgumu pildītu iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad būvdarbu un projekta vadītāja nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai darba nespējas gadījumā. 

 2.7. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, ja tādi ir plānoti. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēja pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.
2.8. Būvuzņēmēji objektā drīkst nodarbināt tikai personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.
2.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.11. Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas, pieņem no Pasūtītāja objektu, par ko tiek sastādīts objekta pieņemšanas aktu, kurā fiksēts elektroenerģijas un ūdens skaitītāju radītājs. Nododot objektu atpakaļ pasūtītājam, Būvuzņēmējs samaksā Pasūtītājam par patērēto elektroenerģiju un ūdeni.

2.12. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
2.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu, izņemot būvatļaujas, saņemšanu Būvdarbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
2.15. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
2.16. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
2.17. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs , kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulcēs tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulcēs sasaukšanu Būvuzņēmējam.
2.18. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
2.19. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbu veikšanu attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

 2.20. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.
2.21. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildes uz Būvuzņēmēja rakstiski iesniegtiem jautājumiem 5 darba dienu laikā.

3. ATĻAUJAS un SASKAŅOJUMI.

3.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

4.DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

4.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam  par veicamajiem būvdarbiem Līguma summu Ls ............. ( ...............lati, ..... sant.), t.sk. PVN 21% ................ Ls (turpmāk līguma tekstā – ”Būvdarbu izmaksas”), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) .

Būvdarbu izmaksas ietver Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, ūdens, būvgružu apglabāšanas, objekta uzturēšanas izmaksas,  nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, ja tādi rodas būvdarbu izpildes laikā,  kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Šī līguma izpratnē tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Finanšu piedāvājumā un būvdarbu darbu apjomos, bet bez kurām tehnoloģiski nav iespējams veikt būvdarbus ir iekļautas izmaksās un darbu apjomos. 

4.2. Samaksu par būvdarbiem Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 


4.2.1. Avanss-  netiek paredzēts.

4.2.2. Apmaksu par izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā ar Pušu parakstītu būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu un būvdarbu garantijas nodrošinājuma 10% apmērā no izpildīto būvdarbu summas ar PVN, saņemšanas, saskaņā ar 8.1. un 8.2. punktu, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

4.2.3.  Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.3. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes laikā rodas neparedzēti darbi un izdevumi, tad Puses par tiem vienojas atsevišķi, par izmaksu pamatu ņemot finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot. Šādā gadījumā Būvuzņēmējam būs rakstiski jāiesniedz šo līdzekļu izmantošanas nepieciešamības pamatojums, ar paskaidrojumu, kāpēc šo izdevumus nebija iespējams paredzēt un tie netika iekļauti finanšu piedāvājumā. Neparedzēto darbu izpilde uzsākama tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

4.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai. Darbu pieņemšana pa daļām netiek pieļauta.

5.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI.

5.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Būvuzņēmējs visus Būvdarbus paveic  septiņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Darbu uzsākšanas termiņu sāk skaitīt ar līguma noslēgšanas dienu. Būvdarbu pabeigšanu fiksē ar Pušu parakstītu aktu par darbu pabeigšanu. 
5.3. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos, saskaņā ar Līgumu.

5.4. Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto saistību izpildi, un iesniegšanu pasūtītājam Būvuzņēmējs pabeidz 10 (desmit) dienu laikā no 5.2.punktā minētā termiņa.

5.5. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi atbilstoši 5.4.punktam vai būvdarbu pabeigšanu 5.2.punktā minētajā termiņā.

5.6. Būvuzņēmējam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.6.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā – tos palielinot;
5.6.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un tās nav bijis iespējams konstatēt piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes apturēšanu;
5.6.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

5.6.4. ja iestājusies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi.

5.7. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
5.9. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.6. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms 2 darba dienas pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 darba dienu laikā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. 
Pasūtītājam ir pienākums 2 darbu dienu laikā sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto ziņojumu.

6. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.

6.1. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu. 

6.2. 3 ( trīs ) darba dienu laikā – pēc apliecinājuma saņemšanas Pasūtītājs, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos būvdarbus. 

6.3. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 8.2. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, līguma 8.2. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

6.4. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai: 

6.4.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

6.4.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

6.4.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

6.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

6.6. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

6.7. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu..

6.8. Gadījumā, ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši Tehniskajam projektam, Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu. 

6.9. 10 ( desmit ) dienu laikā pēc pieņemšanas- nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju ) un tad Puses paraksta aktu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu.

                                                           7.PUŠU ATBILDĪBA.

Puses ir atbildīgas par Līguma noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
7.1. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Vispārējiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
7.2. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 5.punktā noteiktos izpildes termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.
7.3.Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājumu kavējumu dienu.
8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI.

8.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, Šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo līgumu.
9.GARANTIJAS SAISTĪBAS.

9.1.Būvuzņēmējs garantē būvdarbu un pielietoto kvalitāti, atbilstību Līgumam, tehniskajam projektam un būvnormatīviem. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un/vai veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir 36 mēneši no Būvvaldes akta parakstīšanas brīža.
9.2.Būvuzņēmējs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus ēkai un vai tās komunikācijām un/.vai trešajām personām vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām attiecībā uz būvdarbiem, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu. 
9.3.Gadījumā, ja nekvalitatīvi veikto būvdarbu, pielietoto materiālu rezultātā ir izveidojusies situācija, kas prasa nekavējošas darbības, tad pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez Būvuzņēmēja klātbūtnes, iespēju robežās veicot situācijas foto fiksāciju, novērst izveidojušos situāciju un tikai tad par to informēt Būvuzņēmēju.

9.4.Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

9.5.Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.
9.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā izraisītos bojājumus ēkai, tas komunikācijām, kā arī trešajām personā Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šo defektu novēršanu pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 

10. LĪGUMA LAUŠANA

10.1. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja:

10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

10.2.2. Uzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.2.4. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītais Būvdarbu vadītājs.

10.2.5. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītie apakšuzņēmēji.

10.2.6. Līguma izpildes laikā Objektā tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā iepirkumam norādītajiem apakšuzņēmējiem.

10.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas.

10.4. Laužot Līgumu 12.1. un 12.3. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.  

10.5. Puses savstarpējo norēķinu šajā Līguma nodaļā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līguma nodaļā minēto akta parakstīšanas.

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA, LĪGUMĀ GROZĪJUMI UN CITI NOSACĪJUMI.
11.1.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kartībā.
11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā piecu dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šajā gadījumā grozījumi būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās pārgrozījumu izdarīšanu Līgumā.
11.3. Gadījumā, ja darbu izpildes procesā Pasūtītājs konstatē, ka tā budžets nenodrošinās izpildīt 4.punktā minētās saistības, tam ir tiesības samazināt veicamo darbu apjomus, ievērojot darbu izpildes tehnoloģijas un nemainot 1 vienības izmaksas.
11.4. Būvdarbus uzraudzīs Pasūtītāja nolīgts un apmaksāts būvuzraugs.
11.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otram Līdzējam.
11.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.
11.7. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
12.LĪGUMA  STĀŠANĀS SPĒKĀ NOTEIKUMI

12.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
13.KONTAKTPERSONAS

13.1.Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:
Helēna Boitmane, Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja: tālrunis: _63662612; 29506686
(vārds, uzvārds, amats)
13.2.Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:
___________________________________; 
tālrunis: _____________

(vārds, uzvārds, amats)
14.LĪGUMA PIELIKUMI

14.1. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm;  

                       14.2. Pielikums Nr.3 – Darbu veikšanas grafiks;

                       14.3. Pielikums Nr.5 – Būvdarbu garantijas nodrošinājums

 Pretendenta piedāvājums iepirkumam „ Ugāles pagasta Tautas nama  rekonstrukcija ”
( id. Nr. Vnd- 2010/24- ELFLA (dokumenti fiziski netiek pievienoti līgumam)

15.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

	Pasūtītājs:


	Izpildītājs:

	Ventspils novada pašvaldība
	

	Skolas iela 4, Ventspils, 

 LV 3601
	

	Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000052035
	Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 

	Norēķinu konts Nr. LV59TREL9802014006
	Norēķinu konts Nr. 

	Valsts Kase
	

	Bankas kods: TRELLV22
	Bankas kods: 

	Priekšsēdētājs:___________________                   

                               A.Mucenieks
	Valdes loceklis:_______________                                             




� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!





