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IEVADS 
 

Šī tehniskā specifikācija ir funkcionāla, un tajā nav detalizēti aprakstītas visas iekārtas un 

pakalpojumi, kas jānodrošina Uzņēmējam  kā siltumavota būvniecības daļa. Specifikācijā 

ir iekļautas Pasūtītāja prasības un ieteikumi, kas Uzņēmējam ir rūpīgi jāanalizē un 

jāievēro, sagatavojot piedāvājumu. Specifikācijas mērķis ir nodrošināt efektīvu 

siltumavotu,  kas  ir  moderns,  labi  pārbaudīts   ekspluatācijā,   drošs,  ekonomisks  un 

nodrošina augstas darbaspējas ar zemu dīkstāves koeficientu jebkādos klimatiskajos 

apstākļos, kādi ir būvniecības vietā. 
 

Uzņēmējam ir jāizpilda visas šajā specifikācijā minētās prasības, izņemot gadījumus, kad 

prasību izpilde kaut kādu iemeslu dēļ varētu apdraudēt siltumavota drošību, darbības 

nodrošināšanu un atbilstību likuma prasībām.   Visos gadījumos Uzņēmējam ir jāievēro 

atbilstība šīs  specifikācijas  mērķim.  Uzņēmējs  var  piedāvāt  šīs  specifikācijas 

uzlabojumus un šiem uzlabojumiem ir jābūt skaidri norādītiem jau piedāvājuma stadijā. 

Gadījumā,  ja specifikācija  nosaka prasības, kas neatbilst Pretendenta standarta praksei 

un/vai pasliktina stacijas ekonomiskumu, Pretendents piedāvājuma sagatavošanas laikā 

var griezties pie Pasūtītāja ar specifikācijas skaidrojošu jautājumu, lūdzot pārskatīt 

tehniskās specifikācijas prasības. 
 

Iekārtas ir jāizvēlas tā, lai nodrošinātu visas stacijas augstu drošumu, augstas darbaspējas 

un zemu nodilumu visā paredzētajā siltumavota darbības laikā. Siltumavotu jākonstruē, 

paredzot to darbam visā šajā specifikācijā norādītajā vides temperatūras diapazonā, un tai 

vienmēr jādarbojas ar minimālu operatora iesaistīšanos un minimālu apkopi. 
 

Šī specifikācija nozīmē līgumu par siltumavota būvniecību, kad Uzņēmēja pienākums ir 

uzprojektēt, saražot, piegādāt un nodot ekspluatācijā pilnīgi darbotiesspējīgu siltumavotu, 

kā arī nodrošināt garantijas apkalpošanu. Ja specifikācijā nav minēts citādi, tad jāuzskata, 

ka tajā ir iekļauts viss šim nolūkam vajadzīgais, pat ja specifikācijā tas nav īpaši norādīts. 
 

1PROJEKTA ORGANIZATORISKIE ASPEKTI 
 

1.1      Darbu un pakalpojumu vispārējais apjoms 
 

Šī līguma pieeja paredz viena (1) līguma piešķiršanu par esoša siltumavota būvniecību, iekļaujot 

šajā līgumā visus vajadzīgos darbus, noliktavas, pakalpojumu un iekārtas – sākot ar plānošanu un 

projektēšanu  un beidzot ar Pasūtītāja parakstītu siltumavota galīgās  pieņemšanas aktu. Darba 

apjomā ir iekļautas visas darbības, kas nepieciešamas jaunas, mūsdienīgas, ar biomasu kurināma 

siltumavota būvniecības darbi, saskaņā ar līgumu par nodošanai gatavu siltumavota būvniecību 

neatkarīgi no tā, vai šīs darbības ir vai nav īpaši norādītas piedāvājuma dokumentācijā. Uzņēmējs 

ir atbildīgs par tādā siltumavota nodrošināšanu, kas ir uzskatāms par gatavu no visiem aspektiem 

un pilnīgi apmierina visas Pasūtītāja prasības. 

 
Piedāvājumā iekļautais darba apjoms paredz šādas (bet ne tikai) galvenās darbības: 

 
Informācijas iegūšana 
 
 

a) vietas fizisko apstākļu izpēte; 
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b) vietas, tajā skaitā nekustamā īpašuma, apsekojums, nosakot pastāvīgas vietas robežas; 

c) augsnes apsekojums, tajā skaitā urbumi, ja nepieciešamas veikt papildus; 

d) hidroloģiskais apsekojums/izpēte, ja nepieciešams veikt papildus; 

e) seismisko prasību noteikšana; 

f)  visu tehniski un ekonomiski visatbilstīgākās siltumavota konstruēšanai vajadzīgo sākuma 

datu savākšana, pārbaude un prezentācija; 

g) vietējo apstākļu izpēte attiecībā uz plānošanu un spēkā esošajiem tiesību aktiem; 

h) iesaistīto pakalpojumu sniedzēju un atbildīgo valsts iestāžu tehnisko prasību izpēte; 

i)  visas būves un transporta apdrošināšana – visa apdrošināšana līdz laikam, kamēr Pasūtītājs 

pieņem siltumavotu; 

j)  atbilstīga vadība uz vietas; 

k) projekta vispārējā vadība; 

l)  regulāri ziņojumi un datu/ rasējumu iesniegšana informācijai/apstiprināšanai/izplatīšanai; 

m) vispārējās programmas iesniegšana un atjaunināšana. 

 
Atļaujas un licences 

 
a) Uzņēmējam ir jāiegūst visas tiesību aktos pieprasītās atļaujas un licences, kas ir vajadzīgas 

šī projekta īstenošanai; 

b) Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu vajadzīgo pamatojuma dokumentāciju, lai saņemtu no 

valsts iestādēm siltumavota būvniecībai un darbībai trūkstošās atļaujas. 

 
Infrastruktūra 

 
a) esošo ceļu un infrastruktūras nostiprināšana (ja nepieciešams); 

b) siltumavota komponentu izkraušanas iekārtu nodrošināšana; 

c) visas vajadzīgās  izpētes,  atļaujas  un valsts iestāžu  saskaņojumi, kā  arī citi vajadzīgie 

pasākumi saistībā ar minētajām darbībām; 

d) starpsavienojumu darbi ar visām sistēmām, kā aprakstīts Pasūtītāja prasībās un šo prasību 

attiecīgajos pielikumos, un saskaņā ar savienojuma grafiku; 

e) visi būvniecībai nepieciešamie pagaidu pieslēgumi  (ūdens, kanalizācija,  komunikācijas, 

elektrība). 

 
Īstenošana 

 
a) projekta vadība, pārraudzība uz vietas, iekārtu pārraudzība; 

b) konceptuāla  un  detalizēta  inženiertehniskā  projektēšana,  tajā  skaitā  būvniecības daļai, 

Projekta ekspertīze nepieciešamajā apjomā; 

c) vides aizsardzības un veselības un drošības plāna sagatavošana un īstenošana; 

d) ugunsdrošības koncepcija būvniecības laikā; 

e) sagāde, izgatavošana, pārbaude un testēšana, montāža, nodošana ekspluatācijā, 

ekspluatācijas uzticamības pārbaudes/pabeigšanas testi; 

f)  kvalitātes kontrole saskaņā ar ISO 9001 vai ekvivalenta standarta prasībām; 

g) pasūtītāja  personāla  informēšana  par visām FAT (Factoryacceptancetest) pārbaudēm un 

būvniecības/nodošanas pārbaudēm uz vietas; 

h) visi īstenošanas pasākumi saskaņā ar vides pārvaldības plānu. 
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Dokumentācija 

 
a) projekta vispārējā grafika sagatavošana un iesniegšana apstiprināšanai Pasūtītājam; 

b) dokumentācijas sagatavošana saskaņā ar specifikāciju. 

 
Pasūtītāja personāla apmācība 

 
Apmācība saskaņā ar specifikāciju. 

 

 
 

Iepakošana un transportēšana 

 
Uzņēmējs  ir  atbildīgs  par  visu  siltumavota sastāvdaļu  un  sistēmu  atbilstīgu iepakošanu un 

transportēšanu līdz būves vietai, kā arī par iepakojuma materiālu utilizāciju. 

 
Būvniecība 

 
a) vispārēja atbildība par būvdarbiem; 

b) būvvietas sagatavošana, siltumavota būvniecība; 

c) būvvietas drošība būvniecības un siltumavota iedarbināšanas laikā; 

d) pastāvīga iekārtu tīrīšana un atkritumu novākšana būvdarbu gaitā; 

e) pirms jebkāda  nākamā darba uzsākšanas  Pasūtītājam  ir jāsaņem paziņojums par visām 

veiktām pārbaudēm uz vietas; 

f)  visu atkritumu novākšana saskaņā ar vides tiesību aktiem un uz Uzņēmēja rēķina; 

g) stingra atbilstība visām veselības, drošības un vides procedūrām. 

 
Montāža 

 
a) piegādāto materiālu un iekārtu atbilstīga uzglabāšana būvvietā. Bojāto materiālu nomaiņa; 

b) vispārēja atbildība par montāžas darbu uzraudzību un izpildi (Uzņēmējs atbilstīgi uzrauga 

visus apakšuzņēmēju veiktos darbus).Montāža ir jāveic saskaņā ar ražotāju norādījumiem 

par montāžu, ja ir saņemta Pasūtītāja atļauja; 

c) montāža ir jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem attiecībā uz materiālu apstrādi, 

metināšanu utt.; 

d) visu siltumavota daļu aizsardzība pret jebkāda veida bojājumiem montāžas laikā; 

e) pastāvošās infrastruktūras  aizsardzība, komunikācija transportēšanas un būvdarbu laikā; 

f) montāžai nepieciešamo paaugstinājumu un sastatņu un citu mehānismu un materiālu 

nodrošināšana; 

g) drošu darba apstākļu radīšanai vajadzīgā aprīkojuma nodrošināšana; 

h) darba aizsardzības speciālista iecelšana; 

i)  visu vajadzīgo montāžas testu, funkcionālo testu un izmēģinājuma darbināšanas veikšana; 

j)  visu montāžas/palaišanas testu dokumentācija; 

k) sistēmu  tīrīšana,  mazgāšana,  skalošana  saskaņā  ar  izgatavotāju  ieteikumiem  un  labu 

inženierdarbu praksi; 

l)  pārbaudes saskaņā ar līgumu un spēkā esošajām pārbaudes procedūrām un normām; 

m) pārmērīgas  vibrācijas  un citu darbības efektu novēršana,  kas var ierobežot detaļas vai 

sastāvdaļas darbības laiku; 

n) siltumavota elementu krāsošana; 
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o) būves rasējumu  un montāžas  instrukciju pilna komplekta nodošana Pasūtītājam,  lai dotu 

Pasūtītājam iespēju pārraudzīt montāžas darbu kvalitāti; 

p) savienojumu izveide ar visām  būves energoresursu apgādes  vietām  (piemēram,  ūdens, 

kanalizācija utt.) un šo pagaidu savienojumu nojaukšana; 

q) izmaksas no pagaidu komunikācijām uz Uzņēmēja rēķina, uzstādot papildu vai kontroles 

skaitītājus, uzstādīt būvtāfeli. 

 
Nodošana ekspluatācijā 

 
a) pilna atbildība par visiem nepieciešamajiem nodošanas un mērījumu uzdevumiem; 

b) detalizētas nodošanas procedūras sagatavošana, ko izskata un apstiprina Pasūtītājs; 

c) darbs  ar  kurināmo   un  pelniem  karsto  palaišanas  darbu  laikā,  tajā  skaitā  kurināmā 

iekraušana bunkurā un pelnu novākšana; 

d) paziņojums Pasūtītāja personālam par piedalīšanos stacijas palaišanā Uzņēmēja uzraudzībā 

un vadībā; 

e) visu palaišanai nepieciešamo materiālu izmaksas (izņemot kurināmo šķeldu, ko apmaksā 

un piegādā Pasūtītājs); 

f)  pasūtītāja personāla apmācība darba gaitā. 

 
Garantijas pārbaudes 

 
a) nepārtraukta darbība bez jebkāda veida pārtraukumiem noteikto darbības uzticamības testu 

laikā un secīgas funkcionālās pārbaudes saskaņā ar līgumu un Pasūtītāja pieprasīto slodzes 

profilu; 

b) garantijas pārbaudes procedūras sagatavošana un darbības rādītāju pārbaudes ziņojums, ko 

iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai; 

c) pasūtītāja personāla līdzdalības nodrošināšana visos iekārtu vadības procesos Uzņēmēja 

uzraudzībā, vadībā un atbildībā; 

d) nodošana  –  pieņemšana saskaņā  ar  Latvijas  normatīvajiem  aktiem  -  13.04.2004.  LR 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 

(turpmāk MK noteikumi Nr.299) vai ekvivalenta prasībām un līgumu; 

e) visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana saskaņā ar minētiem MK noteikumiem Nr.299 

vai ekvivalenta prasībām un palīdzība Pasūtītājam vajadzīgo apliecinājumu 

sagatavošanā/iesniegšanā attiecīgajām valsts iestādēm; 

f)  bīstamo iekārtu identifikācija un reģistrācija. Pasūtītājs izsniegs pilnvaru bīstamās iekārtas 

reģistrācijai, ja Uzņēmējs to identificējis kā iekārtu, kura jāreģistrē bīstamo iekārtu reģistrā. 

Saskaņā ar 16.02.2010. LR MK noteikumiem Nr.138 „Noteikumi par katliekārtu tehnisko 

uzraudzību”  vai  ekvivalenta  prasībām  un  02.05.2000.  LR  MK  noteikumiem  Nr.165 

„Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” vai ekvivalenta prasībām; 

g) ar elektrību darbināmu  pacēlājierīču, kuru celtspēja  pārsniedz  1 tonnu, reģistrācija  pirms 

darbu uzsākšanas  saskaņā ar 09.02.2010. LR MK noteikumiem Nr. 113„Kravas celtņu 

tehniskā uzraudzības kārtība” vai ekvivalenta prasībām. 

 
Būvvietas sakārtošana 

a) demontāžas un montāžas atkritumu novākšana; 

b) materiālu izkraušanas vietu (tajā  skaitā  stacijas teritorijas ainavas/ceļa seguma) 
atjaunošana; 

c) atkritumu novākšana; 
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d) pastāvīgā zemesgabala nožogojuma un vārtu izbūve. 

 
Garantijas perioda laikā 

 
a) tehniskās palīdzības sniegšana Pasūtītājam remontdarbos un turpmākajā darbībā; 

b) visu ar garantiju saistīto darbu organizācija, plānošana un izpilde; 

c) attālās pārraudzības/diagnostikas bezmaksas pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam. 

 
Siltumavota iekārta 

 
a) konkrēta iekārta nav norādīta, jo tiek pieņemts, ka EPC apjomā ir iekļautas visas pilnīgi 

pabeigtam siltumavotam nepieciešamās iekārtas un materiāli (līdz pat norādītajiem 

pieslēgšanās punktiem esošajā sistēmā). 

 
Pārējais aprīkojums 

 
a) speciālie instrumenti siltumavota apkalpošanai; 

b) pirms iedarbināšanas un iedarbināšanas periodam nepieciešamās rezerves daļas; 

c) eļļas, smērvielas un darba šķidrumi (pirmais pildījums); 

d) visas  eļļas,  smērvielas   un  darba  šķidrumi,  kas  vajadzīgi  līdz  siltumavota  pagaidu 

pieņemšanai (smērvielas/kontroles eļļa, ķimikālijas utt., izņemot galveno kurināmo); 

e)   visu  eļļu,  smērvielu  un  darba  šķidrumu  specifikācijas  un  tehniskie  dati  ir  jānorāda 

šķidrumu /eļļu sarakstā; 

f) iekārtu, durvju, kabīņu utt. apzīmējumi un saīsinājumi latviešu valodā; 

g)   nosaukumu plāksnītes, tajā skaitā siltumavota identifikācijas numurs un iekārtu galvenie 

dati angļu un latviešu valodā; 

h) paziņojumi par bīstamību, drošības zīmes saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem; 

i) šķidrumu un citu materiālu plūsmas virziens; 

j)    saīsinājumu izmēru, veidu, burtus un lietojumu apstiprina Pasūtītājs, un tam ir jāatbilst 

vietējiem  likumiem un noteikumiem. Tām ir jābūt metāla  vai plastikāta  plāksnītēm ar 

iegravētām zīmēm; 

k) pārklājums, izolācija, oderējuma materiāls un krāsošana; 

l) par krāsu vienojas saskaņā ar norādīto krāsu shēmu. 
 

 
1.2. Dokumentācija 

 
 

Dokumentācijā ir jāiekļauj šādas galvenās daļas: 

a)   darba   un   apkopes   rokasgrāmatas    (O&M Manuals),   kurās   apkopota   no   iekārtu 

piegādātājiem saņemtā informācija. Šai dokumentācijai ir jābūt angļu un latviešu valodā; 

b)  būves dokumentācija, kurā iekļauts atzinums par izgatavošanas, būves, montāžas un 

iedarbināšanas kvalitāti; 

c)   siltumavota vispārējais apkopes plāns (kā vienots dokuments), kas jāsagatavo Excel 

formātā un kurā norādīti regulārie  apkopes pasākumi un to periodiskums. Šajā plānā ir 

jānorāda jau iedarbināšanas laikā paveiktie darbi. 

 
Pasūtītājam   iesniegtā  dokumentācija   ir  jāsagatavo   divos  eksemplāros   uz  papīra  un  viens 

eksemplārs elektroniskā formātā. 
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Lai dotu Pasūtītājam iespēju novērtēt projektēšanas un darbu kvalitāti, pēc projekta pabeigšanas 

ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

a) projekta  vispārējais  un  detalizētais  darbu  izpildes  laika  grafiks,  norādot  atsevišķus 

būvniecības/montāžas/iedarbināšanas pasākumus; 

b) saīsinājumu saraksts; 

c) P&Ids [principiālā shēma uz cauruļvadiem]; 

d) sistēmas apraksti; 

e) vadības apraksti un vadības diagrammas; 

f) principiālās shēmas; 

g) ķēžu diagrammas (circuit diagrams); 

h) plānojuma detaļas; 

i) iekārtu dati; 

j) cauruļu stereometriskie rasējumi; 

k) kabeļu saraksti, kabeļu izvietojums; 
l) citi projekta dokumenti. 

Būvniecības laikā Pasūtītāja rīcībā vienmēr ir jābūt būvniecības dokumentācijai (tajā skaitā 

rasējumiem, būvniecības/montāžas/iedarbināšanas procedūrām, rīkojumiem par projekta 

pārmaiņām, kvalitātes protokoliem). 
 

 

1.3      Svarīgāko daļu montāža 
 

Būvniecībai/montāžai tiek piemērotas šādas galvenās prasības: 

a)     būvniecības/montāžas pasākumus īsteno, pamatojoties uz apstiprināto projektu, visas 

konstrukcijā nepieciešamās pārmaiņas ir jāreģistrē autora uzraudzības žurnālā; 

b) katram atsevišķam pasākumam ir jābūt darba izpildes plānam; 

c)      ir jānorīko  drošības uzraugs, kurš izstrādā veselības aizsardzības un darba drošības 

plānu un stingri seko līdzi spēkā esošo tiesību aktu ievērošanai; 

d)      mehāniskos/elektriskos montāžas darbus uzrauga attiecīgi kvalificēts uzraugs, kuram ir 

spēkā esošs sertifikāts attiecīgo darbu veikšanai; 

e)      speciālos  darbus uzrauga galvenais iekārtu  uzstādītājs (iekārtu  piegādātāju uzņēmuma 

pārstāvis); 

f) dažus darbus (piemēram, kurtuves montāžu) veic iekārtu piegādātājs; 

g)      metināšanas   darbus   uzrauga   sertificēts   metināšanas   inženieris,   pamatojoties   uz 

metināšanas kvalitātes plānu (WPS, WPQR), NDT plānu, EN ISO 3834, EN 13480 vai 

ekvivalenta prasībām un citām spēkā esošajām normām; metināšanas kvalitātes 

protokoliem ir jānodrošina  pietiekama iespēja  izsekot līdzi darbu norisei – materiālu 

apdarei (cauruļvadi, montāžas elementi, elektrodi, gāze utt.) un darbaspēkam 

(metināšanas inženieris, metinātājs, NDT [metinājumu pārbaudes] operators utt.); 

h)     par kvalitātes un projekta vadību atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja rīcībā ir jābūt visai 

informācijai, tajā skaitā projekta rasējumiem, montāžas procedūrām, būves protokoliem. 
 

 

1.4      Iedarbināšana un pārbaudes 
 

Iedarbināšanu veic šādos posmos: 

a)    aukstā iedarbināšana (spiediena testi, kabeļu parametru mērīšana, nolīmeņošanas 

pārbaudes,   liekumu   pārbaudes,   aizsardzības   testi   utt.).   Jāveic   cauruļu   tīrīšana 

(skalošana) saskaņā ar apstiprinātajām procedūrām un izgatavotāja norādījumiem; 
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b)      karstā iedarbināšana,  kad notiek iekārtu  pārbaude  darbībā;  šajā posmā ir jāpārbauda 

visas iekārtas,  jāpieregulē savienojumi, jāpārbauda ieslēgšanas/izslēgšanas  secība, kur 

nepieciešams, jāveic dublēšanas testi; 

c) darbības rādītāju pārbaudes attiecībā uz atbilstību darbības garantijām saskaņā ar nodaļu 

“Darbības garantija”; 

d)     drošuma pārbaude, lai pierādītu stacijas darbības drošumu.Pārbaudes ilgumu nosaka 

Pasūtītājs un tā ilgst 72 stundas. Pārbaudi veic saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto slodzes 

grafiku, kurā var iekļaut darbību ar pilnu un daļēju slodzi, temperatūras pārmaiņas, ne 

vairāk kā divas ieslēgšanas/izslēgšanas. Pārbaude ir jāatkārto, ja novirze no pārbaudes 

grafika pārsniedz 15 minūtes, kā arī kļūdu gadījumā. 
 

1.5      Apmācība 
 

a)      Uzņēmējs nodrošina teorētisku un praktisku apmācību attiecībā uz visiem siltumavotaun 

tās daļu darbības aspektiem; 

b)      personāla apmācība notiek šādās jomās: darbība, apkope, traucējumu/kļūdu meklēšana 

un novēršana; 

c) apmācībā  ir  jāpiedalās   līdz  5 vietējā  personāla   darbiniekiem,  kurus  ir  izvēlējies 

Pasūtītājs; 

d)      apmācība notiek siltumavota montāžas, iedarbināšanas sagatavošanas un iedarbināšanas 

posmā (gan teorētiska, gan darba apmācība); 
e) apmācība notiek latviešu valodā. 

 

 
1.6      Garantijas pakalpojumi 

 

Garantijas pakalpojumus sniedz divus gadus pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis siltumavotu (ja 

vien Uzņēmējs nav piedāvājis garāku garantijas periodu).Šo pakalpojumu noteikumi ir aprakstīti 

līguma vispārējos noteikumos. Pirms siltumavota pieņemšanas Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas 

par garantijas procedūru. 

Jānodrošina arī šādi pakalpojumi: 

a) ne mazāk, kā vienu mēnesi pēc siltumavota pieņemšanas ekspluatācijā, ir pieejams uz 

un pārrauga Pasūtītāja darbības, vada traucējumu novēršanas procesus, sniedz 

konsultācijas   darbības  un  apkopes  jautājumos,   pieredzējis   inženieris,  kurš  bijis 

iesaistīts siltumavota iedarbināšanas procesā; 

b) visā garantijas laikā ir jānodrošina vadības sistēmu attālās uzraudzības un diagnostikas 

pakalpojumi, lai palīdzētu siltumavota darbībā un traucējumu novēršanā. 
 
 
 

 

2 PROJEKTA TEHNISKIE ASPEKTI 
 

2.1      Būvvietas un vides apstākļi 
 

Siltumavots atradīsies  uz  zemesgabala„Rūpnīca” (aptuveni  150  km  uz  ziemeļrietumiem  no 

Latvijas galvaspilsētas Rīgas). 
 

Siltumavots tiks būvēts  būvvietas teritorijā  (skatīt Pasūtītāja  prasību pielikums Nr.3„Ugāles 

siltumapgādes sistēmas esošās situācijas plāns.”) 
 

Informācija  par Pasūtītāja  piedāvāto  būvvietas lielumu un izvietojumu atrodama pievienotajā 

Pasūtītāja prasību pielikumā Nr.3“„Ugāles siltumapgādes sistēmas esošās situācijas plāns.”. 
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Uzņēmējs ir atbildīgs par sadarbību un piekļuves nodrošināšanu objektā. 
 

2.2      Siltumavota veids 
 

Siltumavota izbūve paredzēta  projekta „Ugāles  centralizētās siltumapgādes  sistēmas  attīstība – 

jauna siltumavota būvniecība” ietvaros un tajā paredzēts izbūvēt katlu māju, uzstādot tajā divus ar 

biomasu (šķeldu) kurināmus ūdens apkures katlus ar 1.5MW jaudu katrs un biomasas padeves 

iekārtu–noliktavu (jānodrošina skaņas, smakas un putekļu izolāciju apkārtējā vidē). Katlu iekārtas  

plānots  darbināt,  lai nodrošinātu  siltumenerģijas piegādi Ugāles  ciema siltuma patērētājiem. 
 

2.3      Pieslēgumi pie esošajām/jaunajām sistēmām 
 

Pieslēgumu punkti pie esošajām sistēmām saskaņā ar Pasūtītāja prasību pielikumu 

nr.1„Topogrāfiskais plāns”, pielikumu Nr.3 „Ugāles siltumapgādes sistēmas esošās situācijas 

plāns.” un saskaņā ar Pasūtītāja noteikto. 
 

2.4      Projekta galvenie parametri 
 

Katlu skaitam jābūt 2(diviem). 

Katra katla jaudai jābūt 1,5 MW. 

Šiem parametriem ir jābūt nodrošinātiem pie punktā 2.7. norādītiem kritērijiem. 
 

2.5      Kurināmais 
 

Stacija spēs sadedzināt dažādas kvalitātes kurināmo. Galvenais kurināmais būs koksnes atlikumi 

no mežiem, taču tiks piegādātas arī dažas alternatīvas, piemēram, šķelda un galdnieka darbnīcu 

atkritumi. Plašāku informāciju skatīt Pasūtītāja prasību pielikums Nr.9 „Kurināmā specifikācija”. 
 

2.6      Neapstrādātais ūdens 
 

Parasta neapstrādātā ūdens īpašības ir dotas Pielikumā Nr.6 „Testēšanas pārskats”. 
 

2.7      Optimizācijas pamats 
 

Siltumavota darbību optimizē šādiem apstākļiem: 
 

maksimālā termiskā jauda; 

gaisa temperatūra 0
0
C; 

gaisa mitrums 60 %; 

kurināmā (koksnes atlikumu) mitrums 50 % 

DH padeves temperatūra 65
0
C; 

DH atgriešanas temperatūra 45
0
C. 

 

2.8      Galvenās funkcionālās prasības 
 

Siltumavotam ir jāatbilst šādām galvenajām prasībām: 
 

•  jāatbilst visām attiecīgajām Latvijas un ES vides tiesību aktu prasībām; 

•  jābūt projektētām  un būvētām saskaņā  ar atzītām  un plaši pazīstamām  Latvijas un 

Eiropas normām; 

• visas  sastāvdaļas  jāpiegādā  atzītiem  un  pieredzējušiem  piegādātājiem,  kur 

nepieciešams, kā arī visām iekārtām jābūt apzīmētām ar noteikta standarta CE 

marķējumu. 
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2.9      Vides apstākļi 
 

Uzņēmējs ir atbildīgs par tāda siltumavota projektu, kas spēj strādāt visos apstākļos, kādi ir 

atrašanās  vietā. Saskaņā ar23.08.2013. LR MK noteikumiem Nr.376 „Noteikumi Par Latvijas 

būvnormatīvu LBN  003-01  „Būvklimatoloģija”” (turpmāk  LBN 003-01  “Būvklimatoloģija”) 

tuvākā vieta Ugālei ir Stende, tādēļ tiek izmantoti Stendes vides apstākļi. 
 

Turpmāk  norādītajā  tabulā  ir  apkopoti  daži  dati  par  Stendi,  pamatojoties  uz  LBN 003-01 

“Būvklimatoloģija” (konkursa pretendentam ir jāpārbauda datu pilnība). 

 
Apraksts Piezīme Vienība Skaitlis 

Gaisa temperatūras    
Stende absolūtais minimums °C -30,0 

 Vidējā minimālā temperatūra 
visaukstākajā mēnesī 

 

°C 
 

-14,6 

 Vidēji 5 visaukstākajās dienās °C -19,5 

 Absolūtais maksimums °C 31,9 

 Vidējais maksimums viskārstākajā 

mēnesī 

 

°C 
 

24,2 

 Gada vidējā temperatūra °C 5,7 

 Vidējā temperatūra apkures periodā °C -0,2 

Apkures sezonas ilguma    
Stende Vidējais Dienas 209 

Gaisa relatīvais mitrums    
Stende Vidējais gadā % 81 

Nokrišņi    

Stende Kopā gadā mm 666 

 Maksimālais vidējais mēnesī mm 83 

Vēja ātrums    

Stende Maksimālās brāzmas m/s 34 

Sniega slodze    

Stende Vienu reizi 5 gados kg/m² 82 

Augsnes sasalšanas 

dziļums 

 

Vienu reizi 10 gados 
 

cm 
 

128 

 

 

Visas  daļas,  kas  atrodas  ārpus  telpām,  ir  jāparedz  darbam  -40°C  temperatūrā.  Siltumavota 

darbība un droša ieslēgšana ir jāgarantē pie gaisa temperatūras -35°C. 
 

2.10    Darbības metode 
 

Siltumavota (SA) darbināšana ir paredzēta apkures sezonas laikā (oktobris-aprīlis). Paredzēts, ka 

SA apkures sezonā darbosies nepārtrauktā režīmā. SA noslogotība būs atkarīga no ārgaisa 

temperatūras. Minimālā  kontrolētā  daļējā  katla  slodze  (automātiskajā  un  manuālajā  režīmā 

)nedrīkst būt mazāka par 35% vienlaicīgi nepārsniedzot spēkā esošas emisijas normas. 

Centrālapkures karstā ūdens plūsmu regulē patērētāji. Siltumtīkla (ST) padeves sūkņi kontrolēs 

padeves spiedienu tā, lai saglabātu vismazāko iespējamo spiediena atšķirību atsevišķos patēriņa 

punktos. 
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2.11    Projekta kalpošanas laiks 
 

Siltumavots  ir  jāprojektē,  paredzot,  ka  tās  minimālais  tīrais  kalpošanas  laiks  būs  25 gadi. 

Kalpošanas laikā siltumavotam ir jāiztur slodzes maiņas, kas jānosaka  tā, lai tās daļās  netiktu 

pārsniegtas pieļaujamās slodzes robežas. 
 

Gada darbības aplēses: 
 

• aptuveni 4500darba stundas gadā; 

• ne mazāk kā 30 ieslēgšanas reizes gadā. 
 

2.12    Automatizācijas līmenis 
 

Darbības koncepcijas pamatā ir viena galvenā vadības telpa ar mūsdienīgu vadības sistēmu 

(PLC). Visas parastās siltumavota darbības, tajā skaitā karstais un aukstais starts un izslēgšana, ir 

jāveic no galvenās vadības telpas. Aukstā starta laikā ir pieļaujama manuāla iejaukšanās. 

Siltumavotu jāprojektē, ņemot vērā vismazāko iespējamo darbinieku skaitu, t.i., tai ir jābūt 

ārkārtīgi uzticamai un darboties spējīgai pie operatora minimālas iesaistīšanās darbā. Uzņēmēja 

piegādes apjomā ir jāparedz arī attālās uzraudzības un traucējumu novēršanas iespēja, izmantojot 

speciālus interneta kanālus. 
 

Siltumavota automatizācijas līmenim ir jānodrošina pilnīgi automātiska darbība 72 stundas vai 

vairāk (kamēr  bunkurā  - noliktavā  ir kurināmais).  Tas ir jāparāda siltumavota iedarbināšanas 

laikā tā dēvētajā “72 stundu pārbaudes testā”. 
 

Konkrētākas prasības ir norādītas 3.9 nodaļā “Siltumavota pieņemšanas pārbaudes”. 
 

2.13    Emisijas 
 

Cietā kurināmā sadedzināšana ir jāorganizē tā, lai samazinātu gaisa piesārņotāju veidošanos 

(sadedzināšanas temperatūras ierobežojumi, no kurtuves izejošo pelnu daudzuma 

samazināšanās).Ir jāuzstāda multiciklons, lai samazinātu lidojošo pelnu daudzumu dūmgāzēs. 
 

Lai nodrošinātu emisijai noteiktās robežas, tehnoloģiskajām iekārtām ir jāatbilst 02.04.2013. LR 

MK noteikumiem Nr. 187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu 

emisiju no sadedzināšanas iekārtām“ vai ekvivalentiem. Emisijas robežas ir parādītas tabulā. 
 

Stacijas garantētā emisija pie slodzes diapazona 35 – 100 % no sadedzināšanas slodzes nedrīkst 

pārsniegt: 
 

 
Kurināmā 

veids 

Nominālā 

ievadītā 

siltumjauda 

(MW) 

Emisijas robežvērtības (mg/m³) 

 
SO2 

 
NOX 

 
CO 

 

Putekļi jeb 

daļiņas 

Cietais 

kurināmais 

 

līdz 10 
 

550 
 

350 
 

950 
 

600 

 

 

Jānodrošina  dūmgāzes  paraugi  un  emisijas uzraudzības vieta  saskaņā  ar  LVS ISO 9096  un 

LVS ISO 10780 vai ekvivalentiem normām. Ir jāparedz vieta, kur nākotnē uzstādīt nepārtrauktu 

monitoringu. 
 

Uzņēmējs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam kurināmā stacionārā sadedzināšanas iekārtas – avota, 

emisiju limita projektu (aprēķinu) līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 



PSIA „Ugāles Nami” 
Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – jauna siltumavota būvniecība. Ugāle, Ventspils novads 

13 

 

 

2.14    Troksnis 
 

Visi trokšņa kontroles pasākumi ir jāiekļauj siltumavota struktūrās jau projekta stadijā, un tiem ir 

jāatrodas  iespējami  tuvu trokšņa avotam. Uzņēmējam ir jāizpilda  prasības attiecībā uz trokšņa 

emisiju un kontroli. 
 

Pastāvīgajam vai neregulārajam trokšņa līmenim ēkās un, jo īpaši, visās darba vietās, piemēram, 

pie iekārtām vai ārpus telpām  esošo iekārtu  tuvumā,  ir jāatbilst  Latvijas un/vai Eiropas spēkā 

esošajām normām. 
 

Kur tas ir nepieciešams, ir jānodrošina akustiskie norobežojumi vai klusinātāji. Drošības vārsti, 

izpūšanas ierīces un tamlīdzīgas iekārtas, kas rada lielu troksni, ir jāaprīko ar atbilstīgiem 

klusinātājiem pat tad, ja troksnis rodas neregulāri. 

 
Operatoriem ir jānodrošina piekļuves visām trokšņa ierobežošanas vietām, lai varētu veikt 

ikdienas pārbaudi. 

Būvniecības laikā ir jākontrolē troksnis, putekļi un satiksme, lai iespējami samazinātu vietējiem 

iedzīvotājiem radītās neērtības un izpildītu vietējo iestāžu izsniegto piekrišanu un atļauju 

nosacījumus. 
 

Stingri jāievēro Latvijas tiesību akti, piemēram, LR MK13.07.2004. noteikumi Nr. 597„Trokšņa 

novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk Noteikumi Nr.597). 

Lai noteiktu trokšņa līmeni tuvākajā dzīvojamajā rajonā, tabulā norādīti izvilkumi no minētajiem 

Noteikumiem Nr. 597. 
 

 
Nr. 

 
Teritorijas lietošanas funkcija 

Pieļaujamais maksimālais troksnis 

Ldiena 

(dB(A)) 

Lvakars 

(dB(A)) 

Lnakts 

(dB(A)) 
 

1. 
Privātmāju teritorijas, kūrorti, medicīnas iestādes, bērnu 

un sociālās aprūpes iestādes 

 

50 
 

45 
 

40 

 

2. 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu teritorijas, kultūras, 

izglītības, pārvaldes un zinātnes iestādes 

 

55 
 

50 
 

45 

3. Dažādu dzīvojamo māju teritorijas (dzīvokļi) 60 55 45 

 

4. 
Viesnīcas, darījumu, tirdzniecības, pakalpojumu, sporta un 

sabiedrisko iestāžu teritorijas. 

 

60 
 

55 
 

50 

 

 

Iekšējais troksnis nedrīkst pārsniegt 85 dB(A), ja mēra 1 m attālumā 1.5 m augstumā no 

iekārtas.  Piedāvājumā  ir  skaidri  jānorāda  atkāpes  no  šī  noteikuma.  Ja  atkāpes  nav 

minētas, tad uzskata, ka šis noteikums ir jāizpilda. 
 

2.15    Atteikšanās no slodzes 
 

Gadījumā, ja kāds traucējums izraisa siltumavota pilnīgu izolāciju no galvenās pārvades sistēmas 

(pilnīga atteikšanās no siltuma slodzes) vai elektrības pašpatēriņa padošanas traucējums, 

siltumavots nonāk drošā izslēgšanas režīmā. Šāda drošā izslēgšana ir jānodrošina visās situācijās 

un visos siltumavota darba režīmos, pat neņemot vērā ārējās apkures sistēmas  pieejamību vai 

ārējās  elektrības padeves zuduma gadījumā.  UPS jaudai ir jābūt  ar  iespēju  autonomi barot 

vadības sistēmas uz laiku vismaz 1 stundu. Ir jāparedz dīzeļgenerators, lai veiktu drošu katlu un 

kurtuvju sistēmas darbības apturēšanu, un UPS barošanas iespēja no dīzeļgeneratora. 
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2.16    Siltumavota aizsardzības sistēma 
 

Jānodrošina, lai traucējumi no sadales tīkla nepārietu uz siltumavota sistēmu. 
 

Aizsardzības sistēma ir jāprojektē tā, lai tā spētu darboties vissarežģītākajos ekspluatācijas 

apstākļos, piemēram, kad tiek mainīts darbības režīms. 
 

Atsevišķi traucējumi nedrīkst aizkavēt siltumavota aizsardzības sistēmas specifisko funkciju 

izpildi. Traucējums tiek automātiski izolēts, un siltumavota ierīces un aizsardzība ir jāprojektē tā, 

lai atsevišķi traucējumi minimāli ietekmētu citas ierīces vai siltumavota daļas. 
 

Procesa  vadības  ierobežotāji   ir  jāprojektē   tā,   lai  novērstu   siltumavota  daļu  nevajadzīgu 

atslēgšanu. 
 

Uzņēmējs  uzstāda  zibens aizsardzību dūmenim un rekonstruējamai  siltumavota ēkai,  ja tā ir 

nepieciešama. 
 

2.17    Standarti, likumi un noteikumi 
 

Uzņēmējam ir jāievēro un jāizpilda visas Latvijas valsts iestāžu prasības un likuma normas, kā arī 

citi standarti un prakses kodeksi, kas attiecas uz šāda veida siltumavotiem(daži no tiem ir minēti 

šajā dokumentā). 
 

Visām   piegādātajām  elektroiekārtām   ir  jāatbilst   attiecīgajiem  Latvijas  standartiem  (LEK- 

Latvijas  energostandarts)  vai  līguma  izpildes  laikā   spēkā  esošajam  IEC standartam  vai 

ekvivalentiem, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs apstiprina citu risinājumu. Šādus 

apstiprinājumus sniegs tikai tad, ja Uzņēmējs apmierinoši nodemonstrēs iekārtas atbilstību citām 

vispārēji pieņemtām  starptautiskām  normām,  un to, ka tās kvalitāte  ir tādā pati, kāda noteikta 

Latvijas standartā vai IEC standartā. Instalēšana ir jāveic saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un 

izgatavotāja ieteikumiem. Pirms instalēšanas uzsākšanas šos ieteikumus iesniedz Pasūtītāja 

pārstāvim. 
 

Elektroinstālācijas darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas standartu elektroinstalācijām LEK, kur tas ir 

piemēroti un atbilst likuma un darba drošības normām vai ekvivalentiem. Elektroinstalācijām 

bīstamajās zonās ir jāatbilst to pašu normu prasībām, kādām atbilst šajās zonās lietotās 

elektroiekārtas.  Reizē ar visu siltumavota shēmu Uzņēmējs iesniedz oficiālu  dokumentu, kurā 

norādītas visa siltumavota bīstamās zonas un tajās uzstādītās ierīces. 
 

Uzņēmējs atbild par pārbaudēm nepieciešamo aprēķinu iesniegšanu valsts iestādēm un 

iesniegumiem šādām piegādēm vajadzīgo atļauju un apstiprinājumu saņemšanai. Iesniegums un 

atļauju dokumenti ir iekļauti darba aprakstā. 
 

Pasūtītājam ir jāiesniedz visas trešās puses inspektora un spiedtvertnes izgatavotāja sarakstes 

kopijas. 
 

Pirms trešās puses inspektora pieņemšanas darbā Uzņēmējs lūdz Pasūtītāja piekrišanu šai 

pieņemšanai un iesniedz Pasūtītājam trešās puses izgatavošanas un montāžas pārbaudes plānu. 
 

Visām iekārtām ir jābūt pirmās šķiras, pilnīgi jaunām, labi zināmām (pārbaudītām citās stacijās), 

modernām un uzticamām. Nav pieļaujami izmēģinājuma modeļi. 
 

Šajā specifikācijā un visā korespondencē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos, mērījumos utt. ir 

lietota Starptautiskā mērvienību sistēma (SI). 
 

Visus spiedienus norāda kā nosacītas vērtības, izņemot gadījumus, kad Latvijas valsts iestādes un 

likuma normas nosaka citādi. Tvaika un kondensāta sistēmas mērījumus nosaka kā absolūtās 

vērtības. 
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2.18    Materiāli 
 

Izvēloties materiālus, galvenā, uzmanība ir jāpievērš materiālu savienojamībai un ekspluatācijas 

apstākļiem.  Kā svarīgs izvēles  kritērijs  ir jāņem  vērā materiālu  mehāniskās, izgatavošanas un 

apkopes īpatnības (piemēram, stiprība un piemērotība metināšanai). Izvēlētajiem materiāliem ir 

jābūt standartizētiem un pārbaudītiem ilgstošā ekspluatācijā. 
 

Lai  novērstu   galvanisko  koroziju,  jāizvairās   lietot  neatbilstīgus  materiālu   savienojumus 

(piemēram, oglekļa tērauds/nerūsošais tērauds). 
 

Nav atļauts lietot azbestu, PCB, dzīvsudrabu, kadmiju. 
 

2.19    Cauruļvadi 
 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
 

Cauruļu  kvalitāti  garantē  ar  attiecīgajām  NDT  metodēm.  Projektējot  cauruļvadu  sistēmu,  ir 

jāņem  vērā ne tikai cauruļu materiāls,  bet arī novietojums, precīza gabarītu noteikšana, balstu 

kvalitāte un cauruļu elastība. Kur vajadzīgs, jānodrošina kompensācijas izliekumi vai cilpas. 
 

Visu cauruļu, liekumu un aprīkojuma konstrukcijai ir jāatbilst Latvijas standartiem, vai 

ekvivalentiem standartiem. 
 

Izvietojot vārstus un mērīšanas punktus (temperatūras devējus, spiediena krānus utt.), ir jāņem 

vērā cauruļu pārvietošanās attiecībā pret tērauda konstrukciju. 
 

Nerūsošo tēraudu  metina,  lietojot  tādus  paņēmienus  un  materiālus,  kas  nodrošina  projektā 

paredzēto izturību pret koroziju. 
 

Atlokiem ir jābūt no tāda paša materiāla kā savienojuma caurulēm vai piederumiem. 
 

Caurules ir jāaprīko ar nepieciešamo ventilāciju, skalošanu un paraugu ņemšanas vietām. 

Atgaisošanas vārstus apkopo vienā grupā, un tie ir jāaprīko ar parasto izliešanas ierīci un noteci 

uz drenāžu. 
 

Projektējot noteces ceļus, ir jāņem vērā hidrauliskais trieciens. 
 

Visas noteces caurules, kas ir pievienotas galvenajai caurulei, ir jāpievieno  slīpi pie galvenās 

caurules, lai izliešana notiktu galvenās  caurules plūsmas virzienā.  Visām noteces caurulēm  ir 

jābūt atbilstīgam kritumam attiecībā pret izliešanas galiem. 

Katrai drenāžas tvertnē ieejošajai caurulei ir jāpiestiprina etiķetes, kur norādīts noteces avots. 

Cauruļu   balsta  struktūrai  ir  jābūt  tādai,   lai  siltumavota  darbības  laikā  nerastos  bīstamas 

vibrācijas. Ir jāņem vērā cauruļvadu kustības dīkstāves laikā (aukstas) un parastās darbības laikā 

(karstas). Vissvarīgākajām caurulēm ir jānodrošina regulējamas atsperu vai pastāvīgā spēka 

atbalsta konstrukcijas, norādot  to izvietojumu. Balstus nedrīkst piemetināt  pie stabu apakšējā 

atloka. 
 

Caurules un aprīkojums ir jābalsta tā, lai caurules varētu brīvi izplesties un savienoties. Balsti 

jāprojektē  tā, lai, noņemot vienu balstu, slodze tiktu droši sadalīta uz pārējiem balstiem, un 

jebkuru cauruli, vārstu vai aprīkojuma daļu var noņemt, netraucējot pārējai cauruļvadu sistēmai. 

Visi karsto cauruļu balsti ir jāizgatavo no tāda paša materiāla kā caurule un jāpievieno tieši 

caurulei. 
 

Visas noteces caurules pie drenāžas vārstiem un noteces caurules ir jāprojektē tādam pašam 

spiedienam un temperatūrai  kā vārstus, caurule vai tvertne, kurā tās ieplūst, un tām ir jāveic tādas 

pašas pārbaudes. 
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2.20 Sūkņi 
 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
 

a) Uzņēmējam ir jāpielāgo sūkņu parametri cauruļu sistēmas  tīklam, lai panāktu  sūkņu 

darbības lielāko efektivitāti un drošību; 

b) jānodrošina  iespēja  ieslēgt  un izslēgt  sūkņus jebkuros ekspluatācijas  apstākļos  bez 

īpašiem drošības pasākumiem, piemēram, izliešanas vai uzsildīšanas; 

c) mehānisko blīvju kalpošanas laikam jābūt ne mazākam par 20 000 darba stundām un 

40 000 darba stundām gultņiem; 

d) lai  novērstu   vibrācijas   problēmas,   visi  lielie  sūkņi  ir  jānovieto   uz  atsevišķiem 

pamatiem; 

e) lāpstiņritenim ir jābūt  viegli noņemamam no sūkņa korpusa, lai sūknis nebūtu 

jāpārvieto, un ar minimālu demontāžas darbu, lai to atslēgtu no cauruļvadiem; 

f)  sūkņa konstrukcijai ir jānodrošina,  lai dažādas  padziļinājumu,  tapu un korķu grupas 

vienmēr būtu izlīdzinātas, un lai visas dilstošās detaļas varētu viegli nomainīt. 

Sastāvdaļas  ir  jāapzīmē  ar  ražotāja  numuru,  un  tur,  kur  netiek  izmantoti  korķi, 

jāapzīmē pareizai montāžai. Sūkņa korpusam un lāpstiņritenim ir noņemami nodiluma 

kompensācijas gredzeni; 

g) vietās, kur ir vajadzīgi eļļošanas punkti, tie ir jāaprīko ar izņemamiem, skrūvējamiem 

korķiem, kuriem iespējams piekļūt, nenoņemot aizsargierīces; 

h) gultņos,  kuriem  ir  vajadzīga  pastāvīga  eļļotāja  padeve,  ir  jāiestrādā  šīs  padeves 

pārraudzības līdzekļi vai nu ar plūsmas, vai temperatūras palīdzību atkarībā no gultņa 

veida. Katri gultņa eļļotāja padeves vietai vai korpusam ir jāpierīko atsevišķa 

pārraudzības ierīce. Taču šāda izmēra iekārtai vēlamais risinājums ir gultņi ar 

smērvielas lubrikāciju; 

i)  ja ir vajadzīgs blīvēšanas ūdens, sūkņi ir jāaizsargā pret blīvēšanas ūdens zudumiem; 

j)  materiāli  ir  jāizvēlas  īpaši  uzmanīgi, lai  novērstu  sacietēšanu  un  elektrolīzi starp 

vārpstas uzmavu un blīvju mehāniskajām daļām, it sevišķi, ja attiecīgajā ciklā ir 

paredzēti ilgi dīkstāves periodi, kā tas ir gaidīšanas režīmā vai trieciena sūknēšanā; 

k) sūkņa  korpusa  augstākajā  punktā  ir  jāierīko   manuāls   gaisa  izlaišanas  krāns  ar 

noņemamu rokturi vai automātisks gaisa izlaišanas vārsts ar attiecīgi bloķējamu 

izolāciju. 
 

 

2.21 Vārsti un citas ierīces 
 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
 

a)   vārstu konstrukcijai, uzbūvei un materiālam ir jābūt atbilstošiem to konkrētajai 

ekspluatācijai; 

b)   visi viena izmēra vārsti, kas ir paredzēti vienādam nolūkam, ir jāizgatavo vienam un 

tam pašam ražotājam, un turklāt šiem vārstiem un to detaļām ir jābūt savstarpēji 

maināmiem; 

c) vārsti un ierīces ir jāizvieto ergonomiski pareizi attiecībā pret apkopes platformām, 

ņemot vērā to, ka ir jānodrošina apkopes iespēja, nenoņemot vārstus no caurules; 

d)   vārstu un to ligzdu materiāliem ir jābūt piemērotiem paredzētajiem ekspluatācijas un 

korozijas apstākļiem; 

e)   vārstu augšdaļas struktūrai jābūt tādai, lai vārpstas un pārseguma dažādas darba 

temperatūras gadījumā vārpsta saglabātu pietiekamu spēku vajadzīgā ligzdas 

spiediena saglabāšanai. Vārstos ar motora vadību ligzdas noturība nedrīkst mainīties 

atkarībā no temperatūras, lai darba mehānisms nevarētu atvērt aukstu vārstu; 
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f)    vārsti un piederumi ir jāmontē tā, lai cauruļu reakcijas neietekmē vārstu darbību un 

blīvumu; 

g)  vārsti, kas darbojas stacijas normālas ekspluatācijas vai pagaidu apturēšanas un 

iedarbināšanas  apstākļos,  ir jāaprīko  ar piedziņu (izņēmums  ir apkopes vārsti, ko 

lieto iekārtu izolēšanai, pildīšanas, drenāžas un izliešanas vārsti); 

h)   uz katra vārsta ir jābūt skaidri saskatāmam identifikācijas numuram un “ATVĒRTS – 

AIZVĒRTS” pozīciju marķējumam ar bultiņu norādēm,  kā arī vietējās pozīcijas 

indikatoriem (arī uz visiem pneimatiskajiem vārstiem ir jābūt šiem pozīcijas 

indikatoriem); 

i)    vārsta rokas rata griešanās  virzienam (skatoties uz ratu) ir jābūt pulksteņa rādītāja 

virzienam, lai slēgtu vārstus; 

j)    visu vadības vārstu stāvoklim ir jābūt redzamam uz PLC. Arī visu attālināti vadāmo 

vārstu stāvoklim ir jābūt redzamam no PLC; 

k)   MCC vadītas  elektriskās  piedziņas  nav  pieļaujamas  (piemēram,  AumaNorm  vai 

tamlīdzīgi). Piedziņā ir jābūt iebūvētai  vadībai un aizsardzībai (t.sk. gala slēdži un 

momenta slēdži).  Jānodrošina  manuāli  līdzekļi paša enerģijas pārveidotāja vadībai 

(ieslēgts/izslēgts, attāluma/vietējais selektors, signalizācija un manuāls rokas rats); 

l)    elektrisko piedziņu projektē tā, lai enerģijas pārveidotājs nebojātu vārstu pat tad, ja to 

nepareizi  vada  ar  palaišanas  momentu  pie  10 %  pārsprieguma.   Jābūt   vienam 

regulējamam momenta slēdzim abiem virzieniem, lai novērstu bojājumus iesprūšanas 

gadījumā; 

m)  vārstu izmērus izvēlas atbilstīgi cauruļu izmēriem, izņemot vadības vārstus; 

n) augstspiediena aizvaru vārstu pārsegi konstruēti tā, lai tie paši aizvērtos; 

o)   centrālapkures  vārstu spiediena klase ir PN16. Vārstiem  bez bojājumiem  ir jāiztur 

spiediena starpība 16 bar uz pilnīgi aizvērta  vārsta. Centrālapkures  (DH) vārsti ir 

lodveida vārsti, DH sistēmā nav atļauts lietot tauriņveida vārstus. 
 

2.22 Termoizolācija 
 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
 

a) termoizolāciju projektē, izvēlas un uzstāda saskaņā ar attiecīgo Latvijas standartu (ja tāda 

standarta nav, tad saskaņā ar attiecīgo Eiropas standartu); 

b) izolācijas  materiālu  biezumu nosaka, ņemot vērā  visekonomiskāko  risinājumu  visam 

kalpošanas laikam; 

c) visai karsto virsmu siltumizolācijai ir jābūt  pietiekami izturīgai, lai bez materiāla 

bojājumiem izturētu visaugstāko temperatūru, kādu virsma sasniedz ekspluatācijas laikā; 

d) vārstu kamerām un lūku pārsegiem ir jābūt viegli demontējamiem un uzstādāmiem. Tas 

pats attiecas uz regulāri pārbaudāmām katla daļām un arī vārstiem. Demontējamās 

izolācijas kārbas ir jānostiprina. Jānodrošina iespēja nomainīt temperatūras 

termoelementus, neizjaucot izolāciju; 

e) karsto cauruļu savienojuma vietas (piemēram, drošības vārstu izpūšanas caurules) arī ir 

jāizolē. Jāņem vērā katla/ korpusa materiāla aizdegšanās risks un jālieto nedegošs 

izolācijas materiāls; 

f)  temperatūra pie termoizolācijas nedrīkst pārsniegt 45°C. Tas samazina siltuma zudumus 

un nodrošina personāla aizsardzību; 

g) personāla aizsardzības nolūkos ir jāizolē karsto cauruļu daļas (drošības vārstu izpūšanas 

caurules utt.), kurām cilvēks var nejauši pieskarties; 
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h) katla izolācijai  ir jālieto ne mazāk  kā divas kārtas izolācijas  vates, un atsevišķu kārtu 

savienojuma vietām ir jāpārklājas. Siltumizolācijai lieto cieto alumīnija pārklājumu 

(izņemot ēkas apkures un ventilācijas sistēmas, kur pieļaujams mīkstais pārklājums); 

i) siltumizolācija ir pareizi jānostiprina, tā nedrīkst kļūt vaļīga vai bojāties vibrācijas 

rezultātā; 

j) izolācijas darbi jāplāno tā, lai tā izolācijas materiāls nekļūtu mitrs uzglabāšanas vai 

montāžas laikā; 

k) cauruļvadu  un tvertņu izolācijai  lieto jau gatavus minerālvates  elementus. Visu ārpus 

telpām esošo cauruļvadu, tvertņu, vārstu un stiprinājumu izolācija beigās jāpārklāj 

(piemēram,  ar alumīnija vai galvanizētā tērauda  loksnēm),  nodrošinot pilnīgu izturību 

pret laika apstākļu iedarbību; 

l)  ja caurules ir lielākas  vai vienādas  ar DN 50, tad vārstu kārbu un atloku kārbu šuvju 

vietas ir jānostiprina; 

m)azbesta lietošana nav pieļaujama nekādā gadījumā. 
 

 
2.23    Kodēšanas sistēma 

 

Visā siltumavotā ir jālieto KKS [starptautiskā tehniskās kodifikācijas sistēma] burtu un ciparu 

apzīmējuma kodi, tajā skaitā uz visiem rasējumiem un dokumentiem, un ir jāievēro kodējumu 

konsekvence. Pastāvīgas etiķetes tiks uzskatītas par šajā līgumā noteiktās piegādes daļu.  Uz 

iekārtām, ko piegādā būvvietā, ir jābūt pagaidu etiķetēm. 
 

2.24    Speciālie instrumenti un rezerves daļas 
 

Piegādes  apjomā ir jāiekļauj  arī darbam un apkopei vajadzīgie speciālie  instrumenti. Speciālie 

instrumenti ir instrumenti, kas paredzēti tieši piegādātajai iekārtai un nav nopērkami tirgū. 
 

Piegādes apjomā ir iekļautas siltumavota palaišanai vajadzīgās rezerves daļas. Turklāt 

Uzņēmējam ir jāiesniedz arī trim (3) pirmajiem siltumavota komerciālās ekspluatācijas gadiem 

vajadzīgo rezerves daļu saraksts (lai Pasūtītājs varētu savlaicīgi pasūtīt šīs detaļas). 
 

2.25    Video novērošana 
 

Uzņēmējs paredz un ierīko video novērošanu, lai pārredzētu bunkura – noliktavas darbu, 

izkraušanas vietas, katla darbību, svaru darbību, gāzes katlu darbību, kas savienota ar vadības 

telpu. Risinājums jāparedz tehniskajā projektā. 
 

 
 

3         IEKĀRTAS UN MATERIĀLI, KAS JĀPIEGĀDĀ UGĀLĒ (DDP) 
 

3.1      Kurināmā sadales un padeves ierīce 
 

Kurināmā padeves sistēmai jāsastāv no Operatīvās padeves sistēmas, hidrauliskās grīdas 

stumšanas sistēmas, kā arī no kurināmā padeves ķēžu konveijeriem uz katru kurtuvi atsevišķi. 

Projektējot kurināmā sistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka kurināmais var būt dažāda veida 

un mitruma pakāpes un tajā var  būt svešķermeņi, kas  nedrīkst  radīt  bojājumus  sistēmā  un,  

iespējams,  apturēt  sistēmas darbību. 
 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 

a) kurināmo iekrauj uz hidrauliski darbināmas kustīgās grīdas; 

b) kurināmā apstrādes sistēmā ir viena noliktava. Iekrautā kurināmā kopējā masa noliktavā  

ir pietiekama ne mazāk  kā 72 stundām  pie pilnas darba slodzes (noteikts kurināmajam 

ar 50 % mitrumu). 
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c) kurināmā   padeves  konveijeriem  jābūt   ar piedziņu un ķēdi  darbināmiem.   Ar  

dzenskrūvi vai hidrauliku darbināmas konveijera sistēmas nav pieļaujamas; 

d) jānodrošina mitrināšanas sistēmas ļoti sausam kurināmajam; 

e) jānovērš   situācijas,   kad  biomasa  sasalst  gabalos  un  kurināmā  padeve  tādēļ  tiek 

pārtraukta. Pretendentam konkursa piedāvājumā ir jāapraksta, kā viņa projektā tiks 

novērstas šādas situācijas; 

f)  jānodrošina automātiska  ugunsdrošības sistēma, lai novērstu kurināmā aizdegšanos no 

kurtuves puses (appludināšanas sprinkleru sistēma); 

g) ja tiek bojāts  viens no kustīgās  grīdas stieņiem vai hidrauliskais cilindrs, pārējiem 

stieņiem  ir  jānodrošina   normāla   kurināmā  padeve  no  bunkura  -  noliktavas  uz 

hidraulisko transportieri. 
 

 

3.2      Sadedzināšanas iekārta 
 

Kurināmo sadedzina ārdu kurtuvē, iegūstot procesam vajadzīgo siltumu. Nav pieļaujamas ārdu 

režģu sistēmas ar kurināmā uzmešanu uz ārdiem, un tādas nedrīkst piedāvāt. Kurtuvei jāatbilst 

šādām prasībām: 
 

a) kurināmo padod tieši uz ārdiem; 

b) kurtuvei   ir   jādarbojas   bez   ierobežojumiem  ar   visiem   specifikācijā   minētajiem 

kurināmajiem.    

c) katlam ir jādarbojas  bez tīrīšanas ne mazāk  kā 6 mēnešus.  Ja kurina tikai ar koku 

mizām, tad jāgarantē ne mazāk kā 3 mēnešu nepārtraukta darbība; 

d) kurtuves degšanas minimālajai slodzei ir jābūt ne mazākai par 30 % (pilnīgi automātiskā 

režīmā); 

e) Kurtuvēm jābūt „oderētai” no uguns izturīgiem ķieģeļiem, kuru ķīmiskais sastāvā ir 35% Al2 O3 un 

nesatur vairāk kā 5% FE2 O3. Pretendentam ir jānorāda lietoto ķieģeļu  ugunsizturības klase. 

Ugunsizturīgo ķieģeļu klājumus uz vietas mūrē kvalificēts vai kurtuves piegādātāja 

apstiprināts personāls; 

f)  kurtuvē jābūt ar ūdeni dzesējama sistēma; 

g) ārdiem jābūt ne mazāk kā 2 gadu garantijai; 

h) ārdiem  jābūt  izgatavotiem  no  1.4777  (EN  10295:2002  (D))  tērauda  materiāla  vai 

analoga ar hroma saturu ne mazāk kā 27 – 30 % (tas jānorāda pretendentam); 

i)  kurtuves ārdu rāmjiem jābūt dzesējamiem. 

j)  kurtuves termiskajā slodze uz ārdiem  nedrīkst pārsniegt  500 – 600 kW/m² (tajā skaitā 

zonās, kur degšana nenotiek); 

k)  jānodrošina,   lai  pelnos  esošā  nesadegušā  oglekļa  daudzums  nepārsniedz   3 %  arī 

darbojoties ar ļoti mitru kurināmo; 

l) dūmgāzes   temperatūra  kurtuvē   nedrīkst   pārsniegt   950°C,   lai   novērstu   kaitīgo 

piesārņotāju veidošanos un pelnu sakušanu kurtuvē, kā arī pagarinātu kurtuves elementu 

kalpošanas laiku; 

m) kurināmā augstums uz ārdiem ir jāpārrauga un jāvada automātiski; 

n) kurtuves  darbību  nedrīkst  ietekmēt  svešķermeņi, kas  nejauši  var  nonākt  kurināmā 

padeves sistēmā no atdalīšanas sistēmas (piemēram, metāla gabali, smiltis, akmeņi utt.). 

Tas pats attiecas arī uz pelnu novākšanas sistēmu; 

o) visi  ventilatori, kas  paredzēti  primārajai  un  sekundārajai  gaisa pievadīšanai, kā  arī 

dūmgāzes recirkulācijai, darbojas ar motoriem ar frekvences pārveidotājiem; 

p) gaisa  un  dūmgāzes   recirkulacijas  vārstiem   (gan  apturēšanas,   gan  regulēšanas)   ir 

servodzinēji   (manuāli   ieslēdzami   dzinēji   nav  pieļaujami).   Var  būt  attaisnojami 

izņēmumi attiecībā uz dzinējiem, ko nelieto degšanas vadībai; 
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q)  konkursa piedāvājumā norāda kurtuves aizdedzināšanas veidu un ilgumu; 

r) konkursa piedāvājumā pretendents norāda laiku, cik ilgi kurtuve var uzturēt siltumu, ja 

kurtuvē ir pārtraukta  gaisa padeve, un tādējādi ir iespējama  atkārtota  aizdedzināšana, 

atjaunojot tikai gaisa un kurināmā padevi (bez manuālas aizdedzināšanas). 

 

3.2.1. Katli 

Siltumtīkla ūdens katliem jāizmanto siltums no kurināmā, kas sadedzināts kurtuvēs. 

Siltumenerģijai, kas rodas siltumkatlos, jābūt novadītai uz siltumapgādes sistēmu. 

Jāņem vērā sekojošas prasības: 

 Katliem jābūt 3 dūmgāzu gājienu, lai nodrošinātu kopējo sistēmas efektivitāti, 

 Katliem jābūt vertikāla izpildījuma, lai iespējami nodrošinātu katlu sildvirsmu 

pašattīrīšanās funkciju, 

 Jābūt sistēmai, kas nodzesē katlā akumulēto siltuma daudzumu neparedzētas 

elektroapgādes vai plūsmas pārtraukšanas gadījumā.   

 Siltumkatlu konstrukcijām jāļauj izpildīt manuālu tīrīšanu (kā veikt šādas tīrīšanas, jābūt 

aprakstītam piedāvājumā). 

 Katliem jāspēj darboties bez apstādināšanas periodiskai tīrīšanai, kā arī mizas kurināmajam 

jāgarantē nepārtraukta darbība vismaz 3 mēnešus. Tādēļ katlam jābūt aprīkotam ar automātisko 

katla attīrīšanas sistēma un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo papildus aprīkojumu, ja tas ir 

nepieciešams. 

 Ūdenssildāmie katli ir jābūt aprīkotiem ar inspekcijas un apkalpošanas lūkām. 

 
 

 

3.3      Pelnu novākšanas ierīce 
 

Jānodrošina   automātiska   pelnu   novākšanas   sistēma   gan   no   kurtuves   apakšas,   gan   no 

multiciklona. 

Jāievēro šādas prasības: 

a) katlam ir jābūt savai pelnu savākšanas sistēmai; 

b) pelnu novākšanas sistēmai ir jābūt sausai; 

c) pelnu novākšanas sistēma ir jāprojektē  tā, lai novērstu putekļošanu ēkā un katlu 

telpā. Lidojošo pelnu savākšanas sistēmai ir jābūt gāzu necaurlaidīgai; 

d) pelnu novākšanas sistēmai jābūt automātiskai un pelniem jābūt nogādātiem vienā 

konteinerā; 
 

 
3.4      Dūmgāzes apstrādes iekārta 

 

Dūmgāzes   apstrādes   iekārtu   veido  multiciklons,  dūmgāzes   ventilators,  kā  arī  dūmgāzes 

recirkulācija uz kurtuvi. 

Jāievēro šādas prasības: 

a) multiciklons nodrošina   pilnīgi nepārtrauktu darbību bez nepieciešamības to 

apstādināt tīrīšanai un apkopei; 

b) jānodrošina inspekcijas lūkas multiciklona un gāzes vadu pārbaudei; 

c) pelnu apstrādes sistēma automātiski savāc pelnus no multiciklona pelnu konteinerā; 

d) dūmgāzes ventilatoru darbina motors ar frekvences pārveidotāju; 

e) ir jābūt dūmgāzes  recirkulācijas  ceļam atpakaļ uz kurtuvi, lai nodrošinātu labāku 

degšanas kontroli, samazinātu emisiju un zaudējumus, ko rada dūmgāzes; 

f) jālieto korozijas aizsardzības līdzekļi, lai pasargātu dūmgāzes sistēmu no korozijas. 
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3.5      Centrālapkures sistēma 
 

Kā  iepriekš  minēts,  jaunā  katlu  māja  atradīsies  zemes  gabala  „Rūpnīca” teritorijā  Ugālē, 

Ventspils novadā.  Jaunais siltumavots tiks pieslēgts  pie esošās siltumtrases. Pieslēguma  vietā 

paredzēt ventiļus esošā siltumdevēja (privātais komersants) atslēgšanai. 

 
Šī līguma ietvaros plānotās pamatiekārtas: 

 

Ūdenssildāmie katli un to parametri 
 

Nominālā siltuma jauda (saskaņā ar siltuma mērītāju) MWth 3,0 

Augstākā darba temperatūra °C 100 

Augstākais pieļaujamais spiediens bar 6 

Temperatūra pirms katla °C 35-90* 

Efektivitāte % ≥85 

Slodzes regulēšanas intervāls % 35-100 

Katla tips  Liesmcauruļu 
 

* Katlam ir jābūt recirkulācijas sūknim, kam jānodrošina nepieciešamo ieejas temperatūru 

katlā, neatkarīgi no atpakaļgaitas temperatūras no siltumtīkla. 
 

 

Katla apjomā ir 

jābūt: 
 

a)  ūdens plūsmas regulatoram, kas uzturēs tīkla ūdens plūsmu saskaņā ar ražotāja 

norādījumiem; 

b)   Recirkulācijas  sūknim, kas nodrošinās  ūdens plūsmu katla palaišanas laikā,  vai katla 

ieejas temperatūru, saskaņā ar katla ražotāja norādījumiem; 

c)   Pa diviem temperatūras sensoriem, lai uzturētu katlu mājas izejas temperatūru pirms un 

pēc apvada (pārplūdes) līnijas iegriešanas saspiestā gaisa automātiskā katla tīrīšanas 

sistēma, katrai katla caurulei atsevišķi. 

 
Atgriešanās spiedienu kontrolē esošā sistēma līdz 1 – 3 bar 

(g). Uzņēmējs jauno siltumavotu sasaista ar esošo sistēmu. 

Katlu mājai ir jānodrošina  centrālapkures  maksimālā turpgaitas temperatūra 100°C. Apkures 

sezonas laikā atgaitas temperatūra var pazemināties līdz 40°C vai pat vēl zemāk periodos, kad 

tiek sildīts centrālapkures tīkls. 
 

Centrālapkures izejas temperatūras vadība ir stacijas vadības galvenais princips. To īstenos 

katla slodzes regulators. 
 

Dažādos  darba režīmos būs šādi stacijas vadības parametri: izejas temperatūra (pirms vai pēc 

esošās apvada līnijas); termiskā jauda (kā manuālais iestatījums). 
 

Katram katlam ir jābūt nodrošinātam ar vienu 100% recirkulācijas sūkni, kura uzdevums būtu, 

atkarībā no režīma, uzturēt  nepieciešamu plūsmu caur katlu un katla ieejas temperatūru. Tāpat 

ir jābūt katlu pārplūdes līnijai, lai uzturētu nepieciešamības gadījumā izejas temperatūru. 
 

Tīkla padeves un atgriešanās spiedieni ir: 

padeve 5 +/- 1.5 bar(g) 

atgaita  2 +/- 1 

bar(g) 
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Tīkla projektētie parametri ir 6 bar(g) un 

100°C. 
 

Jānodrošina komercklases siltuma mērierīces, ko uzstāda centrālapkures tīklā padotā siltuma 

mērīšanai. Visas šo mērierīču noteiktās vērtības (tajā skaitā plūsmu un temperatūras) paziņo uz 

PLC. 
 

Centrālapkures sistēmas ūdens 

kvalitāte 
 

Ugāles siltumapgādes tīklā lieto attīrītu ūdeni. Tas ir jāņem vērā, projektējot 

sistēmu. 

 

3.6      Saspiestā gaisa sistēma 
 

Saspiestā gaisa sistēma  piegādā saspiesto gaisu mērierīcēm un procesiem. Saspiestais gaiss ir 

jāfiltrē un jāžāvē. Gaisa kompresoriem un gaisa žāvētājiem ir jābūt dublējošiem. Gaisa uztvērējā 

jābūt pietiekamam gaisa daudzumam ne mazāk kā 10 minūšu darbībai. 
 

Ja strādājošs kompresors apstāsies  vai sistēmā būs zems spiediens, sāksies  trauksme uz katlu 

PLC, un jebkurā gadījumā automātiski ieslēgsies rezerves kompresors. 
 

Atsevišķa kļūda saspiestā gaisa sistēmā netraucēs sistēmas darbību. 
 

3.7 Elektroiekārtas 
 

3.7.1   Vispārējais 
 

Paredzēts, ka siltumavotā (SA) būs šādas elektroiekārtas (šis saraksts nav ierobežojošs, piegādē 

ir jāiekļauj visas stacijas darbībai vajadzīgās iekārtas līdz norādītajam saskares punktam): 
 

a) pašpatēriņš ar 0.4 kV sadali; 

b) UPS sistēma elektroenerģijas piegādei mērīšanas un aizsardzības ierīcēm; 

c) avārijas  dīzeļģenerators  (stacijas drošās apstāšanas  nodrošināšanai  stacijas neizsalšanas 

nodrošināšanai aukstā laikā, UPS, avārijas apgaismojumam); 

d) kabeļi, kabeļu piederumi utt.; 

e) mērīšanas un aizsardzības ierīces utt. 

 
3.7.2   Pievienojums esošai sistēmai 

 
 

Uzņēmējs  nodrošina nepieciešamo 0.4  kV  kabeļu  ievilkšanu līdz  katlu  mājai  atbilstoši AS 

„Sadales tīkls“ tehniskajiem noteikumiem (Pasūtītāja prasību pielikums Nr.9). 
 

3.7.3   Avārijas sistēma 
 

Līgumā ir jāiekļauj visas ierīces, kas aizsargā staciju neplānotas  atslēgšanas  gadījumā no tīkla 

(elektroenerģijas piegādes pārtraukums), piemēram, avārijas cirkulācijas sūkņi, avārijas 

apgaismojums, DC ierīces un baterijas. 
 

3.7.4   Mērījumu nolasīšana 
 

Patērētās  elektroenerģijas skaitītājs  ir  uzstādams  0.4 kV sadalē  –  atsevišķs kontrolskaitītājs 

patērētās elektrības biomasas (šķeldas) katlam. 
 

3.7.5   Aizsardzības sistēma 
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Stacijai ir jābūt pašaizsargātai tā, lai neviena kļūda nevarētu sabojāt staciju un/vai izraisīt kļūdas 

tālāku izplatību, taču tajā pašā laikā nenotiktu nevajadzīga iekārtu apstāšanās (jābūt nodrošinātai 

selektivitātei). Selektivitātes aprēķins ir jāiesniedz Pasūtītājam. 
 

3.7.6   Zemsprieguma AC sadales un motora vadības centri 
 

Galvenie sadales paneļi atrodas sadales telpās, bet nenozīmīgākus  sadales paneļus var izvietot 

piemērotās stacijas vietās. Stacijā izvietotajiem paneļiem ir IP54 klases pievienojums. 
 

LV sistēma ir TN-S, 3L+N+PE 50 Hz 400 V, neitrāls iezemējums. 

Galvenie rādītāji ir: 

a)  vairāki  nodalījumi tērauda  korpusā (katrs padevis atsevišķā nodalījumā,  mazi 

elektroenerģijas padevēji kopējā nodalījumā); 

b)  pievienojuma klase atbilstīgi zonas klasifikācijai; 

c)  motora  apgādes   palaidējiem   ir  kūstošais  slēdzis,   slēdzis,   termorelejs  un 

sekundāras ierīces, citām slodzēm kūstošais drošinātājs; 

d)  lielām  slodzēm  paredzētajiem  palaidējiem  var  būt  gaisa  vai  kausēts  loka 

pārtraucējs; 

e)  kontaktoru noturēšanas un vadības ķēdes jābaro no UPS drošās barošanas vai 

DC tīkla; 

f) mazam eletroenerģijas patēriņam var lietot sagrupētus miniatūrus loka slēdžus; 

g)  rezerves palaidēju vienību skaitam jābūt 10 % (pilnīgi aprīkoti, dažāda izmēra). 

Papildus jāparedz arī 10% brīvas vietas sadalē. 

3.7.7   UPS iekārtas un DC sistēma 
 

Visām vadības ierīcēm, kuras ir jūtīgas pret sprieguma traucējumiem, ir jābūt pieslēgtiem pie 

UPS. Stacijā ir jābūt 125 V DC un 24 V DC sprieguma padeves un sadales paneļu barošanas 

sistēmai. 
 

UPS sistēmai ir ieteikta šāda konfigurācija: 
 

a) divi 100 % dublējami AC/DC taisngrieži; 

b) bateriju komplekts, pievienots pie 125 DC dēļa ar kūstošo un slodzes slēdzi; 

c) DC/AC invertors, apvada slēdzis; 

d) apvada slēdzis (ar manuālo apvadslēdzi); 

e) transformators, kas baro UPS slēdzi; 
f)  230 AC UPC panelis; 

g) divi 230AC/24VDC taisngrieži; 

h) PLC ieeja 24 V DC; 

i)  remonta slēdži bojāto daļu izolācijai; 

j)  UPS kontrole ar komunikācijas savienojumiem ar PLC. 
 
 

Var piedāvāt arī alternatīvas konfigurācijas un spriegumus pie nosacījuma, ka funkcionalitāte un 

rezervēšana   nav  sliktāka.   Tiešās   barošanas  UPS  ir  aizliegti.  Sistēmas   SDL  (vienlīniju 

diagramma) ir jāiekļauj konkursa piedāvājumā. 
 
 
 

UPS ierīces ir paredzētas vadības un mērījumu loku apgādei, kur nav pieļaujami elektroenerģijas 

padeves pārtraukumi, kā arī dažādas patērētāju sistēmas (skatīt turpmāk). Ierīci baro no 0.4 kV 

sadales daļas, ko darbina arī avārijas dīzeļģenerators, lai saglabātu autonomiju ilgstoša 

elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā. 
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3.7.8   AC motori 
 

Motori ir pilnīgi norobežoti indukcijas motori, pašventilējoši, tos dzesē korpusa ventilācija vai 

gaiss – gaiss. 
 

Pievienojuma klase ir ne zemāka par IP54, kabeļu kārbām – IP55. 

Motorus iedarbina tiešsaistē. 

Izolācijas materiālu klase ir F, taču temperatūras paaugstināšanos ierobežo līdz B klases limitam. 
 

Motoriem jāsāk darboties pie 80 % sprieguma padeves, un tie nedrīkst apstāties, ja spriegums ir 

samazinājies līdz 70 % no nominālā padeves sprieguma. 
 

 
 

3.7.9   Frekvences pārveidotāji 
 

Centrālapkures   cirkulācijas   sūknis,  dūmgāzes   ventilators,  recirkulācijas   ventilators,  gaisa 

ventilatori ir jāaprīko ar elektriski maināma ātruma piedziņām. 
 

Tāda  pati  tehnoloģija, ja  iespējams,  ir  jālieto  arī citām  piedziņām  (konkursa  piedāvājumā 

jānorāda, kuras piedziņas baro frekvences pārveidotāji). 
 

Pielieto  tādu  tehnoloģiju, kas  pēc  iespējas  mazāk  kropļo  stacijas  papildu  elektroenerģijas 

sistēmas. 
 

Piedziņām ir jānodrošina netraucēta darbība, ja tīkla traucējumu dēļ ir pazeminājies spriegums 

(jānodrošina pašpalaišana pēc sprieguma atjaunošanas). 
 

 
 

3.7.10 Kabeļi un kabeļu kanāli 
 

Kabeļu renes izgatavo no materiāla, kas ir izturīgs pret koroziju (karsti galvanizēts). 
 

Kabeļi ir jāatdala, ciktāl tas ir praktiski iespējams, tā, lai ugunsgrēka vai jebkāda veida bojājumu 

gadījumā  netiktu skarts vairāk  nekā viens no divkāršajiem  pievadiem uz iekārtu,  kas ir ļoti 

svarīgi stacijas nepārtrauktai darbībai. 
 

Visos kabeļu maršrutos ir jānovieto uguns barjeras tajās vietās, kur kabeļi iziet cauri sienām, kas 

atdala dažādas ugunsdrošības zonas. Kabeļu ieejas marķē abos galos. 
 

0.4 kV kabeļi ir standarta kabeļi ar vara vadītājiem, un tie ir izgatavoti saskaņā ar attiecīgajām 

IEC vai ekvivalents publikācijām. 
 

Lai novērstu ieliekšanos, kabeļu renes ir jāatbalsta vismaz ik pa 300 mm. 
 

Jāizstrādā stacijas standarts attiecībā uz pieļaujamajiem kabeļu veidiem. Tas nodrošinās vienotu 

lietojumu un iespējami ierobežos dažāda veida kabeļu izmantošanu. 

 
3.7.11 Iezemēšanas sistēma 

 

Stacijas iezemēšanas sistēmā iekļauj pazemes elektrodu tīklu, ēkas un iekšējo iezemējumu tīklu 

pie kabeļu renēm un elektrības telpās. 
 

Pazemes iezemējuma tīklu pieslēdz  pie pašreizējā iezemējuma tīkla norādītājos saskarpunktos. 

Savienojums ir jāveido ar diviem vadītājiem divos atsevišķos punktos. 
 

Stacijas ārējo iezemēšanas tīklu veido no nerūsošā vai galvanizētā tērauda. 
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Jaunā iezemēšanas tīkla kopējā iezemēšanas pretestība ir mazāka par 0.5 omiem. 
 

Iezemēšanas  sistēma  ir jāprojektē  tā, lai tā droši izturētu  maksimālo  noteikto masas strāvu tik 

ilgi, kamēr to likvidēs dublējošā aizsardzība. Īpaša uzmanība ir jāpievērš zemes potenciāla 

paaugstināšanas noturēšanai drošās robežās. 
 

Visas metāla iekārtas un struktūras, kuras parasti nav zemsprieguma, ir jāpieslēdz pie 

iezemēšanas tīkla. Ēkas metāla konstrukciju iezemēšanai lieto dzelzsbetona pamatus. 
 

Jāiekļauj arī ēku, struktūru, dūmeņu un zonu apgaismojuma aizsardzība. Ēku un struktūru 

apgaismojuma aizsardzība ir jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas un Eiropas standartiem, 

iezemējot  metāla  jumtus, uzstādot  apgaismojuma aizsardzības tīklu uz nemetāliskiem  jumtiem 

un instalējot atsevišķus apgaismojuma vadītājus. 
 
 

3.7.12 Elektroenerģijas sadale un apgaismojums, citi pakalpojumi 
 

Elektroenerģijas sadales sistēma apgādā stacijas galveno iekārtu grupas, HVAC sistēmas, 

apkalpošanas elektrību, elektrības ligzdas un ārējo/iekšējo apgaismojumu. Elektroenerģiju 

apgaismojumam pievada no apgaismojuma pults. 
 

Dažādās stacijas vietās ir jānodrošina uguns detektori (tajā skaitā kurināmā bunkurā un kurināmā 

padeves sistēmā, ja tā ir tiešā padeves sistēma). Šie detektori raida trauksmes signālu uz uguns 

detektorsistēmas paneli pie stacijas ieejas. Šim panelim ir dublikāts galvenajā vadības telpā, kas 

atrodas pašreizējā  ēkā. Uguns un dūmu detektorsistēmai  ir jāatbilst  vietējo  un starptautisko 

normu spēkā esošajām prasībām. 
 

Jānodrošina  gan parastais, gan avārijas  un evakuācijas  apgaismojums. Avārijas  apgaismojums 

darbojas tad, ja pilnībā tiek pārtraukta elektroenerģijas ārējā padeve, to padod no dīzeļģeneratora. 

Apgaismojuma līmeni projektē saskaņā ar IEC vai ekvivalentiem standartiem: 
 

a) datoru telpa – 250 Lx; 

b) akumulatoru telpa, ventilācijas iekārtu telpa – 250 Lx; 

c) kabeļu pagrabstāvs – 150 Lx; 

d) gaiteņi, kāpnes, ieejas halles – 100 Lx; 

e)  avārijas apgaismojums – 10 Lx. 
 
 

Jānodrošina plūstošais apgaismojums (floodligts), lai apgaismotu ēkas tuvumā esošās zonas. 
 

Visā  stacijā  ir  jāuzstāda  nelielas  230 V AC  kontaktligzdas,  lai  atvieglotu  apkopes  darbus. 

Kontaktligzdas jāizvieto tā, lai būtu iespējams pieslēgts elektroierīces un tīrīšanas ierīces, kuru 

kabeļa garums nepārsniedz 20 m. Tās ir jāaizsargā ar MCB un 30 mA RDC ierīci. Kontaktligzdas 

ir jāaprīko  ar vāciņiem, un to minimālā aizsardzības klase ir IP 55. Visās zonās ir jāierīko  arī 

lielas noslodzes ūdensizturīgas industriālās ligzdas tā, lai nevajadzētu lietot kabeļus, kas ir garāki 

par 20 m. 
 

 
 

3.8 Stacijas vadības sistēma 
 

3.8.1   Vispārējais 
 

Siltumavota (SA) automatizācijas  pakāpei  ir jābūt  augstai. Automatizācijas  galvenie principi 

(tajā skaitā bezapkalpes darbība) jau ir aprakstīti. 
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Galvenajam procesam ir jābūt pilnīgi automātiskam, un to vada no galvenās vadības telpas. 

Izņēmums  var būt aukstā starta fāze, kad ir pieļaujama  ļoti ierobežota iejaukšanās  no ārpuses 

(kurtuves aizdedzināšana). 
 

Jānodrošina tehniskās iespējas nosūtīt pa internetu visu PLC informāciju (tajā skaitā 

procesa attēlus, trauksmes, tendences, objekta attēlus utt., kā arī svarīgas komandas) uz 

attālu vadības staciju (piemēram, klientu apkalpošanas centru vai atbildīgajām personām 

uz mājām). 
 

Galvenajiem procesiem ir izveidota dažu funkcionālo grupu vadība (secības vadība) un 

saskaņota darbības pārtraukumu vadība, lai nodrošinātu automātisku ieslēgšanu, 

izslēgšanu, nepieciešamos darba režīmus un slodzes maiņas. 
 

 
 

3.8.2   Galvenā vadības telpa 
 

Visus parastos stacijas vadības un uzraudzības uzdevumus (ieslēgšana, apstādināšana, parasta 

darbība un slodzes maiņas) iespējams veikt galvenajā vadības telpā uz galvenās vadības sistēmas 

operatora termināliem. 

 
Visas  siltuma  ražošanas  stacijas  galvenā  vadības  telpa  atradīsies  projektējamajā  ēkā.  Šajā 

vadības punktā pastāvīgi atradīsies operators. 

 
Šajā telpā obligāti jāuzstāda šādas ierīces (piegādā Uzņēmējs): 

a) katla attālināto vadības staciju; 

b) ugunsgrēka trauksmes panelis; 

c) drošības panelis. 

 
Uzņēmēja piegādes apjomā ir iekļauta vadības kabeļu ievilkšana šajā galvenajā telpā (tajā skaitā 

kabelis elektroenerģijas nodrošināšanai, UPS). Displejiem jābūt ne mazākiem par 21” un 

izšķirtspēju ne zemāku par 1600x1200. 
 
 

3.8.3   Manuālās un automātiskās vadības interfeiss 
 

Stacijas darbības diagrammas animēts attēlojums ar vadības daļu un mērījumu punktu norādēm ir 

paredzēts, kā brīvi konfigurējamas grafikas lapas. Šie grafiskie attēli jāveido, ņemot vērā 

vadāmos  un uzraugāmos  procesus, un tā, lai nebūtu pārāk daudz attēlu kārtu kritiskajās  fāzēs 

(piemēram, ieslēdzot staciju). 

 
Taču neatkarīgo papildu staciju automatizācijas sistēmām un citām īpašām pārraudzības 

funkcijām paredzētām nenozīmīgākām sistēmām, kuras var uzraudzīt lokālos vadības paneļus, ir 

jāsūta trauksmes signāli un cita svarīga informācija par savām stacijām uz manuālās un 

automātiskās  vadības interfeisu (MMI) vadības  telpā.  Šai  informācijai  ir  jābūt  pēc  iespējas 

vienādā formātā visās darbības vietās. 

 
Darbības uzlabošanai un vadībai operatoram ir pieejama šāda informācija: 

a)  masas un jaudas bilance; 

b)  notikumu  hronoloģisks  pieraksts  izdrukai  darbības  traucējumu 

gadījumā. 
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Grafiskajos attēlos var iekļaut šādus animētus un interaktīvus attēlus: 

a)        stacijas  imitācijas,   parādot   A/M  statusu  un  vadīto  daļu  atrašanās   vietas, 

kontrolētos mainīgos lielumus, mainīgos lielumus, ko iespējams modificēt utt.; 

b)        sarežģītu sistēmu vadības sistēmu diagrammas; 

c)        vadības stacijas, ko lieto noteiktos darbības apstākļos; 

d)        darbības punkta displeji, pamatojoties uz piemērotu  atsauču sistēmu  tehniskajās 

vienībās, parāda limita līknes (ar dinamiskās atjaunošanas iespēju) un pašreiz notiekošo 

darbību; 

e)        katras vadītās daļai statusu un iespējamos traucējumus parādā tā, ka tos var atšķirt 

ar krāsainu un mirgojošu objektu palīdzību. 

 
3.8.4   Automatizācija un procesi 

 

Procesu vadību un uzraudzību īsteno vadības sistēma (PLC). PLC rūpējas par tādām 

automatizācijas funkcijām kā: 

a) vaļējo vadības sistēmu piedziņu vadība, grupu vadība un virkņu vadība; 

b) katlu un atsevišķu piedziņu (sūkņi, vārsti utt.) iekārtu aizsardzība; 

c) slēgto vadības sistēmu piedziņu vadība un koordinācijas vadība; 

d)   manuālās un automātiskās vadības interfeisa procesa attēlošana  un ziņojumi par 

tendencēm; 

e) trauksmju izziņošana; 
f) pašdiagnostika; 

g) procesa interfeiss un elektroenerģijas piegādes sistēmas iekārtas, signālu 

kondicionēšana; 

h) savienojums ar ārējā sistēmām,  piemēram, vietējo tīklu (LAN) utt.; 

i) dublēšanas funkcijas; 

j) inženiertehniskās funkcijas. 

 
Paredzams, ka katla PLC tieši vadīs kurtuves, katlus un dažādas  citas autonomās  sistēmas. 

Turklāt katla PLC un minētās gatavās stacijas tiks savienotas ar protokoliem, lai nodotu visus 

statusa  signālus  un  trauksmes  un  tādējādi  dotu  iespēju  uzraudzīt  un  pārvaldīt 

notikumus/trauksmes vienā kopīgā vidē. 

Iespējamas arī autonomas gatavas stacijas (piemēram, gaisa kompresori) ar savām PLC. Tās tiks 

savienotas ar katla PLC ar cietsavienojuma signāliem, piemēram: 

a) starta – apstāšanās komanda; 

b) ieslēgts/izslēgts statuss; 

c) darbības pārtraukums; 

d) vispārēja trauksme. 

 
Jāievēro šādas prasības: 

a)   visus procesus var vadīt un uzraudzīt no viena operatora termināla (displeja jaudai 

ir jābūt pietiekami augstai); 

b)   signālu  maksimālā koncentrācija  uz vienu i/o karti nedrīkst pārsniegt  8 kanālus, 

un ir jāizolē atsevišķi signāli un lauka signāli, cits risinājums ir jānorāda konkursa 

piedāvājumā; 

c)   dažādu sistēmu veidojošo vienību (vadības vienības, datu savākšanas vienības, 

datorizētas   darba  stacijas  utt.)  organizācijai   jābūt   tādai,   lai  tā   neizplatītu 

iespējamās kļūdas uz citām vienībām; 
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d)   ja ir paredzēti dublējošie devēji (divkārši vai trīskārši), katru, no tiem, ir jāsaņem ar 

ieejas karti, kas atšķiras no citu dublējošo devēju ieejas kartes; 

e) aizsardzību apstrāde notiek saskaņā ar 2/3 loģiku vai vismaz 2/2 loģiku; 

f) sistēmas pieslēgšanai pie ārējām sistēmām  un Ethernet tīkla ir attiecīgi protokoli 

(to var izdarīt arī Uzņēmēja inženiertehniskais personāls); 

g)   dublēšanas   funkcija  saglabā   lietojumprogrammas  un  automātiski   ielādē  tās 

stacijās pēc elektroenerģijas piegādes pārtraukuma. Visas dublēšanas 

programmatūras un licences ir jānodrošina arī galvenajai komponentu paketei; 

h)   turklāt ir jānodrošina PLC turpmākā integrācija augstākas prioritātes sistēmā ar 

seriālā interfeisa palīdzību; 

i) ir jāparedz iespēja „simulēt” signālus (šai funkcijai jābūt ar paroli aizsargātai). 

 
3.8.5 PLC parastās funkcijas 

 

Uzņēmējam ir jānosaka katrai vadības loģikas klasei parastās diagrammas/funkcijas. Turklāt 

katrā vadības loģikā ir jāklasificē un jāapstrādā signāli saskaņā ar šādu ierosināto prioritāšu 

sarakstu: 
 

a)    aizsardzības vadības; 

b)    savienojuma signāli; 

c)    manuālās vadības; 

d)    automātiskās vadības. 

 
3.8.6 PLC izpildes laiks 

 

Uzņēmējam ir jāņem vērā šādi katras vadības funkcijas maksimālie izpildes laiki: 
 

a) lēnās vadības (temperatūra utt.) 3.0 s 

b) ātrās vadības (plūsmas ātrums, spiediens utt.) 0.5 s 

c) ļoti ātrās vadības 0.1 s  

d) loģikas kontrole (motori/savienojumi) 0.5 s 

e) aizsardzība pret bloķēšanu/avārijas loģika 0.05 s 

 

3.8.7 Mērījumu pārbaude uz PLC 
 

Pirms apstrādāt  no lauka ienākošos  atsevišķos signālus,  tie ir jāpakļauj  pārbaudes  funkcijai 

Uzņēmējs izskata iespējas noteikt šādas analogo mērījumu funkcijas: 

a) signāla derīguma robežu pārbaude; 

b) pārtrauktās un nepiegādātās termiskās pretestības noteikšana; 

c) vaļējā loka pārbaude (termosavienojumiem); 

d) filtrēšana pēc vajadzības; 

e) atvasinātā pārbaude starp diviem secīgi paņemtiem paraugiem; 

f)  nemainīgo mērījumu noviržu pārbaude. 

Sistēma  pastāvīgi  kontrolē  svarīgus  un  aizsargājošus  bināro  ieeju  kontaktus  (pārslēgšanas 

kontaktus). 
 

 
 

3.8.8 PLC vadības funkcijas 
 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
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a)   parastajā automātiskajā darbībā vadības funkcijām  nav vajadzīga nekāda  operatora 

rīcība nobeiguma regulējošajās daļās, un tādējādi operatora iesaistīšanās tiek 

ierobežota līdz minimumam; 

b)   pāreju no viena darbības režīma uz citu režīmu veic ar automātiskās izlīdzināšanas 

sistēmas un izsekošanas funkcijas palīdzību (gludā pārslēgšana); 

c)   ja kāda no vadības sistēmām pārslēdzas uz manuālo režīmu neparedzamu, neregulāru 

notikumu dēļ, tad, operatoram ir jābūt iespējai izlemt, vai atgriezties atpakaļ 

automātiskajā režīmā; 

d)   vadības  ķēdes   vai  papildu  elektroenerģijas  zuduma  gadījumā   pēdējo   vadības 

enerģijas pārveidotāju nostāda tādā pozīcijā, lai nebūtu apdraudēta stacijas drošība un 

būtu iespējams turpināt darbu; 

e)   atsevišķu iekārtu vadības līmenī ir jānodrošina bloķēšana un aizsardzība, lai darbība 

būtu droša pat tad, ja automātiskās iekārtas pārējā daļa augstākajos līmeņos 

nedarbojas; 

f)  PLC veic secīgas funkcijas attiecībā uz stacijas ieslēgšanu, apstādināšanu un 

funkcionālo/iekārtu zonu; 

g)   visām automātiskajām virknēm ir jāparedz atbilstīga manuāla vadība funkcionālās 

vienības,  operacionālās  vienības  vai  vienas  iekārtas  vadības  līmenī,  ko  izmanto 

virkņu traucējumu gadījumā. 

 
3.8.9 PLC uzraudzības funkcija 

 

Uzraudzības funkcija dod iespēju operatoram pārbaudīt vajadzīgo informāciju par stacijas vadību 

visos ekspluatācijas apstākļos, piedāvājot viņam pilnu instrumentu spektru, tajā skaitā: 
 

a)  video funkcijas procesa uzraudzībai; 

b)  trauksmju pārvaldību; 

c)  statusa un notikumu parādīšana un reģistrācija; 

d)  notikumu secības uzraudzība. 

 
Vadības telpā  esošā  operatora interfeisā  pieejamajai informācijai  vienmēr  jābūt  skaidrai un 

pietiekamai, lai operators varētu ātri pieņemt lēmumus. 
 
 

3.8.10 Trauksmes funkcija 
 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
 

a) katrai trauksmei vienmēr jāiedarbina skaņas un vizuālās ierīces; 

b) uz monitora redzamajai trauksmei vienmēr jāpievieno visi rādītāji, kas var būt noderīgi 

trauksmes apzināšanā; 

c) uz ekrāniem pie operatora konsoles parādās ziņojumi par pašdiagnostiku attiecībā uz 

katras sistēmas daļas funkciju traucējumiem; 

d) par trauksmi signalizē  arī ārpus trauksmes hronoloģiskajām  videolapām,  izmantojot 

krāsu un gaismas signālus; 

e) apstiprinājumus iespējams pamatot vai no ar trauksmes hronoloģiskajām lapām, vai ar 

videolapām, ierobežojot trauksmes apstākļus, kas skaidri redzami tieši šajā lapā. 

 
3.8.11 Aizsardzības funkcijas 

 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
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a)  vadības sistēmas koncepcijā ir iekļauta aizsardzības funkcija (bloka sistēma), kas jāīsteno 

sevišķi rūpīgi, lai garantētu drošību, darbības nepārtrauktību un stacijas iekārtu 

saglabāšanu; 

b)  taču vadības telpas manuālās un automātiskās vadības interfeisā ir jāiekļauj apakšsistēmu 

aizsardzības pilnīga pārraudzība; 

c)  aizsardzības pasākumi, kas nosaka stacijas jaudas zudumu, parasti tiek apstrādāti saskaņā 

ar  2/3 loģiku  vai  2/2 loģiku.  e)  īpašumu  pret  lieliem  bojājumiem   aizsargā,   lietojot  

SIL  2. līmeni  (EN 61508  vai ekvivalents). Ja pastāv risks zaudēt cilvēku dzīvības, SIL ir 

jābūt 3. līmenī; 

d) īpašumu  pret  lieliem  bojājumiem   aizsargā,   lietojot  SIL  2. līmeni  (EN 61508  vai 

ekvivalents). Ja pastāv risks zaudēt cilvēku dzīvības, SIL ir jābūt 3. līmenī; 

e)   loģikas kontroles reakcijas laiks: Tiek ierosināts, lai loģikas kontroles drošības funkciju 

reakcijai pieļaujamais  maksimālais  laiks būtu 500 ms, t.i., 50 % no ierosinātā reakcijas 

laika 1 s; 

f)  jānodrošina  arī manuāli  līdzekļi procesa apstādināšanai.  Tiem ir jābūt neatkarīgiem no 
PLC. 

 
3.8.12 Rezerves jauda 

 

Sistēma jāprojektē tā, lai tajā iekļautu pietiekamu rezerves jaudu (vidējo). Uzņēmējam ir jāievēro 

šādi kritēriji: 

a) 20 % brīvas telpas plauktiem un I/O [ieejas – izejas] kartēm I/O skapjos; 

b) 10 % brīvu kanālu daudzkanālu I/O ierīcēs; 

c) 20 % rezerves jauda procesa vadības stacijās un citās sistēmas stacijās; 

d) 30 % atmiņas lietojumprogrammām. 

Sistēmas resursiem ir jānodrošina ne mazāk kā 20 % palielinājums vadības loģikā un sistēmās, 

nepagarinot apstrādes laiku. 

 
3.8.13 Automātisko sistēmu elektroapgāde 

 

a) automātisko sistēmu elektroapgādi nodrošina no UPS sistēmām, lai tās neietekmēti 

nekādi tīkla traucējumi; 

b) jebkurā  gadījumā,  apstrādes  ierīces  ir  jāaprīko  ar  atbilstīgām  sistēmām  (avārijas 

apgādes ierīce, regulāra datu saglabāšana, pastāvīga atmiņa utt.), kas dod iespēju 

saglabāt nemainīgas iestatītās vērtības pat elektroenerģijas padeves pārtraukuma 

gadījumā, aizsargājot vissvarīgākos iekšējos mainīgos lielumus un apstrādes 

programmu kodus; 

c) pat tādā gadījumā, ja tiek pārsniegts minētās sistēmas autonomijas laiks, ir jānodrošina 

līdzekļi  sistēmas   ātrai   atjaunošanai  (CD  vai  DVD  ar  darbībai  pilnīgi  gatavu 

programmas kopiju un norādījumi, kā veikt pārlādēšanu– „reboot”). 

 
3.8.14 Interfeiss uz esošajām sistēmām 

 

PLC uz atsevišķa ekrāna ir jāparāda šādi “komerciālie” parametri: 

a) patērētās elektroenerģijas daudzums; 

b) izejošās siltumenerģijas daudzums; 

c) siltuma patēriņš apkures un ventilācijas sistēmā. 

Šo komerciālo mērījumu vērtības ir jāparāda PLC (uz viena īpaša ekrāna). 
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3.8.15 Kontroles mērinstrumenti 
 

Vispārējās prasības: lauka instrumenti, piemēram, enerģijas pārveidotāji, devēji, raidītāji utt., ir 

parastas industriālās ierīces un atbilst attiecīgajām DIN vai IEC vai ekvivalentām normām. Var 

lietot viedos raidītājus. Priekšroka tiek dota HART protokolam. 
 

Elektroniskās ierīces ir projektētas un konstruētas tā, lai tām būtu trokšņa imunitāte pret: 

a) izstaroto elektromagnētisko enerģiju saskaņā  ar IEC 1000-4-3(1995-02-00)vai 

ekvivalents; 

b) elektrostatiskajām izlādēm saskaņā ar IEC 1000-4-2 (1995-00-00) vai ekvivalents; 

c) elektriskajām ātrajām pārejām saskaņā ar EN 61000-4-4:1995 vai ekvivalents; 

d) 1 MHz impulsa spriegumu saskaņā ar IEC 255-3 (1989-00-00) vai ekvivalents; 

e) padeves sprieguma un tīkla frekvences pārmaiņām saskaņā ar IEC 1000-3-3 (1989-00-00) 
vai ekvivalents; 

f) noturība pret magnētisko  lauku saskaņā ar EN 61000-4-8:1993 un EN 61000-4-9:1993 

vai ekvivalents. 
 

 
 

3.8.16 Spiediens un diferenciālais spiediens 
 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
 

a) raidītājiem ir jāiztur spiediens, kas par 30 % pārsniedz specifikācijā norādīto projekta 

spiedienu. Diferenciālajam raidītājam ir jāiztur arī pilns projektētais spiediens arī tad, 

kad ir slēgti viens vai divi raidītāja procesa savienojumi; 

b) raidītājs darbosies -20...+80°C grādu temperatūrā; 

c) piegādē jāiekļauj visas tiešsaistes kalibrēšanai vajadzīgās ierīces; 

d) raidītāju klasifikācijai jābūt IP 54 vai labākai. 

 
3.8.17 Temperatūras devēji 

 

Uzņēmējam jāievēro šādas normas: 
 

a) Temperatūras pretestības devēju izgatavošana: IEC 60751 (1983) ar 

IEC 60751 AMD 1 (1986) un IEC 60751 AMD 2 (1995) vai ekvivalents; 

b) Termosavienojuma     temperatūras     devēju      izgatavošana:     IEC 60584-1 (1995), 

IEC 60584-2 (1982)    ar    IEC 60584-2 AMD 1 (1989),    IEC 60584-3 (1989)    vai 

ekvivalents. 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
 

a) devēji ir jāpieslēdz tieši pie PLC vai ar pie AI kartēm ar raidītāju palīdzību; 

b) devējiem ir jābūt izturīgiem pret mehānisko vibrāciju saskaņā ar normu IEC 60485 vai 

ekvivalents. Piegādātājam ir jāuzrāda sertifikāti, kas apliecina devēju izturību pret 

vibrāciju; 

c) pretestības devējiem ir jāatbilst DIN A vai ekvivalents, un termosavienojuma devējiem 

ir jāatbilst ½ DIN vai ekvivalents precizitātei; 

d) ir divi dažādi elementu veidi: vai nu pretestības devēji Pt100, vai termosavienojuma 

devēji NiCrNi (K-tips). 
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3.8.18 Temperatūras raidītāji 
 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
 

a) temperatūras raidītāji ir jāinstalē laukā; 

b) izvadītajam signālam ir jābūt ar diviem kabeļiem 4…20 mA; 

c) raidītāji  darbosies -20...+80°C grādu temperatūrā.  Precizitātei  ir jābūt +/- 0.1 % no 

kalibrētā diapazona vai labākai; 

d) mērījuma stabilitātei jābūt +/- 0.5% no mērījuma diapazona gadā. 

 
3.8.19 Masas un plūsmas patēriņa mērījumi 

 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības: 
 

a) piegādē jāiekļauj spiediena diferenciālās ierīces ūdens plūsmas mērīšanai; 

b) montāžā jāiekļauj impulsu uztveršanas līnijas, kā arī kondensāta tvertņu atdalīšana; 

c) visas  spiediena  diferenciālās  ierīces  instalē  un  plūsmu mēra  saskaņā  ar  ISO  vai 

ekvivalentām normām. 

 
3.8.20 C&I [komerciālie un industriālie] kabeļi 

 

Visiem C&I kabeļiem ir jābūt izolētiem. Jānodrošina mehāniskā aizsardzība, lai novērstu kabeļu 

bojājumus stacijas telpās. C&I kabeļi ir jāatdala no elektrības kabeļiem. Visiem C&I kabeļiem ir 

jāuzrāda sertifikāti par veiktajiem testiem, tajā skaitā arī par ugunsdrošības testiem. 
 

Atkarībā no instalēšanas vietas un apstākļiem atļauts izmantot arī vides apstākļiem piemērotus 

cita  veida  kabeļus  (armēti  kabeļi,  kabeļi  ar  svina  izolāciju,  karstās  instalācijas  vietas,  lieli 

attālumi, valsts iestāžu prasības, stacijas darba metodes utt.). 
 

Termoelektrisko elementu mērījumiem  ieteicams lietot kompensācijas  kabeli NiCrNi 2x1.5 ar 

silikona izolāciju un pāra ekrānu. Ja šiem mV signāliem lieto sadales dēļus, tad ieteicams 

nodrošināt atsevišķu pāra ekrānu katram maģistrālo kabeļu pārim. 
 

Instrumentu  gaisa  caurulēm  un  kabeļiem  ieteicams  lietot  polietilēnu  un  nerūsošo  tēraudu 

(caurulēm). 
 

Speciālos  kabeļus,  piemēram,  koaksiālos  kabeļus  un  šķiedru  optikas  kabeļus  (cita  starpā) 

ieteicams lietot pēc vajadzības. 
 

3.8.21 Sadales paneļi 
 

Sadales paneļi jāpiestiprina vai nu pie sienām, vai pie plauktiem. 

Sadales paneļi jāapzīmē ar plastikāta plāksnītēm. 

Sadales paneļu aizsardzības klasei ir jābūt IP54 vai labākai. 
 

3.8.22 Kabeļu renes un caurules 
 

Ieteicams lietot galvanizēta (karstā vanna) tērauda kabeļu renes un metāla kabeļu caurules pret 

koroziju izturīgu materiālu vai pārklāts ar korozijas izturīgu krāsu. 
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3.8.23 Impulsa caurules 
 

Impulsa  caurulēm  ir  jābūt  nemetinātām   instrumentu  tērauda  caurulēm.  Izvēloties  impulsa 

cauruļvadus, ieteicams ievērot šādus kritērijus: AISI 316L  12x1,5spiediens< 40 bar. 

 
3.8.24 C&I ierīču instalēšana 

 

Projektējot un instalējot kabeļus un citu C&I aprīkojumu, Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības 

un ieteikumi: 
 

a) ierīces jāinstalē tā, lai tās būtu viegli pieejamas; 

b) visa elektroinstalācija jāveic saskaņā ar noteiktajām elektriskās drošības instrukcijām, 

ņemot vērā: 

drošības klases; 

minimālos attālumus; 

sprieguma līmeņu atdalīšanu (sadales, kabeļi, ierīces, iekārtas utt.); 

c)    kabeļu renes, caurules un stiprinājuma pamats ir jāprojektē un jāsagatavo pirms kabeļu 

instalēšanas; 

d) kabeļu renēm un caurulēm jābūt pēc iespējas īsām un precīza izmēra; 

e)    iekārtām, kurām jāpievieno  kabeļi, ir jābūt samontētām  to atrašanās  vietā, vai arī to 

atrašanās vieta ir nepārprotami jānosaka, lai kabeļus varētu instalēt tuvu pie 

pieslēdzamajām iekārtām; 

f)    kabeļus  instalē   saskaņā  ar  kabeļu  sarakstiem.  Kabeļu  sarakstos  iekļauta   šāda 

informācija instalēšanas vajadzībām: 
kabeļa numurs; 

kabeļa tips un izmērs (iespējams kā kodi); 

kabeļa maršruts (uz un no); 

brīva vieta piezīmēm par instalēšanu. 

g)   elektrības kabeļu (U>60 V) instalēšanai nedrīkst izmantot tās pašas renes vai kabeļu 

caurules, ko izmanto C&I kabeļiem (U<60V); 

h) ārpus telpām kabeļus instalē kabeļu caurulēs vai lieto armētus kabeļus; 

i) ārpusē esošās kabeļu renes jāaizsargā pret UV starojumu, sniegu un ledu; 

j)    instalēšanas darbu laikā jārūpējas par atvērto vietu (ielaidumi sienās un grīdā) pagaidu 

aizsardzību pret ugunsgrēku; 

k)  ugunsdrošības pagaidu pasākumus īsteno saskaņā ar uz vietas piemēroto parasto 

ugunsdrošības praksi; 

 
3.8.27 Iezemējumi 

 

Uzņēmējam ir jāievēro šādas prasības un ieteikumi: 
 

a)    kabīņu, nodalījumu, paneļu, slēguma skapju un citu iekārtu rāmju struktūras, iekārtu 

balsti, kabeļu renes un savienojumu rāmji ir droši jāpieslēdz pie stacijas iezemējuma; 

b)  instalācijas kabeļu ekranējuma vadi ir droši jāpieslēdz pie atsevišķas ekranējuma 

zemējuma sistēmas; 

c) raidītāji un citi plaukti, kas nav pievienoti ēkas tērauda rāmju struktūrai, ir jāiezemē 

pie stacijas iezemējuma ar 16 mm Cu vadu (ar kabeļu reņu palīdzību). 
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3.9 Siltumavota pieņemšanas pārbaudes (FAT) 
 

Uzņēmējam ir izteikts priekšlikums veikt šādas FAT pārbaudes: 

 
Testi, kas nepieciešami visu projekta dokumentācijā paredzēto  funkcionālo  rādītāju pārbaudei 

(programmatūra un aparatūra). 

 
Testa procedūrās ir iekļauti (piemērs): 

 
•  savienojamības tests - iezīmēt savienojamības rasējumu, lietojot dzeltenu marķieri; 

• normālas darbības tests - šajā testā pārbauda, vai vadības shēma pareizi darbojas 

normālos ekspluatācijas apstākļos, piemēram: 
a)  vai vadāmierīces darbojas pareizos virzienos; 

b)  attiecīgi tiek konfigurēti visi punkti, kas traucē vai ierobežo nepieciešamo 

funkcionalitāti; 

c)  vai vadāmierīcēm ir pareizs normālais režīms; 

d) vadāmierīces tiek konfigurētas ar pareiziem atribūtiem, lai operatoriem 

atļautu/aizliegtu mainīt to režīmus; 

e)  visi regulējumu PV [procesa mainīgo lielumu] aprēķini, kas ir normāls 

darbības daļa, tiek pareizi konfigurēti, piemēram, spiediena un temperatūras 

kompensācija, izlīdzināšana utt; 

f)  vadības shēma tiek pareizi aktivizēta pēc tam, kad operators ir manuāli 

iesaistījies,  piemēram,  vadāmierīces  vedēja/sekotāja  uzstādījums,  ja 

operators iejaucas, pārslēdzot sekojošo vadāmierīci manuālajā režīmā, ko 

vedējs nevar “likvidēt”.  Piezīme. Šādā veidā pārbauda  visus aktivizācijas 

ķēdes punktus; 

apstākļu noteikta darbība- šajā testā pārbauda, vai vadības shēma pareizi reaģē tad, kad 

kaut kas notiek: 

a)  ja  virsroku  ņem  centralizētā  vadība,  tad  attiecīgi  jāmaina  centralizētās 

vadības shēma un jāieslēdz parastās darbības vadības shēma; 

b)  pārliecinieties, vai veidojas visas vajadzīgās trauksmes; 

asociētās  piedziņas kontrole -  tajā  pārbauda  visu detalizētajā  projekta specifikācijā 

(DDS) norādīto papildu piedziņu vadības darbību: 

a)  pārbauda,  vai  visi  savienojumi  ar  vārstiem  un  motoriem  ir  konfigurēti 

saskaņā ar DDS; 

b)  pārliecinieties, vai visas vadības shēmas, kas var kontrolēt arī piedziņu, sāk 

pareizi darboties, kad notiek savienojums; 

seriālā savienojuma signālu pārbaude - visus signālus un vēlamās funkcijas pārbauda 

citu pēc cita, tiek apstiprinātas seriālā savienojuma komunikācijas un pārbaudītas kļūdu 

situācijas; 

testi stacijā- pārbaudes stacijā veic, ievērojot uz vietas parastās drošības normas un 

pamatojoties uz pārbaužu plānu un Pasūtītāja apstiprinātu hronoloģisko grafiku; 

aukstie testi- ja vadības sistēma vai automātikas loģika var izmantot elektrisko vai 

pneimatisko  padevi,  jāveic   attiecīgie  elektriskie  un  pneimatiskie  savienojumi  un 

jāuzstāda atbilstīgi devēji un servomotori. Aukstie testi nozīmē šādas darbības: 

a)  pārbaudīt visu savienojumu montāžu un instalāciju, tajā  skaitā 

savienojumus starp vadības sistēmām un ārējām sistēmām korpusa līmenī; 

b)  vispārēja kalibrēšana un pārbaudes (servomotora griešanās virziens, devēja 

darbības  virziens,  vadības  stacijas  darbības  virziens,  monitora  sliekšņu 
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pārbaude,  to drošības vārstu stāvokļa pārbaude,  pie kuriem tiks pievienoti 

enerģijas pārveidotāji tipisku kļūdu gadījumā utt.); 

c)  devēja kalibrēšana; 

d)  pārbaudīt lietojumprogrammu (vadības, aizsardzības un uzraudzības 

funkcijas); 

sistēmas  noregulēšana  ar slodzi strādājošā stacijā - kad aukstie testi ir pabeigti, pa 

vienai ieslēdz atsevišķas vadības sistēmas. 

Šajā posmā jāiestata  regulēšanas  un automatizācijas  parametri, lai nodrošinātu  dažādu 

vadības loku vislabāko dinamisko reakciju jebkādos apstākļos. 

 
Pirms nodošanas vienojas ar Pasūtītāju par testa protokola formātu. 

 
 

3.10 Dūmenis 
 

 
 

Jauns tērauda skurstenis ar izolāciju un nerūsējošā tērauda čaulu, paredzēts biomasas katliem, 

kura augstums nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu piesārņotāju koncentrāciju 

apkārtējās vides gaisā. Skursteņa augstums jāizvēlas, ievērojot piesārņotāju izkliedēšanās 

apkārtējās vides gaisā modelēšanas rezultātus. Skurstenim jāparedz iespēja nākotnē uzstādīt 

dūmgāzu kondensatoru. Dūmgāzu sistēmas detaļām, kas var tikt pakļautas korozijai, jābūt 

izgatavotām no nerūsējoša tērauda. 


